



Zmluva o dielo

v zmysle § 536 a nasl. zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

Úprava stredného deliaceho pásu na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec

Číslo objednávateľa: **414-26/09**

Číslo zhotoviteľa: VHS-2009/0019

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Statutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ľudovít Macháček, podpredsa predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:

- vo veciach cenových: Ing. Miriam Tekeľová, vedúca odboru cien a finančného kontrolingu stavieb

IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK 2021937775
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 6624859013/1111
 Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **„Združenie Bratislava-Senec“ v zastúpení VÁHOSTAV-SK, a.s.**
 Sídlo: Hlínská 40, 011 18 Žilina
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10274/L
 Statutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Martin Buňák, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ
 Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
 - vo veciach cenových:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 15 -

Handwritten signature

IČO: 31356648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK2020333216
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. pobočka Žilina
číslo účtu: 2622151750/1100
Tel./Fax: tel:041/5171111,fax:041/7233360

ďalej len „zhotoviteľ“

Článok 1. **Predmet plnenia**

- 1.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je úprava stredného deliaceho pásu na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou o dielo a technicko – kvalitatívnymi podmienkami. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonávať v etapách bližšie špecifikovaných v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“), ktoré sú nasledovné:
- I. etapa km 14,230 – 17,900 a km 22,100 – 26,000 (ďalej len „I. etapa“)
 - II. etapa km 17,900 – 22,100 a km 26,000 – 29,250 (ďalej len „II. etapa“)

Článok 2. **Čas plnenia**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v termíne od 02.05.2009 do 10.10.2009. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť v ponuke harmonogram prác, ktorý musí zahŕňať všetky práce podľa súťažných podkladov. Harmonogram prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram prác“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje harmonogram prác pripraviť, tak aby harmonogram prác zohľadňoval skutočnosť, že v rámci lehoty uvedenej v bode 2.1. tejto zmluvy zhotoviteľ nebude môcť vykonávať dielo v trvaní 20 dní medzi I. a II. etapou a to z dôvodu montáže betónových zvodidiel v strednom deliacom pásu na úsekoch diaľnice D1 špecifikovaných v čl. 1, bod 1.1 zmluvy (montáž betónových zvodidiel v strednom deliacom pásu diaľnice D1 je predmetom inej zákazky).
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizáciu I. etapy diela dňa 2.5.2009. Termín začatia realizácie II. etapy diela bude určený v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska k II. etape diela (čl. 3, bod 3.1). Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizáciu II. etapy diela v deň uvedený v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska k II. etape diela (čl. 3, bod 3.1). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr 10.10.2009 odovzdá objednávateľovi na základe Odovzdávacieho – preberacieho protokolu k časti diela v zmysle čl. 8 bod 8.6 ukončenú poslednú časť diela uvedenú v článku 8 bod 8.3 podbod 4.
- 2.4 Zhotoviteľ je oprávnený začať s realizáciou II. etapy diela až po ukončení I. etapy diela a po ukončení montáže betónových zvodidiel v strednom deliacom pásu v I. etape. V prípade posunu termínu ukončenia montáže betónových zvodidiel sa posúva termín začatia a ukončenia II. etapy.
- 2.5 Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela alebo jeho časti a ktorá môže mať za následok predĺženie lehoty dodania diela.

Článok 3.
Odovzdanie staveniska

- 3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre každú etapu samostatne. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 10 dní pred termínom začatia prác na príslušnej etape diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný Zápis o odovzdaní a o prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Na odovzdanom a prevzatom stavenisku zhotoviteľ je oprávnený do termínu začatia realizácie etapy diela uvedenom v čl. 2, bod 2.3 zmluvy uskutočniť prípravu staveniska na realizáciu príslušnej etapy diela.
- 3.2 Zariadenie staveniska zhotoviteľ môže umiestniť na ľavostrannom odpočívadle Triblavina.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi právoplatné ohlásenie stavby pre dielo najneskôr pri odovzdaní staveniska k I. etape.

Článok 4.
Cena diela

- 4.1 Cena za nezmenené dielo (čo do rozsahu a množstva) - je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby plnenia zmluvy, bez nároku na úpravu jednotkových cien a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov jednotkových cien a množstiev všetkých položiek uvedených v súpise položiek. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ako príloha č.2.

Cena za dielo:
Cena bez DPH v EUR : 8 872 637,55 EUR
DPH 19 % EUR : 1 685 801,14 EUR
Cena spolu s DPH v EUR: 10 558 438,69 EUR
slovom : Desaťmiliónovpäťstopäťdesiatosem tisíc štyristotridsaťosem EUR 69 centov

- 4.2 Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom.
- 4.3 Cena je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z.o cenách, v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 4.5 Prijaté jednotkové ceny sú záväzné v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku a to na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 4.6 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu plnenia tejto zmluvy.
- 4.7 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu vstupných údajov, spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Databáza a kalkulačný vzorec budú spracované



- v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlaču potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči.
- 4.8 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upraví rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.
- 4.9 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok 5. **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Fakturácia sa uskutoční pre každú časť etapy diela samostatne (časti etáp diela sú špecifikované v čl. 8, bod 8.2 a 8.3). Zhotoviteľ je oprávnený predložiť objednávateľovi faktúru za vykonanie časti etapy diela až po podpísaní Odovzdávacieho – preberacieho protokolu k danej časti diela oboma zmluvnými stranami v zmysle čl. 8, bod 8.6. Podkladom pre fakturáciu je rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis vykonaných prác, potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, ktorý je zhotoviteľ povinný doložiť ku každej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania časti etapy diela považuje deň podpisania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu k časti etapy diela v zmysle čl. 8, bod 8.6.
- 5.2 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez písomného súhlasu objednávateľa alebo odchylné od súťažných podkladov nebudú zhotoviteľovi uhradené.
- 5.3 Faktúra za vykonané práce bude vystavená v plnej čiastke. Pri úhrade každej faktúry zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.
- 5.4 Spôsob uvoľnenia zádržného :
- 5.4.1 Objednávateľ uvoľní prvú polovicu zádržného v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že obidve zmluvné strany podpíšu Protokol o ukončení diela podľa čl. 8 bod 8.8. Objednávateľ uvoľní zádržné vo výške podľa prvej vety za splnenia podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody alebo nenastala skutočnosť, ktorá oprávňuje objednávateľa postupovať podľa bodu 5.4.3.
- 5.4.2 Zostávajúcu časť zádržného uvoľní objednávateľ až po splnení podmienok uvedených v bode 5.4.1, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, za podmienky, že zhotoviteľ poskytol objednávateľovi bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 5% z celkovej ceny diela.
- 5.4.3 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 5.4 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.6 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a/alebo nebude vyhotovená v súlade s bodom 5.1 a/alebo nebude obsahovať prílohy uvedené v bode 5.1 a/alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej, opravenej faktúry objednávateľovi.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 15 -

4



- 5.8 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.

Článok 6.
Podmienky vykonania prác

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinností a zodpovedností za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa (podzhotoviteľa), vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 6.1 tohto článku.
- 6.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce 7 dní v týždni v čase denného svetla za podmienky vhodných poveternostných podmienok pre vykonávanie konkrétnej technológie podľa STN, TKP, Katalógových listov, Technologických predpisov. Prerušenie prác je prípustné len z dôvodu nutných technologických prestávok v súlade s STN EN (zhotoviteľ zabezpečí zmennosť).
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce súčasne na viacerých pracoviskách podľa popisu organizácie prác uvedenej v súťažných podkladoch.
- 6.6 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 6.8 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 6.9 Zabudovanie materiálu bude možné až po odsúhlasení počiatočnej skúšky typu laboratóriom objednávateľa.
- 6.10 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDPaT SR v zmysle § zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
- 6.13 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou písomného dodatku k tejto zmluve.



- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Článok 7.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 7.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Petra Mašu, v jeho neprítomnosti Ing. Ladislava Chudíka, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.
- 7.2 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora pre vozovku a kanalizáciu Ing. Roman Sloboda, v jeho neprítomnosti Ing. Hedviga Gancárová, pre úpravy mostov Ing. Katarína Jesenáková, v jeho neprítomnosti Ing. Katarína Rovderová zastupujúcich objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác ako i preberaní ukončeného diela.
- 7.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa zmeny.
- 7.4 Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d) Stavebného zákona a § 28 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona.

Článok 8.

Preberanie prác

- 8.1 Preberanie častí etapy diela (čl.8, bod 8.2 a 8.3) a tiež diela ako celku bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok, v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý predloží zhotoviteľ najneskôr 14 dní pred termínom začatia prác na I. etape diela. Žiadna konštrukčná časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek konštrukčnú časť diela. O prevzatí jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom stavebný dozor, čo však nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky.
- 8.2 Odovzdanie a prevzatie I. etapy diela sa uskutoční po častiach a v nasledovnom poradí:
1. km 14,230 – 15,230 a súčasne km 22,100 – 23,100, vrátane mostných objektov, t.j. prvá časť I. etapy
 2. km 15,230 – 16,230 a súčasne km 23,100 – 24,100, vrátane mostného objektu, t.j. druhá časť I. etapy
 3. km 16,230 – 17,230 a súčasne km 24,100 – 25,100, t.j. tretia časť I. etapy
 4. km 17,230 – 17,900 a súčasne km 25,100 – 26,000, t.j. štvrtá časť I. etapy, pričom mostné objekty budú v rámci týchto úsekov preberané osobitne (ďalej len „časti I. etapy diela“)
- 8.3 Odovzdanie a prevzatie II. etapy diela sa uskutoční po častiach a v nasledovnom poradí:
1. km 17,900 – 18,900 a súčasne km 26,000 – 27,000, t.j. prvá časť II. etapy
 2. km 18,900 – 19,900 a súčasne km 27,000 – 28,000, t.j. druhá časť II. etapy
 3. km 19,900 – 20,900 a súčasne km 28,000 – 29,000, t.j. tretia časť II. etapy
 4. km 20,900 – 22,100 a súčasne km 29,000 – 29,250, t.j. štvrtá časť II. etapy



(ďalej len „časti II. etapy diela“)

- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi, tak že najskôr odovzdá časti I. etapy diela v poradí uvedenom v bode 8.2 a následne odovzdá objednávateľovi časti II. etapy v poradí uvedenom v bode 8.3.
- 8.5 Časť etapy diela sa považuje za pripravenú na odovzdanie objednávateľovi ak sú vykonané všetky práce na danej časti etapy diela a ak sú vykonané výrobné-kontrolné skúšky (vrátane skúšok pevnosti betónu v tlaku po siedmich dňoch) v zmysle kontrolného a skúšobného plánu a technicko-kvalitatívnych podmienok. Nasledujúci deň ako sa časť etapy diela stane spôsobilou na odovzdanie objednávateľovi v zmysle predchádzajúcej vety zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi a príslušnú časť etapy diela objednávateľovi odovzdať. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatíu mostných objektov predložiť všetky skúšky a doklady v zmysle tejto zmluvy, súťažných podkladov a technicko – kvalitatívnych podmienok.
- 8.6 O odovzdaní a prevzatí každej časti etapy diela (podľa čl. 8.2 a 8.3), t.j. aj mostných objektov spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol (ďalej len „Odovzdávací - preberací protokol k časti etapy diela“), ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu k časti etapy diela sú zhotoviteľom predložené protokoly o vykonaných výrobné-kontrolných skúškach (vrátane protokolu o skúške pevnosti betónu v tlaku po siedmich dňoch) a čísla skúšok, ktoré prebiehajú a ktoré sú požadované podľa kontrolného a skúšobného plánu a technicko-kvalitatívnych podmienok. Po skončení týchto skúšok je zhotoviteľ povinný predložiť protokoly k týmto skúškam v lehote podľa bodu 8.8.
- 8.7 Po odovzdaní a prevzatí poslednej časti etapy diela (bod 8.3, podbod 4) najneskôr však 14 dní pred podpísaním Protokolu o ukončení diela podľa bodu 8.8 zhotoviteľ predloží objednávateľovi projekt skutočného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach a kompletnú dokumentáciu kvality podľa kontrolného a skúšobného plánu a technicko-kvalitatívnych podmienok vo dvoch vyhotoveniach, okrem protokolov skúšok, ktoré zhotoviteľ predložil objednávateľovi ako prílohy k odovzdávacím - preberacím protokolom k jednotlivým častiam diela. Dokumentácia kvality bude okrem iného obsahovať :
- 8.7.1 protokoly zo skúšok únosnosti a zhutnenia pláne
 - 8.7.2 protokoly zo skúšok únosnosti a zhutnenia vrstvy ŠD
 - 8.7.3 protokoly zo skúšok vstupných materiálov, zhutnenia, pevnosti CS po 7 a 28 dňoch, zmrazovacie skúšky a meranie rovinatosti povrchu
 - 8.7.4 protokoly zo skúšok vstupných materiálov – cement, voda, kamenivo, prísady, pevnosti cementobetónového krytu po 7 a 28 dňoch, skúšky mrazuvzdornosti a odolnosti voči CHRL, skúšky CB vozovky na vývrtoch
 - 8.7.5 protokoly zo skúšok asfaltovej obrusnej vrstvy – obsah asfaltu, zrnitosť, medzerovitosť, citlivosť na vodu (pričný ľah), odolnosť voči deformáciám, na hotovej úprave z vývrtov hrúbky a mieru zhutnenia
 - 8.7.6 meranie rovinatosti betónovej a asfaltovej vozovky v pozdĺžnom a priečnom smere
 - 8.7.7 meranie priečných sklonov betónovej vozovky
 - 8.7.8 protokoly zo skúšok tesnosti kanalizácie
- 8.8 V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a objednávateľa, vykonajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná akreditovaná skúšobňa nezainterosovaná na diele, súdny znalec alebo iné odborné (akreditované) laboratórium. Výsledky rozhodcovských skúšok sú pre obidve zmluvné strany záväzné. Náklady na vykonanie týchto skúšok sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej sú výsledky skúšok.
- 8.9 Zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol o ukončení diela najneskôr 50. deň po odovzdaní a prevzatí poslednej časti etapy diela (bod 8.3, podbod 4). Protokol o ukončení diela musí byť vyhotovený v súlade so zákonom 254/1998 Z.z. a jeho prílohami budú:
- súpis všetkých odovzdávaco - preberacích protokolov,
 - súpis všetkých vykonaných skúšok,

- súpis trvania záručných dôb pre jednotlivé časti etáp diela,
 - zhodnotenie kvality diela.
- 8.10 Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.11 Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda ku každej časti diela samostatne a to dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 8 bod 8.6 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.

Článok 9. **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 9.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.
- 9.2 Záručná doba začína plynúť pre každú časť diela samostatne a to dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 8 bod 8.6. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 9.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dňovej lehote.
- 9.4 Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 9.5 Nedodržanie parametrov stanovených v časti Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov sa považuje ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať takéto dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela.

Článok 10. **Zmluvné sankcie**

- 10.1 V prípade ak zhotoviteľ nesplní niektorú z povinností uvedených v článku 2. tejto zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každý deň trvania porušenia povinností a to za každé takéto porušenie osobitne.
- 10.2 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, ak nebude uplatnený postup podľa bodu 9.5 tejto zmluvy.
- 10.3 Ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v čl.6 alebo v čl.8 zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie povinností trvá a to za každé porušenie osobitne.
- 10.4 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.5 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní schváleného harmonogramu prác má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 2 000 EUR za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla prípravou a zabezpečením

miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.

- 10.6 Vyššie uvedenými dojednaniami čl.10 nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 11. **Skončenie zmluvy**

- 11.1 Zmluvu možno ukončiť:
- písomnou dohodou zmluvných strán,
 - písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia zhotoviteľovi a to:
 - a) v prípadoch, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy,
 - b) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží určený technologický postup, ktorý je uvedený v Technicko-kvalitatívnych podmienkach
 - c) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží harmonogram prác o viac ako 10 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 11.4 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.1 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.

Článok 12. **Doručovanie**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

9

Článok 13.
Záverečné ustanovenia

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Počítanie času (lehôt) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 13.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom predpokladaného podpisania preberacieho protokolu na II. etapu, v opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny
- 13.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- 13.4 Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami.
- 13.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
Príloha č. 1 : harmonogram prác
Príloha č. 2 : rozpočet
Príloha č. 3: Zmluva o združení č. 63-518/2007
- 13.6 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady, ponuka uchádzača, a kontrolný a skúšobný plán.

V Bratislave dňa:

23 -03- 2009


V Žiline, dňa 6.3.2009

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

VÁHOSTAV - SK, a.s.
Hlínska 11
011 18 Žilina
(441)


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva


Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva


Ing. Ján Štetiaf
člen predstavenstva