

Zmluva o dielo č. 05/MúA/2007
uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov
na reštaurovanie výmalieb v m.č. 309
v kaštieli vo Sv. Antone.

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ :	Múzeum vo Sv. Antone 969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca :	Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000068023 / 8180
IČO :	35985135
Zhotoviteľ :	Akad. mal. Vojtech Mýtnik Lenardova 4 851 01 Bratislava tel.: 0905/530 694
Bankové spojenie :	Ľudová banka - Volksbank Bratislava
Číslo účtu :	3030 457 005 / 3100
DIČ :	1025623863
IČ DPH :	SK 1025623863

Čl. II
Základné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme uzatvorenia tejto zmluvy v súlade s § 262 ods.1 a 2 a §536 Zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka.
- 2.2 Uzatvorená zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo vypovedať iba dohodou oboch zmluvných strán písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

Čl. III
Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci tejto zmluvy o dielo :
- **reštaurovať výmalby v m.č. 309 v kaštieli vo Sv. Antone**
- 3.2 Špecifikácia a rozsah prác tvoria prílohu č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. IV
Čas plnenia

- 4.1 Začatie prác : **1. 5. 2007**
- 4.2 Ukončenie prác : **31. 12. 2007**
- 4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne bez nároku na finančné zvýhodnenie.
- 4.4 Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ z objektívnych alebo subjektívnych príčin nevytvoril zhotoviteľovi podmienky pre riadny výkon práce. Predĺžený čas plnenia bude určený zápisom v dodatku k tejto zmluve podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. V Cena diela

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl.III tejto zmluvy vo výške **496.468,- Sk vrátane DPH.**
(slovom štyristodevät'desiatšesť tisíc štyristošesť'desiatosem korún slovenských)
- 5.2 Zmena zmluvnej ceny je možná ak objednávateľ požaduje práce navyč oproti základnej ponuke alebo naopak v prípade obmedzenia pôvodného rozsahu prác. Akékoľvek zmeny budú riešené písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve. Zmeny dohodnutej zmluvnej ceny sú možné v prípadoch:
- 5.2.1 - ak devalvácia prekročí 5%. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zvýšenia ceny o skutočné percento devalvácie.
- 5.2.2 - ak objednávateľ požaduje práce navyč oproti základnej ponuke alebo naopak v prípade obmedzenia pôvodného rozsahu prác. V prípade menšieho rozsahu sa nezrealizované práce odpočítajú od celkovej sumy diela, a to hodnotou nezrealizovaných množstiev ocenených jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte. V prípade prác navyč budú tieto oceňované metodikou, ktorou bola spracovávaná ponuka.

Čl. VI Platobné podmienky

- 6.1 Podkladom pre vystavenie daňového dokladu je súpis vykonaných prác podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa. Faktúra je splatná do 14 dní po obdržaní.
- 6.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi finančný preddavok vo výške 50.000,- Sk, ktorý musí byť vysporiadaný do 3 mesiacov.

Čl. VII Spôsob vykonávania diela

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že :
- 7.1.1 - pozná všetky podmienky a skutočnosti potrebné na vykonanie dohodnutej práce.
- 7.1.2 - si pozorne prezrel miesto vykonania diela a berie do úvahy všetky osobitné pracovné podmienky vyplývajúce z prevádzky múzea a charakteru objektu.
- 7.1.3 - má požadovanú odbornú spôsobilosť a oprávnenie dielo vykonať
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- 7.2.1 - prácu ukončiť včas a kvalitne.
- 7.2.2 - dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy, technické normy a iné podmienky vyplývajúce zo zmluvy.
- 7.2.3 - riadiť sa pokynmi objednávateľa a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy - KPÚ Banská Bystrica .
- 7.2.4 - zrealizovať prípadné práce navyč, ktoré môžu vyplývať z požiadaviek objednávateľa. Rozsah prác, cena a termíny budú dohodnuté ako ďalšie dodatky k tejto zmluve.
- 7.2.5 - viesť reštaurátorský denník, kde budú zapísané všetky skutočnosti týkajúce sa postupu a charakteru prác. Zápisy sú oprávnení vykonávať aj technický dozor investora, zástupca Pamiatkového úradu a zodpovedný pracovník múzea. Tento denník je základným dokumentom o priebehu realizácie diela, na ktorý je možné sa pri nezrovnalostiach odvolať. Originál archivuje objednávateľ 10 rokov, kópiu zhotoviteľ.
- 7.2.6 - udržiavať na pracovisku čistotu a poriadok.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi :
- 7.3.1 - priestory za účelom uskladnenia použitého materiálu.
- 7.3.2 - možnosť odberu elektriny, pitnej a úžitkovej vody.
- 7.3.3 - konzultovať so zhotoviteľom na jeho vyzvanie problémy, ktoré môžu ovplyvňovať plnenie predmetu zmluvy
- 7.3.4 - bezproblémový vstup do objektu aj v mimopracovné dni. Prípadné obmedzenia prác, vyplývajúce z prevádzky múzea, budú so zhotoviteľom dohodnuté minimálne 5 dní vopred.

Čl. VIII Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1 Za vady v čase odovzdávania diela zodpovedá zhotoviteľ. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní hotového diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov a technológií len vtedy, ak aj po upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené mechanickým poškodením.
- 8.2 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný zistenú vadu, na ktorú objednávateľ písomne upozornil, odstrániť v záručnej lehote bezplatne a bez zbytočného odkladu v dohodnutom termíne. Odstraňovanie závad je zhotoviteľ povinný začať do 10 dní od obdržania písomnej reklamácie.

Čl. IX Pokuty a omeškania

- 9.1 Objednávateľ za nedodržanie termínu ukončenia prác bude účtovať pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, najviac však 10 % z celkovej ceny diela.
- 9.2 Za nedodržanie termínov splatnosti bude zhotoviteľ účtovať pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, najviac však 10% z faktúrovanej hodnoty.

Čl. X Ďalšie dohodnuté podmienky

- 10.1 Práce nad rámec tejto zmluvy resp. náväzné práce súvisiace s predmetom diela budú riešené ďalšími dodatkami k tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo ukončiť prácu v skoršom termíne, ako je uvedené v tejto zmluve bez nároku na finančné zvýhodnenie.
- 10.3 V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať práce v skoršom termíne, musí uviesť dôvody odmietnutia písomne resp. uviesť termín, v ktorom práce prevezme.
- 10.4 Jediným právnym dokumentom potvrdzujúcim, že objednávateľ preberá vykonané práce od zhotoviteľa bude Zápis o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v zmysle prílohy č. 3 k Vyhláske č. 392 / 1998 Z.z.
- 10.5 Objednávateľ splnomocňuje zhotoviteľa na zastupovanie v konaní s orgánmi pamiatkovej správy vo veci reštaurovania a na všetky práce, ktoré vyplynú z tejto činnosti.
- 10.6 Po ukončení reštaurátorských prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi záverečnú správu z reštaurovania do 60 dní po odovzdaní diela.

Čl. XI Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.2 Odstúpenie od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ako aj v ostatných náležitostiach v nej neuvedených, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.3 Zmluva o dielo je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Vo Svätom Antone, 16.4.2007

Za objednávateľa :

MÚZEUM vo Sv. ANTONE
969 72 Svätý Anton
IČO 35985135
DIČ 202143 9244

Za zhotoviteľa :

akad. mal. VOJTECH MÝTNIK
reštaurátor
LENARDOVA 4
851 01 BRATISLAVA
IČ DPH: SK1025623863

Príloha č. 1 : špecifikácia a rozpis prác

Príloha č. 2 : splnomocnenie

Príloha č. 1
k Zmluve o dielo 05/MúA/2007


Špecifikácia rozpočtových nákladov
na reštaurovanie výmalieb v m.č. 309
v kaštieli vo Sv. Antone.

Reštaurovanie maľovanej výzdoby na stenách a strope

- odstránenie mladších vápenných náterov
- odstránenie sekundárnych omietkových vrstiev
- dočistenie povrchu maľby
- upevňovanie hĺbkové a povrchové
- spevnenie podklady maľby
- domurovanie prípadných poškodení muriva
- doplnenie väčších úbytkov omietky
- tmelenie
- zjednotenie savosti povrchu maľby
- farebné scelenie, retuš
- záverečná fixácia
- fotodokumentácia stavu pred, počas a po reštaurovaní
- záverečná dokumentácia

Miestnosť č.309 - kompletne reštaurovanie stropu a stien	417.200,-
DPH 19%	79.268,-
Spolu	496.468,- Sk

akad. maľ. VOJTECH MÝTNIK
reštaurátor
LENARDOVA 4
851 01 BRATISLAVA
IČ DPH: SK1625623863



Múzeum vo Sv. Antone
969 72 Svätý Anton

Akad. mal. Vojtech Mýtnik
Lenardova 4
851 01 Bratislava

Vo Sv. Antone, 16.4.2007

S P L N O M O C N E N I E

V zmysle Zmluvy o dielo č. 05/MúA/2007 zo 16.4.2007, uzavretej na
reštaurovanie výmalieb v miestnosti č. 309 v kaštieli
medzi objednávateľom Múzeom vo Sv. Antone a
zhotoviteľom Akad. mal. Vojtechom Mýtnikom, objednávateľ týmto

splnomocňuje

zhotoviteľa na zastupovanie v konaní s orgánmi pamiatkovej ochrany -
Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica -
vo veci reštaurovania a s tým spojenými prácami.

Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea

MUZEUM vo Sv. ANTONE
969 72 Svätý Anton
ICO 35987135
DIČ 2021439244

MUR
968
100 35985135
DIC 202143 9244
AN10WE