

# ZMLUVA O DIELO č. 574/2010-2

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## čl 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,  
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
Zastúpený: Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Pš, vložka číslo: 713/S  
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., č. ú.: 1400149001/5600  
IČO: 36 022 047  
DIČ: 2020066213  
IČ DPH: SK 2020066213

ďalej ako „objednávateľ“

- 1.2. Zhotoviteľ: Rovina, a.s.  
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, Česká republika  
Zastúpený: Zdeněk Zlámal, predseda predstavenstva  
Zapísaný: v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brně, oddíl B, vložka 2090  
Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž, č.ú.: 8315380227/0100  
IČO: 64508510  
DIČ: CZ64508510  
IČ DPH: SK 4020281320

ďalej ako „zhotoviteľ“

## čl.2 Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo:  
**„Rekonštrukcia čerpacej stanice Kopčany“**  
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podľa:
- projektu vypracovaného spoločnosťou HCl HYDROCONSULTING, s.r.o., Bratislava IČO: ... , archívne číslo: 2009-11 (predloženým objednávateľom v súťažných podkladoch verejnej súťaže);
  - príslušných záväzných STN a ostatných technických noriem platných v SR;
  - stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich vykonávacích predpisov ako aj ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky;
  - súťažných podkladov,
  - oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. ZPS 2009/01140-GGL zo dňa 30.07.2009.
- 2.2. Predmetom zákazky je:  
Rekonštrukcia čerpacej stanice Kopčany, ktorá bola navrhnutá k zabezpečeniu intenzívnejšej a lepšej protipovodňovej ochrany v priestore návodnej strany ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Moravy v úseku Hodonín – Lanžhot. Stavba- rekonštrukcia sa nachádza v katastrálnom území Holíč, okres Skalica, kraj Trnavský.
- Súčasťou kompletného uskutočnenia predmetu zákazky je aj:
- dopracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude po technickej stránke odsúhlasená objednávateľom, pričom pre odúčtovanie realizovaných prác a dodávok je záväzný rozpočet.
  - schválený povodňový plán k termínu začatia výstavby;
  - dodatok k manipulačnému poriadku počas výstavby a do termínu uvedenia ČS do prevádzky;
  - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia rekonštrukcie technologických, elektrotechnologických, stavebných, elektroinštalačných prác a geodetické zameranie skutkového stavu v štyroch vyhotoveniach v písomnej a jedenkrát v digitálnej podobe (na CD), po ukončení realizácie rekonštrukčných prác;
  - fotodokumentácia o priebehu prác v digitálnej podobe (na CD), ktorú bude úspešný uchádzač predkladať spolu s mesačným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác;
  - dodávka veľkoplošnej reklamnej (identifikačnej) tabule o spolufinancovaní projektu Európskou úniou, ktorá bude vyhotovená podľa popisu v súťažných podkladoch. Reklamná tabuľa bude osadená v dĺžke trvania

stavby tak, aby bola viditeľná a čitateľná z verejne prístupného okolia stavby. Zhotoviteľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako je veľkoplošná reklamná tabuľa uvedená v tomto bode.

- dodávka trvale vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky). Vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) bude osadená najneskôr k dátumu ukončenia realizácie projektu.
  - prevádzkové predpisy na obsluhu diela a prevádzkový a manipulačný poriadok
  - zabezpečenie dodávky záručného servisu na strojnotechnologickú a elektrotechnologickú časť
  - aktualizovaný časový, finančný a vecný harmonogram (príloha tejto ZoD)
  - dodávka plánu bezpečnosti a ochrany zdravia,
  - dodávka plánu zabezpečenia kvality a plán kontroly kvality,
  - realizácia individuálnych skúšok, vrátane spracovania protokolov o skúškach;
  - realizácia prípravy ku komplexným skúškam,
  - realizácia komplexných skúšok, vrátane spracovania protokolov o komplexných skúškach.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci dohodnutého predmetu diela realizuje všetky práce a dodávky, ktoré sú obsahom projektovej dokumentácie bez ohľadu na to, či sú obsahom v textovej alebo výkresovej časti, vrátane tých prác, ktoré síce v projektovej dokumentácii nie sú obsiahnuté, ale zhotoviteľ ich môže alebo má na základe svojich odborných a technických vedomostí predpokladať.
- 2.4. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré vplyvajú na predmet plnenia a cenu. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neopravňuje zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov, alebo zmenu predmetu dodávky.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení k ohláseniu stavebných úprav č. ZPS2009/01140-GGL zo dňa 30.07.2009 a dodržiavať podmienky stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
- 2.6. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný rešpektovať a plniť požiadavky a nároky všetkých platných technických noriem, predpisov z oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav, regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby predmetu obstarávania problematikou technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov stavieb, stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných a montážnych prác a technického vybavenia a zariadenia stavieb.
- 2.7. Zhotoviteľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa použiť iné materiály a technológie, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.
- 2.8. Závazok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi. Dielo ako celok bude riadne dokončené vykonaním komplexných skúšok preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov predpísaných projektom stavby.
- 2.9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy dotýkajú alebo môžu týkať a to do 10 pracovných dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 2.10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať práce a činnosti, uvedené v predmete zmluvy a je plne kvalifikovaný.
- 2.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje k plneniu svojho záväzku osobne – svojimi pracovníkmi, alebo aj k čiastočnému plneniu prostredníctvom tretej osoby so súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.12. Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty, protokoly o vykonaných skúškach a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že vyprojektované, vyrobené, vyskúšané a dodané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti práce a ostatnými predpismi, ktoré sú nutné k tomu, aby objednávateľ získal súhlas k prevádzkovaniu diela.
- 2.13. Všetky predložené doklady podľa bodu 2.12 musia byť platné v Slovenskej republike a musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného materiálu.

### čl.3 Termín plnenia

Termín začatia realizácie stavebných prác: Je dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o dielo, o čom bude vyhotovená Zápisnica o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

- 3.1 Lehota realizácie predmetu zmluvy: **13 mesiacov** od začatia realizácie, najneskôr však do **29.02.2012**.

- 3.2 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné práce na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ je oprávnený toto dielo prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
- 3.4 Zhotoviteľ vypracuje časový, finančný a vecný harmonogram výstavby, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ nesmie svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti previesť na iného zhotoviteľa bez predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to vážne porušenie tejto zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy a to s okamžitou platnosťou.

#### čl.4. Cena

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena diela bez DPH (v EUR):	1 379 362,78
Sadzba DPH (v %):	19
Výška DPH (v EUR):	262 078,93
Cena diela s DPH (v EUR):	1 641 441,71

Slovom: jedenmiliónšesťsetčtyřicetjeden tisícčtyřistačtyřicetjedno eura sedmdesátjedn cent

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania za včas a riadne vykonané a dodané práce cenu v zmysle predloženej ponuky v rámci verejnej súťaže podľa priloženého rozpočtu.
- 4.3 Zhotoviteľ predkladá zmluvu v 6-ich vyhotoveniach spolu s vyplneným rozpočtom, podľa položiek výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (príloha č.1).
- 4.4 Cena je stanovená na základe súťažných podmienok a podkladov (výkazu výmer) uvedených v rozpočte. Cena (zaokrúhlená na 2 des. miesta) za vykonané práce sa stanoví súčinom merných jednotiek a jednotkovej ceny uvedenej v prílohe č. 1.
- 4.5 Cena obsahuje všetky nákladové položky, ktoré sú potrebné k realizácii diela (materiál, mzdy, ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové réžie, správne réžie, zisk a pod.).
- 4.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na všetky dodávky uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy o dielo, vrátane ostatných nákladov, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, ako náklady na stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, náklady na prípravu staveniska, nakladanie s odpadmi, náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímiesovej vody, vedľajšie rozpočtové náklady, náklady na všetky doklady o realizácii diela, riziká a vplyvy počas realizácie diela a pod.
- 4.7 Zvýšenie ceny za dielo je možné len z dôvodu zmeny technického riešenia a rozsahu stavebných prác, ktorých potreba vznikla počas realizácie prác, ktoré nebolo možné pred zahájením prác predvídať a ktoré bezprostredne súvisia s realizovaným dielom a ich vykonanie je nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy. Tieto úpravy môžu byť vykonané iba na základe písomne uzatvoreného zmluvného vzťahu.
- 4.8 Zhotoviteľ starostlivo preštudoval dokument výkaz výmer a je si istý, že s použitím uvedených množstiev merných jednotiek je možné dodať kompletný predmet zákazky, uvedený v bode 2.2 tejto zmluvy o dielo.

#### čl.5. Platobné podmienky

- 5.1 Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ cenu skutočne vykonaných prác na základe vyúčtovania vo forme mesačných faktúr – daňových dokladov, ktoré zhotoviteľ vystaví za každé preukázané čiastkové plnenie pri zhotovení diela. Preddavok sa neposkytuje.
- 5.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržania 10 % zo základnej ceny diela do doby odstránenia poslednej závady uvedenej v odovzdávacom a preberacom protokole.

- 5.3 Faktúra musí obsahovať len zrealizované výmery jednotlivých položiek a ich ceny. Tieto výmery musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa, a to na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ musí byť na toto premeranie prizvaný a má povinnosť sa premeriavani zúčastniť.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia realizovaných prác sa bude vykonávať ako súčin skutočne realizovaných merných jednotiek (zaokrúhlené na 2 des. miesta), uvedených v rozpočte (prílohe č. 1. ZOD).
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady, ako i podklady k týmto účtovným dokladom, v ktorých jednotlivé, aj sumárne finančné čiastky budú v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Zhotoviteľ bude súhlasiť aj s inými pravidlami zaokrúhľovania hodnôt v účtovných dokladoch ako i v podkladoch k týmto účtovným dokladom v prípade, že objednávateľ o to písomne požiada.
- 5.6 Ku každej faktúre musia byť priložené všetky dodacie listy, atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií v súlade s platnými predpismi a normami, súpis vykonaných prác za príslušné obdobie a fotodokumentácia tých častí dodávky, ktoré boli, alebo budú ďalším postupom prác zakryté.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť rozpočet nákladov stavby, ako aj súpisy vykonaných prác, dodávané ako podklady k jednotlivým účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).
- 5.8 Mesačná faktúra musí obsahovať: odvolanie na túto Zmluvu o dielo s uvedením čísla Zmluvy o dielo, obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo zmluvy, č. faktúry, deň jej odoslania a splatnosti, označenie banky a číslo účtu, fakturovanú sumu, názov diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby a prílohy podľa požiadaviek objednávateľa podľa predchádzajúcich odsekov čl.5 tejto zmluvy. Okrem uvedených náležitostí musí byť ku každej faktúre pripojený odpočet položiek. Odpočet položky znamená, že sa uvedie celkový rozsah položky a odpočíta sa rozsah doposiaľ fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku na vykonanie.
- 5.9 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti podľa § 71 ods. 2) zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady, alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.
- 5.10 Splatnosť mesačnej faktúry je min. 90 dní odo dňa doručenia. Za deň doručenia sa považuje deň vyznačený na pečiatke podateľne objednávateľa, alebo deň doručenia poštou.
- 5.11 Všetky faktúry budú predložené v šiestich rovnopisoch. Zároveň musí byť predložená aj fotodokumentácia o vykonaných prácach.
- 5.12 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za hotové dielo na základe konečnej faktúry. Právo vystaviť túto faktúru vzniká dňom splnenia zmluvnej dodávky, t.j. po odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečnú faktúru v šiestich vyhotoveniach do 30 dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia zmluvného diela. Splatnosť konečnej faktúry je min. 90 dní odo dňa doručenia. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky mesačné faktúry, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi uhradil.
- 5.13 Konečná faktúra bude mať tieto náležitosti: označenie „konečná faktúra“, odvolanie na túto zmluvu o dielo s uvedením čísla Zmluvy o dielo, obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo zmluvy, č. faktúry, deň jej odoslania a splatnosti, označenie banky a číslo účtu, súpis mesačných faktúr s uvedením ich čísla, vystavenej sumy a skutočne zaplatenej sumy, prílohy požadované objednávateľom (skutočné výmery, certifikáty, atesty, revízne správy a pod. alebo odvolávku, pri ktorej čiastkovej faktúre sú priložené), názov diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby.
- 5.14 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť voči objednávateľovi za klasifikáciu realizovaných prác dodaných vecí (zabudovaných i nezabudovaných) pre účely sadzby DPH.
- 5.15 Pokiaľ zhotoviteľ nebude riadne a včas odstraňovať zistené vady, nedorobky a vady zistené v priebehu preberacieho konania, má objednávateľ právo použiť zadržanú čiastku k úhrade nákladov, ktoré podľa tejto zmluvy alebo podľa zákona znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyúčtované náklady príp. vzniknutá škoda budú prevyšovať výšku pozastavenej čiastky, je zhotoviteľ povinný uhradiť tieto náklady a škody v plnej výške.

## čl.6 Zodpovednosť za vady, záručná doba

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy budú vykonané riadne v súlade so zmluvou a STN a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré spôsobil objednávateľ nesprávnym použitím diela alebo jeho častí a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol na to upozorniť objednávateľa.

- 6.3 Záručná doba diela na stavebnú časť zákazky je 10 rokov a na strojnotechnologickú a elektrotechnologickú časť zákazky je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom realizovaného a dokončeného podľa projektovej dokumentácie a jej prípadných dodatkov, v predpísanom rozsahu a požadovanej kvalite. O odovzdaní a prevzatí diela musí byť spísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom musia byť odstránené akékoľvek rozpory, ktoré prípadne pri odovzdaní a prevzatí diela vzniknú.
- 6.4 V prípade uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná, resp. ako dlho trvala.
- 6.5 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 6.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. V reklamácií budú popísané závady a ich prejavy. Ďalej môže v reklamácií objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 6.7 Reklamácia musí byť u zhotoviteľa uplatnená písomne a v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej lehoty nepočíta.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný začať odstránenie riadne oznámenej vady do 3 dní po obdržaní reklamácie a ukončiť opravu v čo najkratšom možnom termíne, prípadne v termíne na ktorom sa strany dohodnú.
- 6.9 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v dohodnutom termíne a ani sa strany nedohodnú inak, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady zhotoviteľa.
- 6.10 V prípade, že vady na diele budú príčinou ďalších škôd, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto škody uhradiť.

## čl.7 Vykonanie diela

### 7.1 Kvalitatívne podmienky

- 7.1.1 Kvalita dodávky predmetu zmluvy o dielo musí zodpovedať požiadavkám projektovej dokumentácie stavby, platným zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým resp. odborovým normám, oznámeniu k ohláseniu stavebných úprav a ďalším rozhodnutiam orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
- 7.1.2 Zhotoviteľ zabuduje len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov.
- 7.1.3 Pri vykonávaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať STN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, aj tretích osôb, nielen vlastných pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť zhotoviteľ.
- 7.1.4 Zhotoviteľ je povinný v zmysle príslušného zákona použiť pre realizáciu diela iba výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri používaní.
- 7.1.5 Zhotoviteľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa použiť iné materiály a technológie ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.
- 7.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí skúšky materiálov v rozsahu predpísanom platnými vyhláškami, normami, projektovou dokumentáciou stavby a plánom riadenia kontroly kvality, ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy.
- 7.1.7 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál a výrobky predložiť dodacie listy, atesty a certifikáty na vhodnosť použitia na vodostavebné účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry.
- 7.1.8 Zhotoviteľ je povinný dať si stavbu poistiť. V prípade vzniknutých škôd objednávateľ za škody nezodpovedá.

### 7.2 Stavenisko

- 7.2.1 Objednávateľ sa zaväzuje zápisnične odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb a kópie rozhodnutí a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. Staveniskom sa rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou pre stavbu a pre zariadenie staveniska.
- 7.2.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a v prácach riadne pokračovať podľa projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedať projektu stavby, zistené rozdiely budú zapísané a zhotoviteľ vykoná potrebné úpravy za úhradu.
- 7.2.3 Vytýčenie stavby a iné meračské práce, potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za presné vytýčenie predmetu plnenia. Náklady na meračské práce, vytýčenie a sondáž vedení znáša zhotoviteľ.
- 7.2.4 Pokiaľ sa v priebehu vykonávania prác zistia nesprávne údaje o polohe, výške, rozmeroch alebo umiestnení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom, alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla

použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady na odstránenie chyby nesie objednávateľ.

- 7.2.5 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie diela. Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore staveniska.
- 7.2.6 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a príjazdových komunikáciách a na prenechaných inžinierskych sieťach čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
- 7.2.7 Zhotoviteľ úplne vypracuje stavenisko do 5 pracovných dní od odovzdania a prevzatia diela ako celku.
- 7.2.8 Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným objednávateľom. Iné osoby musia mať zabezpečené okrem oprávnenia aj doprevádzanie na stavenisku objednávateľom.
- 7.2.9 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ môžu vykonať kontrolu staveniska, kontrolu postupu prác na stavenisku, oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ktoré súvisia s predmetom plnenia, prípadne vyhotovovať kópie týchto údajov a dokladov a kontrolovať vzorky materiálov.
- 7.2.10 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas realizácie diela až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Po celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov BOZ a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ je povinný pred začiatkom realizácie diela predložiť vypracovaný dokument o rizikách prác a vybavenosti pracovníkov ochrannými prostriedkami a pomôckami, spracovaný na základe technologického postupu realizácie prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Povinnosti a úlohy na úseku BOZP, vyplývajúce z platných právnych predpisov, zaisťuje zhotoviteľ na vlastné náklady a zodpovednosť.
- 7.2.11 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škody počas výstavby, ktoré vznikli tretím osobám vplyvom aktivít na stavenisku.
- 7.2.12 Ak sa zistí, že pracovník zhotoviteľa požil na stavenisku alkoholické nápoje alebo prišiel na stavenisko po požití alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný dotyčného pracovníka okamžite zo stavby odvolať. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa pracovník zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky. Opakované nedostatky na úseku BOZP sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy.

### 7.3 Stavebný dozor

- 7.3.1 Stavebný dozor zabezpečuje na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bez omeškania. Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje svojho pracovníka:

Ing. Vladimír Chrobák č. osvedčenia: 02727\*10-23\*

a stanovuje mu nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:

- odovzdať stavenisko,
- organizovať a viesť vedenie stavby (kontrolné porady a operatívne porady),
- vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
- kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly,
- kontrolovať práce a dodávky ktoré budú ďalším postupom prác zakryté,
- spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru,
- v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných závad v projekte,
- kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva v zmysle plánu riadenia kontroly kvality predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd,
- kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby (harmonogram),
- kontrolovať a potvrdzovať odstránenie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmene termínov,
- v prípade nutnosti, t. j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa,
- kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť.

- 7.3.2 Objednávateľ je podľa vlastného uváženia oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa, ako i na kontrolných dňoch, určených objednávateľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe výzvy objednávateľa zúčastniť kontrolných dní na stavbe.

- 7.3.3 Nekvalitne vykonané práce, na ktoré stavebný dozor upozornil, je povinný zhotoviteľ odstrániť bez meškania a na vlastné náklady. Uvedenie nekvalitne vykonaných prác do súladu s projektovou dokumentáciou a STN nezakladá zhotoviteľovi právo na predĺženie termínov časového plánu a termínov plnenia predmetu zmluvy.
- 7.3.4 Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.

#### 7.4 Stavebný denník

- 7.4.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím dokončeného diela, prípadne potvrdením o odstránení všetkých závad, zistených pri preberaní diela.
- 7.4.2 Všetky prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie musia byť objednávateľom v stavebnom denníku vopred odsúhlasené.
- 7.4.3 Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa (investora), projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov,
  - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
  - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
  - prehľad skúšok každého druhu.
- 7.4.4 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na 2 oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- 7.4.5 Okrem manažéra stavby a stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, zástupca objednávateľa a pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Manažér stavby alebo stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak stavebný dozor objednávateľa s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 7.4.6 Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.
- 7.4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje organizovať a zaistiť práce na diele v súlade s potrebami stavby a v koordinácii s ostatnými zhotoviteľmi v prípade potreby aj v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna.

#### 7.5 Kontrola prác

- 7.5.1 Realizáciu stavby bude dodávateľ prác priebežne kontrolovať a dokumentovať. Fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác bude dodávateľ prác predkladať v digitálnej podobe na nosiči CD, vždy spolu s mesačným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác.
- 7.5.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať plán riadenia kontroly kvality, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 7.5.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku a telefonicky na čísle 02 / 602 92 347, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Lehota pre oznámenie začína plynúť dňom nasledujúcim po zápise do stavebného denníka. Ďalej je zhotoviteľ povinný vyhotoviť dostatočne podrobnú a prehľadnú fotodokumentáciu vyššie uvedených prác pred ich zakrytím.
- 7.5.4 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.
- 7.5.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov musí zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa predložiť.
- 7.5.6 Objednávateľ má právo v rámci kontroly diela urobiť kontrolné skúšky použitých materiálov, výrobkov a technológií. V prípade ak výsledok skúšky preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú stanoveným parametrom, náklady na kontrolné skúšky uhradí zhotoviteľ.
- 7.5.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby nechať si vypracovať znalecký posudok k prevereniu kvality diela. V prípade, že jeho výsledok preukáže oprávnenosť pochybností či námietok objednávateľa, náklady na jeho vyhotovenie bude znášať zhotoviteľ.

#### 7.6 Odovzdanie a preberanie prác

- 7.6.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, pripravenosť diela na odovzdanie. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo v celku, bez väd a nedorobkov.
- 7.6.2 K odovzdaniu a prevzatíu dokončenej dodávky pripraví zhotoviteľ dokumenty požadované právnymi predpismi a nasledovné doklady:
- realizačnú dokumentáciu so zakreslenými zmenami a potvrdenú zhotoviteľom, t. j. projekt skutočného vyhotovenia diela v štyroch vyhotoveniach a v elektronickej podobe (na CD),

- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov,
  - fotodokumentáciu prác a konštrukcií zakrytých v priebehu realizácie diela (na CD),
  - stavebné denníky,
  - geodetickú dokumentáciu,
  - revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné protokoly a atesty,
  - doklad o zabezpečení likvidácie odpadkov, ktoré vznikli stavebnými prácami v súlade s platným zákonom
  - odpadoch v čase realizácie stavby,
  - zoznam osôb s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné nepretržite nahlásiť reklamovanú vadu,
  - prípadne iné doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii a užívaniu stavby.
- 7.6.3 Bez týchto dokladov nie je možné dielo považovať za dokončené a pripravené na odovzdanie.
- 7.6.4 Objednávateľ je povinný pripraviť pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania.
- 7.6.5 Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 7.6.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestnosti, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia prípadných väd a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
- 7.6.7 Dielo je považované za ukončené po dokončení všetkých prác uvedených v tejto zmluve, pokiaľ sú ukončené v poriadku a včas a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi potrebné doklady.
- 7.6.8 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy o dielo dokončením diela, úspešnou realizáciou skúšok a jeho zápisničným odovzdaním objednávateľovi. Dielo bude odovzdané bez väd a nedorobkov.

## čl.8 Zmluvné pokuty

- 8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela uvedenej v čl. 4. bod 4.1 bez DPH za každý deň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú omeškaním odovzdania diela zhotoviteľom.
- 8.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase do 15 dní od ich reklamovania objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 0,10% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi poplatky, pokuty, škody a navyše vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení štátnej správy zo strany zhotoviteľa.
- 8.4 Okrem nároku na zmluvnú pokutu môže objednávateľ uplatniť proti zhotoviteľovi nároky zo zodpovednosti za vady a právo na náhradu škody v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
- 8.5 Ak objednávateľ neuhradí faktúru zhotoviteľa v lehote splatnosti podľa čl. 5. bod 5.10., zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania v sume 0,10 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

## čl.9. Vyššia moc

- 9.1 Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia) a bránia plneniu záväzkov tejto zmluvy o dielo.
- 9.2 V prípade vyššej moci, posunutie termínu dodávky z tohto dôvodu nebude kvalifikované ako omeškanie, ale nárok na zvýšenie ceny diela nevznikne.
- 9.3 Pokiaľ bude neplnenie záväzkov, práv a povinností z tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou, sú zmluvné strany zbavené zodpovednosti.
- 9.4 Strana, ktorá nesplní svoje zmluvné povinnosti z dôvodu okolností vyššej moci, písomnou formou bezodkladne informuje druhú stranu o začiatku a konci vyššie uvedených okolností, najneskôr však do 24 hodín odo dňa začiatku a konca takýchto okolností.
- 9.5 Nové termíny, prípadne nimi odvodená zmena ďalších podmienok bude dohodnutá formou dodatku k tejto Zmluve o dielo.



## čl.10. Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 V prípade, že dôjde v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy k odstúpeniu od zmluvy jednou zo zmluvných strán, alebo k obmedzeniu rozsahu plnenia, strany si navzájom nahradia vzniknutú škodu.
- 10.2 Zmluvné strany sa naďalej zaväzujú vzájomne si uhradiť všetky dokázané škody, ktoré by vznikli ako dôsledok omeškania, chybného plnenia alebo zrušením ich zmluvných povinností.
- 10.3 Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.

## čl.11. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade ak :
- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
  - bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie,
  - ak bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
  - ak je zhotoviteľ ako právnická osoba, oprávnená podnikateľ, v likvidácii,
  - ak zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri zhotovovaní diela podľa ustanovení zmluvy,
  - zhotoviteľ prevedie zmluvu, alebo jej časť bez súhlasu objednávateľa na iný subjekt,
  - ak zhotoviteľ do 14 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
  - v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia, nespĺní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom. Nárok na náhradu škody v takomto prípade zhotoviteľ nemá.
  - z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti,
  - ak sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených,
  - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže zhotoviteľom,
  - v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje predovšetkým nesplnenie predmetu zmluvy riadne a včas.
- 11.2 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na splnenie záväzku, a ak tento svoj záväzok nespĺní v lehote do 15 dní, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 11.3 V prípade odstúpenia od zmluvy patrí zhotoviteľovi úhrada za skutočne vykonané práce.
- 11.4 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť v zmysle bodu 10.1 a 10.2.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.
- 11.6 Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania ešte pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy.
- 11.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy zhotoviteľovi oznámené písomne.

## čl.12. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy

- 12.1 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ :
- je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako tri mesiace,
  - je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby viac ako tri mesiace po uplynutí splatnosti faktúry,
  - pozastaví postup diela, alebo nejakej jeho časti na viac ako tri mesiace z dôvodov neuvedených v zmluve, alebo z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ.
- 12.2 Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť dosiaľ neuhradené práce.
- 12.3 Omeškanie odovzdania staveniska nezakladá zhotoviteľovi nárok na úhradu nákladov, vzniknutých z tohto titulu.
- 12.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy objednávateľovi oznámené písomne.
- 12.5 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia a objednávateľ bude s tým súhlasiť.

- 12.6 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje:
- uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške,
  - odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého zhotoviteľ preukáže faktúrou jeho dodávateľov

## Čl.13. Ostatné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho pracovníka Ing.Radka Kalába, č. osvedčenia: 25499.
- 13.2 Pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi povodňový plán schválený príslušným vodoprávnym orgánom (Obvodný úrad životného prostredia v Senici, odbor štátnej vodnej správy).
- 13.3 Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že je schopný zabezpečiť dielo ako celok a že zabezpečí dodržiavanie POV.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť na svoje meno poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikaním a stavebno-montážne poistenie budovaného diela a zariadenia staveniska pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd minimálne do výšky zmluvnej ceny. Poistná zmluva je prílohou č.5 tejto zmluvy o dielo.
- 13.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa dôkladne a podrobne oboznámil s rozsahom a povahou diela a že sú mu známe technické, kvalitatívne a špecifické podmienky stavby, za ktorých sa bude dielo realizovať.
- 13.7 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela účasťou zodpovedného zástupcu zhotoviteľa na organizovaných kontrolných dňoch, alebo operatívnych poradách stavby minimálne jedenkrát za 14 dní.
- 13.8 Objednávateľ zabezpečí na stavbe výkon občasného autorského dozoru.
- 13.9 Zhotoviteľ v rámci dodávky na základe tejto zmluvy zabezpečí na stavbe osadenie identifikačnej tabule, kde bude zreteľne, jasne a čitateľne uvedené, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, spolupodieľa Európska únia, v zmysle podmienok v súťažných podkladoch.
- 13.10 Zhotoviteľ v rámci dodávky na základe tejto zmluvy zabezpečí na stavbe osadenie pamätnej tabule v zmysle podmienok v súťažných podkladoch.
- 13.11 Uchádzač zabezpečí na strojnotechnologickú a elektrotechnologickú časť dodávky záručný servis, ktorý bude v cene dodávky a garantuje, že pozáručný servis bude možné realizovať autorizovaným subjektom, so sídlom na území Slovenskej republiky.

## Čl.14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmeny alebo doplnky k zmluve o dielo je možné robiť len obojstranne potvrdenými dodatkami k zmluve o dielo.
- 14.2 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú tieto prílohy:  
Príloha č. 1 – Rozpočet stavby podľa položiek  
Príloha č. 2 – Časový, finančný a vecný harmonogram výstavby  
Príloha č. 3 – Plán riadenia kontroly kvality  
Príloha č. 4 – oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. ZPS 2009/01140-GGL zo dňa 30.07.2009  
Príloha č. 5 – poistná zmluva č. 52686097-15
- 14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z uzavretej zmluvy o dielo prednostne formou zmiernu prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, bude oprávnená hociktorá zo zmluvných strán predložiť spor na riešenie a rozhodnutie súdu.
- 14.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že celá dodávka diela podľa tejto zmluvy neporušuje patentové, alebo iné chránené práva tretích osôb a nevykazuje iné právne vady.

- 14.5 Ak v tejto zmluve nie je uvedené niečo iné, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka, právnych a iných predpisov platných v Slovenskej republike.
- 14.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ diela prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia.

V Hulíně, dňa 10.12.2010

V Banskej Štiavnici, dňa 30.12.2010

Zhotoviteľ:


Objednávateľ:

Novina, a.s.  
708 24 Hulín, Kroměřížská 134  
IČO 64508510 DIČ CZ64508510

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK  
štátny podnik

Radničné námestie 8  
969 55 Banská Štiavnica

  
.....  
Zdeněk Zlámal  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Daniel Kyocera  
generálny riaditeľ