

## ZMLUVA O DIELO Č. 15/2007

uzavretá s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ :

Názov, sídlo : **Ministerstvo obrany SR**  
v zastúpení  
**PSB – Moldava nad Bodvou**  
Štatutárny zástupca : Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ PSB Moldava nad Bodvou  
IČO : 00805262  
DIČ :  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000172461/8180  
Oprávnený jednať vo veciach  
zmluvných : Ing. Tomáš Tóth  
technických : Ing. Ján Lukáč, p. Melánia Hadvabová

#### 1.2 Zhotoviteľ :

Názov, sídlo : **R.A.T. a.s. Košice**  
Tolstého 3  
040 01 Košice  
Štatutárny zástupca : Ing. Miloš Špirko, Ing. Vladimír Vodrážka  
Telefón, fax : 055/ 63 318 11, 055/ 63 221 41  
IČO : 36 187 208  
DIČ : 20 200 58 359  
Bankové spojenie : VÚB Košice  
Číslo účtu : 2176612253/0200  
Oprávnený jednať vo veciach  
zmluvných : Ing. Miloš Špirko, Ing. Vladimír Vodrážka  
stavbyvedúci : Stanislav Kozaček, Ing. Boris Fiala  
č. oprávnenia : 04056\*10\* 09827\*24-30\*  
Registrácia Obchodnom registri: Okr. súd Košice I, Vložka č. 1003/V , Odd. Sa

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1, 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na stavebnú akciu :

**Rekonštrukcia kotolne – zmena palivového systému v budove č.10  
Veľká Ida**

## **Čl. II. Predmet zmluvy**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví dielo :

Rekonštrukcia kotolne – zmena palivového systému v budove č.10 Veľká Ida

podľa projektovej dokumentácie IDS– 17/2007/3 spracovanej IDS s.r.o. Košice v 07/2006, v rozsahu predloženej cenovej a realizačnej ponuky R.A.T. a.s. a v dohodnutom termíne zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.

- 2.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2. tejto zmluvy.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl. V. zmluvy.
  - vypracovať prevádzkový predpis kotolne

## **Čl. III. Čas plnenia**

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia **do 30.11.2007**

- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 5 dní od podpisu zmluvy.
- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 vyhotoveniach pri odovzdaní staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri odovzdaní staveniska
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska,
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu

- 3.3. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu.

- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

#### Čl. IV. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je cenou maximálnou, dohodnutou pevne, neprekročiteľne a vyplýva zo súťažného návrhu zhotoviteľa a jej zmena môže byť vykonaná výlučne za podmienok podľa tejto zmluvy:

Budova č.10 :

základ ceny pre DPH 19% : 165 500,- Sk

DPH 19% : 31 445,- Sk

**Cena diela+ celkom vrátane DPH : 196 945,- Sk**

Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

- 4.2. V prípade navyše prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v ZoD pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh navyše prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, bude musieť zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť predmetného dodatku.
- 4.3. Navyše práce môžu byť vykonávané až po podpísaní dodatku k zmluve.
- 4.4. Úprava zmluvne dohodnutej ceny v prípade predĺženia lehoty výstavby zo strany obstarávateľa bude možná na zostatkový objem o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za predmetné obdobie.
- 4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.6. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len so súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

#### Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedený výkaz položiek, t.j. množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou uvedenou v projekte stavby. Zhotoviteľ má právo vyfaktúrovať časť diela po ucelených celkoch podľa skladby v zmysle projektovej dokumentácie. Súpisov vykonaných prác predloží zhotoviteľ k odsúhlaseniu zástupcovi objednávateľa vždy do 3 dní po ich ukončení.

- 5.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.3. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov a to **bez DPH**. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto faktúrované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl. VII. zmluvy.
- 5.4. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 5 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, jeho IČO, DIČ
  - miesto a názov diela, prípadne evidenčné číslo stavby
  - číslo zmluvy
  - číslo faktúry resp. daňového dokladu
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
  - faktúrovanú sumu na dve desatinné miesta
  - pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
  - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.2.
- 5.5. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.4., je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7. Objednávateľ môže poskytnúť preddávky zhotoviteľovi na vykonanie predmetu diela podľa vlastného uváženia a na základe vzájomnej dohody.
- 5.8. Faktúry budú uhradené maxim. do výšky 90% ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých väd a nedorobkov .
- 5.9. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.10. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

## Čl. VI.

### Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. II. v súlade s projektom stavby a STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku po dobu 60 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez väd a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

- 6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzдание diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 30 dní po prevzatí diela.
- 6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.
- 6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
- 6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.8.
- 6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.
- 6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

## **Čl. VII.**

### **Vykonanie diela a jeho odovzдание**

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Vykonaním diela nesmie zhotoviteľ poveriť inú osobu, čo sa netýka prípadných subdodávok.
- 7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl.SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/ 1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.6. Výkonom stavebného dozoru investora poveril objednávateľ : Ing.Ján Lukáč,Melánia Hadvabová

Výkonom autorského dozoru poveril objednávateľ spoločnosť: IDS s.r.o.Košice  
Oprávnení zástupcovia projektanta sú: Ing. Pavol Berinšter

Objednávateľ bez odkladu oznámi zhotoviteľovi zmenu osôb, oprávnených vystupovať menom projektanta, popr. zmenu projektanta a zhotoviteľ je povinný sa týmto oznámením riadiť.

- 7.7. Výkon stavebného dozoru spočíva vo vzťahu k zhotoviteľovi mimo iného v:
- odsúhlasovaní rozsahu vykonaných prác podľa tejto zmluvy,
  - odsúhlasovaní kvality vykonávaných prác vrátane kontroly prác pred ich následným zakrytím formou zápisu do stavebného denníka zhotoviteľa,
  - kontrola vedenia stavebného denníka,
  - kontrola dodržovania termínov stavebných prác.
- 7.8. Zástupcovia projektanta a objednávateľ sú oprávnení najmä:
- kontrolovať stavbu,
  - nahliadnuť do stavebných materiálov,
  - kedykoľvek vstúpiť na stavenisko a viesť s vedením stavby informatívne rozhovory,
  - pri kontrolných dňoch – ktoré musia byť časovo zladené s objednávateľom – dostať požadované informácie alebo sa vyjadriť v súvislosti s technickou realizáciou stavebných prác (kvalita, veľkosť výkonu).
- 7.9 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za príp. vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
- 7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.
- 7.11 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.
- 7.12 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho  
Ing. Boris Fiala – TZB číslo oprávnenia : 09827\*24-30\*  
Stanislav Kozáček – Poz. stavby číslo oprávnenia : 04056\*10\*
- 7.13. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 5 dní pred dňom dokončenia diela, uvedenom v bode 3.1.
- 7.14. Dielo sa bude preberať ako celok.
- 7.15 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 254/1998 Z.z.,
  - jedno paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby
  - stavebné denníky

Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

- 7.16. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 7.17. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnúť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 7.18. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.19. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho pevzatia diela, alebo jeho časti objednávateľom.
- 7.20. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich bezozbytkovej úhrady objednávateľom.
- 7.21. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
- 7.22. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.
- 7.23. Zhotoviteľ vráti kompletnú proj. dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

## **Čl. VIII. Stavebný denník**

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
  - a, denný zápis:
    - dátum (deň,mesiac,rok,názov)
    - údaje o počasí, maxim. a minim.teplota
    - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
    - pracovníci a ich počty
    - mechanizmy
    - časový postup prác na stavbe
    - orientačný výkaz výmer dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác
  - b, ostatné údaje, napr.:
    - vyjadrenie technického dozora k zápisom zhotoviteľa v stav.denníku a naopak
    - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
    - záznamy z vykonávaného dozoru projektanta

- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
  - prerušenie stavebných prác s odôvodnením
  - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
  - zápisy o vykonaných skúškach materiálov napr. tvrdosti betónu, tlakových vykurovacích skúškach a pod.
  - zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
  - zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
  - požiadavky odboreho stav. dozora objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela
  - škody na stavbe
  - zoznam príloh a dokladov stav.denníka
- 8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stav.denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.
- 8.4. Zápisy v stav.denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

## **Čl. IX. Zmluvné pokuty**

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,05% z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
  - za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a väd reklamovaných v záručnej dobe 2.000,-Sk za každý začatý deň
  - za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe sumu 1000,- Sk denne až do jeho vypratania
  - keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 25% z nevykonaných prác.
- 9.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

## **Čl. X. Okolnosti vyššej moci**

- 10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, príp. sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.



**Čl. XI.**  
**Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy**

- 11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
  - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
- 11.3. Vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

**Čl. XII.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je dôverný a nebudú o ňom informovať tretie osoby.
- 12.5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Moldave n.Bodvou dňa: 19.10.2004

V Košiciach dňa: 16.10.2007

Posádková správa budov  
MOLDAVA NAD BODVOU

Objednávateľ:

Ing. Tomáš Tóth  
riaditeľ PSB Moldava n .Bodvou

Zhotoviteľ:

Ing. Špirko Miloš  
predseda predstavenstva a.s.



Zoskenovaná

„Zmluva o dielo č. 15/2007 č.p.PSB-MB-63-78/2007 Rekonštrukcia kotolne – zmena palivového systému v budove č.10 VU 3030 Veľká Ida podľa PD IDS – 17/2007/3.

„ Súhlasí s originálom „

Ing Dušan Novák

  
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV  
PREŠOV