

Zmluva o dielo č.27/2009 na autorský dozor GP

čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
962 63 Pliešovce (ďalej len ÚŠZV Lešť)

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol Maslík, PhD.** – riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000167777/8180

IČO: 00 804 932

DIČ: 2021773644

2. Zhotoviteľ: AIS – PO s,r. o., architektonické a inžinierske služby
Šarišská 1, 080 01 Prešov

Zastúpený: **Ing. Miroslavom Ochotníckym**, konateľom spoločnosti

IČO: 36 505 161

DIČ: 2022029845

IČ pre DPH: SK2022029845

Bankové spojenie: ČSOB Prešov

Číslo účtu: 4002420971/7500

Registrácia v živnostenskom registri OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 16165/P

Autorizačné osvedčenie: 1301*A*1

Oprávnený jednať vo veciach

- zmluvných Ing. Miroslav Ochotnícký

Zmluvné strany v súlade s ustanovením čl. 2.1.3 zmluvy o dielo č. 19/2007 zo dňa 3.10.2007 stavebná akcia ev. zn.: 55-19-559, rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300, uzatvárajú túto zmluvu na výkon autorského dozoru (ďalej len AD).

čl. II. Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná AD rekonštrukcie a modernizácie objektov Slávia 300 počas realizácie stavby v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.

čl. III. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli cenu diela za AD 23.235 € (700 000,- Sk). Uvedená cena je bez DPH. K cene sa pripočíta DPH vo výške 19 %. Cena AD zahrňuje aj dopravu do miesta vykonania diela. Cenová ponuka tvorí prílohu tejto zmluvy č. 1.

2. Zhotoviteľ bude fakturovať AD po ukončení stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby. Podkladom pre fakturáciu bude potvrdenie účasti v rámci AD na stavbe stavebným dozom alebo iným povereným pracovníkom objednávateľa. Objednávateľ oznámi poverenú osobu na potvrdzovanie účasti AD do 10 dní od podpísania tejto zmluvy.

3. Lehotu splatnosti faktúry zmluvné strany dohodli do 30 dní. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti.

čl. IV. Spôsob vykonávania AD

1. AD bude vykonávať pracovník zhotoviteľa Ing. Miroslav Ochotnický. Jeho činnosť bude koordinovať odborný stavebný dozor objednávateľa, ktorý bude stanovený pred zahájením realizácie stavby.

2. Rozhodnutia z výkonu AD sa budú zaznamenávať v stavebnom denníku, alebo samostatným listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v zmluve o dielo, alebo osobitne písomne oprávnený pracovník.

3. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo ak zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa AD na stavbu na vyzvanie odborného stavebného dozoru.

4. V prípade zložitých riešení AD dodá svoje stanovisko do 14 dní od doby, kedy bol oboznámený s problémom.

5. AD sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude organizovať objednávateľ samostatnou pozvánkou podľa potreby, minimálne 1 x mesačne.

6. V rámci výkonu AD je zhotoviteľ povinný najmä:

- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- zúčastniť sa odovzdávania staveniska zhotoviteľovi,
- posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
- sledovať postup výstavby z technického hľadiska,
- zúčastniť sa odovzdávania stavby a prevzatia stavby, alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- zúčastniť sa kolaudačného konania a spolupracovať s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia.

čl. V. Čas plnenia

AD zabezpečí zhotoviteľ po dobu vykonávania stavby až do kolaudačného konania a vydania kolaudačného rozhodnutia.

čl. VI.
Závěrečné ustanovenia

1. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnou formou na základe súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.

V Lešti dňa 2.3.2009

.....
Objednávateľ

V Prešove dňa 6.3.2009

AIS-PO, s.r.o.
Šanišská 1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
IČ DPH: SK 2022029845.....
Zhotoviteľ



Cenová ponuka

Stavba: „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300“

Výkon odborného autorského dohľadu – autorský dozor (AD)

Obsah a rozsah výkonu AD :

- V zmysle sadzobníka UNIKA 2009 príloha č.5.

Spôsob určenia ceny

V zmysle sadzobníka „UNIKA“ 2009

1.0 Výpočet ceny podľa kategórií a pásiem zložitosti tabuľka č. 1 až 15

Ceny PD stanovené ako stredné

1.1 Náklad stavby podľa rozpočtu z decembra 2009 **117.575.002.- Sk bez DPH**
3.902.775.- €

1.2 Zatriedenie : kategória 3.5.15. pásmo V. (športové rehabilitačné objekty, rekonštrukcia)
100% PD + IČ = 464.700.- €
AD = 464.700 x 0,05 = **23.235.- € bez DPH**, 700.000.- Sk bez DPH

2.0 V zmysle hodinových sadzieb

Časť obstarávanej služby	Výkon odborného autorského dohľadu		
	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v Sk
Kategória práce			
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	450	405.000
- veľmi náročné a koncepčné práce	750	260	195.000
- náročné práce	500	144	72.000
- menej náročné práce	350	80	28.000
- pomocné práce	200	0	0
Cena bez DPH v (€) Sk		(23.235.- €)	700.000
DPH 19%		(4.415.- €)	133.000
Cena vrátane DPH v (€) Sk		(27.650.- €)	833.000

CENA ZA VYPRACOVANIE SPOLU : **23.235,00.- € (700.000.-Sk) bez DPH**
DPH 19 % **4.415,00.- €**
Spolu s DPH **27.650,00.- € (833.000.- Sk)**

V Prešove dňa 06. 03. 2009

Zostavil : Ing. Miroslav Ochotnický
konateľ spoločnosti

AIS-PO, s.r.o.
Šarišská č.1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36505161, DIČ: 2022029845
IČ DPH: SK 2022029845

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV – 1-26 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je):

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2008

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 13.05.2009

.....
Riaditeľ odboru SMS a THČ
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 13.05.09

.....
Vedúci ekonomického oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 13.05.09


.....
Vedúci organizačného oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sýkorová', written in a cursive style.