

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR**  
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
- Zastúpený :** **Ing. Marian Janušek**  
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Tel.: 02/58317 253  
Fax: 02/53410 114  
IČO: 31 751 067  
DRČ: 2020841097
- Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
Výdavkový účet číslo: 7 000 063 409/8180  
Príjmový účet číslo: 7 000 063 396/8180
- Splnomocnenci pre vecné a obchodné rokovanie:** **Mgr. Stanislava Miturová**, oddelenie pre vedu a výskum  
Tel.: 02/59364 241, Fax: 02/59364 408  
**Ing. Vladimír Jágerský**, odbor stavebníctva  
Tel.: 02/59364 201, Fax: 02/59364 294
- 2. Zhotoviteľ:** **ÚEOS - Komercia, a.s.**  
Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I  
Oddiel Sa, vložka číslo: 465/B
- Zastúpený :** **Ing. Miroslav Vallo**  
predseda predstavenstva  
**Ing. Mária Prelovská**  
členka predstavenstva  
Tel.: 02/581005 12, 31  
Fax: 02/581005 00  
IČO: 31 331 220  
IČ DPH: SK2020313559
- Bankové spojenie: TATRA BANKA a. s. Bratislava  
Číslo účtu: 2625020836/1100
- Splnomocnenci pre vecné a obchodné rokovanie:** **Ing. Mária Prelovská**, vedúca sekcie ESOM  
Tel.: 02/5821005 31, Fax: 581005 00

## Čl. II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť pre objednávateľa riešenie úlohy výskumu a vývoja:

### „Regionálne centrá vzdelávania pre potreby stavebníctva“.

2. Úloha bude vypracovaná v rozsahu, termínoch a nákladoch podľa „Špecifikácie bližšie určujúcej predmet zmluvy“ a „Harmonogramu postupu prác s kalkuláciou nákladov na riešenie úlohy výskumu a vývoja“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (príloha č. 1 a 2).
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas odovzdaný predmet zmluvy zaplatiť cenu v súlade s prílohou č. 2 a podľa čl. IV zmluvy.

## Čl. III. Termín splnenia

Termín splnenia predmetu zmluvy je: **30. 4. 2009.**

## Čl. IV. Cena za predmet zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy sa stanovuje dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za predmet zmluvy je vo výške: **836 134,- Sk** (cena bez DPH)  
Slovom: *osemstotridsaťšesťtisícstotridsaťštyri slovenských korún*  
Sadza DPH je vo výške 19 %, t.j.: **158 866,- Sk**  
Cena za predmet zmluvy s DPH je vo výške: **995 000,- Sk**  
Slovom: *deväťstodevät'desiatpäťtisíc slovenských korún*  
z toho v roku 2008: **797 300,- Sk** /z toho DPH 127 300,- Sk/  
z toho v roku 2009: **197 700,- Sk** /z toho DPH 31 566,- Sk/
3. Cena bola dohodnutá s ohľadom na ceny, ktoré sa obvykle platia v čase uzavretia zmluvy za porovnateľné dielo. Podkladom pre jej určenie je príloha č. 2 vypracovaná v súlade s § 17 ods. 1 až 4 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR na riešenie predmetnej úlohy na rok 2008 môžu byť upravené v priebehu fiškálneho roka na základe rozpočtového opatrenia MF SR a regulácie rozpočtových výdavkov MF SR. Tieto zmeny (úprava finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR) je možné vykonať len vo forme písomného dodatku k zmluve, podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Za každý bežný rok počas riešenia úlohy výskumu a vývoja a za rok po ukončení úlohy vykoná zhotoviteľ finančné vysporiadanie úlohy so štátnym rozpočtom SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho doplňujúcimi výnosmi a podľa pokynov objednávateľa.

## **Čl. V. Financovanie a spôsob platenia**

1. Cenu za predmet zmluvy zhotoviteľovi uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavených zhotoviteľom do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr a odovzdávacích a preberacích protokolov podpísaných zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
2. Úhrada nákladov za vykonané a dodané práce za bežný rok sa vykoná nasledovne:
  - 90 % z ceny vykonaných a dodaných prác predmetu zmluvy za bežný rok uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po ich prerokovaní a odsúhlasení oponentskou radou (v prípade konania vstupnej, priebežnej alebo záverečnej oponentúry),
  - zostávajúcich 10 % z ceny vykonaných a dodaných prác predmetu zmluvy za bežný rok uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po ich dopracovaní podľa záverov oponentskej rady (v prípade konania vstupnej, priebežnej alebo záverečnej oponentúry).

Pokiaľ objednávateľ nerozhodne o konaní vstupnej, priebežnej alebo záverečnej oponentúry, cena za vykonané a dodané práce sa uhradí až po vykonaní ich kontroly splnomocnencami objednávateľa pre vecné a obchodné rokovanie na kontrolnom dni.

## **Čl. VI. Miesto plnenia**

Miestom odovzdania predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa.

## **Čl. VII. Vlastnícke práva k predmetu zmluvy**

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že výsledky predmetu zmluvy podľa Čl. II. tejto zmluvy sa dňom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu stávajú vlastníctvom objednávateľa. Tým nie je dotknuté autorské právo zhotoviteľa k predmetu zmluvy podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
2. Zhotoviteľ môže poskytnúť predmet zmluvy fyzickým osobám a právnickým osobám len na základe osobitného súhlasu objednávateľa a za odplatu v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený po dohode s objednávateľom využívať výsledky predmetu zmluvy pre jeho ďalšiu výskumno-vývojovú činnosť a pre nekomerčnú publikačnú, propagačnú a vzdelávaciu činnosť.
3. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi výhradnú licenciu na neobmedzené použitie predmetu zmluvy v rozsahu stanovenom v Čl. II. zmluvy. Cena za poskytnutie tejto výhradnej licencie je zahrnutá v cene predmetu zmluvy podľa Čl. IV. zmluvy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť utajenie podkladov, údajov a informácií týkajúcich sa úlohy, vrátane uzavretej zmluvy, ako obchodného tajomstva. Zmluva môže byť poskytnutá k nahliadnutiu, len pri výkone kontroly.
5. Práva a záväzky, vyplývajúce z vlastníctva k riešeniu úlohy výskumu a vývoja prechádzajú v odôvodnených prípadoch na právnych zástupcov zmluvných strán.

6. Horeuvedené práva, povinnosti zmluvných strán vo veci vlastníctva platia aj po ukončení zmluvy, a to časovo neobmedzene k nechráneným výsledkom riešenia úlohy a počas doby platnosti priemyselného práva k chráneným výsledkom riešenia úlohy.

## Čl. VIII.

### Závazky zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy v tlačenej forme v 3 vyhotoveniach a na CD nosiči podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdávať a odsúhlasovať časti predmetu zmluvy s objednávateľom do termínu splnenia podľa Čl. III. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať predmet zmluvy alebo jeho časť v čase, ktorý zhotoviteľovi vopred oznámi.
3. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje a riadi splnomocnenec objednávateľa pre vecné a obchodné rokovanie.
4. Predmet zmluvy bude odovzdávaný a preberaný formou odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
5. Podkladom pre vyhotovenie odovzdávacích a preberacích protokolov budú kontrolné dni alebo oponentúry, na ktorých sa vykoná kontrola plnenia predmetu zmluvy a termínov podľa Čl. II. a III. zmluvy. Kontrolné dni alebo oponentúry zvolá splnomocnenec objednávateľa pre vecné a obchodné rokovanie, resp. ním poverené pracovisko.
6. Podľa pokynov objednávateľa odovzdá zhotoviteľ všetkým pozvaným účastníkom kontrolného dňa alebo oponentúry najneskôr 7 dní pred termínom ich konania písomné podklady potrebné k vykonaniu kontroly predmetu zmluvy alebo jeho časti a na požiadanie aj iné informácie, s výnimkou utajovaných. Utajované informácie je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi.
7. Objednávateľ na základe výsledkov kontrolného dňa, resp. oponentského konania rozhodne:
  - a) o pokračovaní a financovaní úlohy za účasti štátu,
  - b) o návrhu zmluvy pre ďalší fiškálny rok,
  - c) o zastavení riešenia úlohy a vrátení finančných prostriedkov, vrátane zmluvnej pokuty,
  - d) o vecnom a finančnom vysporiadaní úlohy.
8. Zhotoviteľ úlohy vyhotoví o výsledku kontrolného dňa, resp. oponentského konania "Zápis a závery ...", ktoré podpíšu splnomocnenec objednávateľa a zhotoviteľ pre vecné a obchodné rokovanie a odovzdá ho v jednom vyhotovení účastníkom kontrolného dňa, resp. členom oponentskej rady. Ak zhotoviteľ čiastkovej úlohy alebo etapy nesúhlasí so znením zápisu, má právo do zápisu uviesť svoje námietky.
9. Zhotoviteľ zabezpečí podľa pokynov objednávateľa sledovanie a vyhodnocovanie účinnosti výsledkov úlohy výskumu a vývoja (nehmotných a hmotných realizačných výstupov) v priebehu riešenia a po dobu 3 rokov po ukončení riešenia úlohy.
10. Ak zhotoviteľ úlohy zistí, že zmluvu nemôže z rôznych príčin splniť alebo ak realizácia výsledkov úlohy alebo jej príprava sú ohrozené, je povinný o tomto okamžite informovať objednávateľa.
11. Objednávateľ označí, ktoré poskytnuté údaje sú dôverné alebo sú obchodným tajomstvom.

## **Čl. IX. Chyby riešenia, odstúpenie od zmluvy**

1. Ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy alebo jeho časť ani v primeranej dodatočne poskytnutej lehote, alebo ak má úloha závažné chyby, alebo také, že čas potrebný na ich odstránenie by úlohu do značnej miery znehodnotil môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.
2. V prípade, ak je použiteľná iba časť diela a objednávateľ odstúpi alebo zruší zmluvu, uhradí zhotoviteľovi náklady vzniknuté zhotoviteľovi v súvislosti s predmetom zmluvy do dňa doručenia oznámenia o odstúpení alebo zrušení zmluvy zo strany objednávateľa, ktoré preukáže zhotoviteľ osobitnou kalkuláciou potvrdenou obidvoma zmluvnými stranami.
3. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov na riešenie úloh výskumu a vývoja do rozpočtovej kapitoly na bežný rok. Tým však nie sú dotknuté povinnosti objednávateľa uhradiť náklady vzniknuté zhotoviteľovi v súvislosti s odstúpením objednávateľa od zmluvy v zmysle Čl. IX. ods. 2.

## **Čl. X. Sankcie**

1. Zhotoviteľ úlohy v prípade neúčelného vynaloženia finančných prostriedkov vráti príslušnú čiastku vrátane pokuty do štátneho rozpočtu SR, t. j. na príjmový účet objednávateľa (uvedený v Čl. I. tejto zmluvy).
2. Za každý i začatý mesiac oneskorene odovzdaného riešenia úlohy ako aj v prípade oneskoreného odstránenia chýb v riešení úlohy (uvedené v Čl. IX. tejto zmluvy), uhradí zhotoviteľ úlohy objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,5 % zmluvne dohodnutej ceny za predmet zmluvy alebo jeho príslušnej časti, najviac však do výšky 50 % z ceny predmetu zmluvy.
3. Ak objednávateľ odôvodnene odstúpi od zmluvy alebo odmietne riešenie úlohy pre chyby zhotoviteľa (uvedené v Čl. IX. tejto zmluvy), zaplatí zhotoviteľ úlohy objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % zmluvne dohodnutej ceny za predmet zmluvy spolu s príslušenstvom pohľadávky.
4. Za každý aj začatý deň oneskorenia platby objednávateľa zhotoviteľovi, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úlohy zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zmluvne dohodnutej ceny za riešenie príslušnej časti úlohy.

## **Čl. XI. Osobitné dojednania**

1. V zmysle §10 ods. 2 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sprístupnenie informácií o poskytnutí finančných prostriedkov na riešenie uvedenej úlohy výskumu a vývoja nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva riešenej úlohy. V nadväznosti na § 10 ods. 1 citovaného zákona a Čl. VII. ods. 4 tejto zmluvy, informácie o riešení úlohy nebudú sprístupnené.

2. Po ukončení riešenia úlohy je zhotoviteľ povinný podľa pokynov objednávateľa prezentovať výsledky riešenej úlohy na odborných konferenciách a seminároch, publikovať ich v odborných publikáciách, karentovaných časopisoch a pod.

## Čl. XII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou sa budú riešiť podľa Obchodného zákonníka a ustanovení ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu robiť len formou písomných dodatkov k zmluve, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 4 a zhotoviteľ 2 exempláre rovnopisov.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami vo veciach vlastníctva úlohy, budú zmluvné strany riešiť cestou zmiernu.

29-04-2008

V Bratislave, dňa .....

28-03-2008

V Bratislave, dňa .....

**ÚEOS - Komercia a.s.**

Ružová dolina 27

824 69 BRATISLAVA



Za objednávateľa:  
Ing. Marian Janušek  
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Za zhotoviteľa:  
Ing. Miroslav Vallo  
predseda predstavenstva

Ing. Mária Prelovská  
členka predstavenstva

**Špecifikácia bližšie určujúca predmet zmluvy**  
úlohy výskumu a vývoja (VaV) s názvom:

**„Regionálne centrá vzdelávania pre potreby stavebníctva“**

**I. Súhrnné informácie o úlohe výskumu a vývoja**

*Charakteristika úlohy výskumu a vývoja*

Slovenské stavebníctvo so svojimi medziročnými prírastkami stavebnej produkcie viac ako 10 % patrí už dlhšiu dobu medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia hospodárstva SR. Tento sektor sa na celkovej zamestnanosti v SR podieľa viac ako 7 %. Od roku 2004 však zaznamenáva akútny nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, čo sa stáva prekážkou jeho ďalšieho rastu a zároveň veľmi výrazne negatívnym spôsobom vplýva na kvalitu realizovanej stavebnej produkcie. V tejto súvislosti sa objavuje narastajúca nespokojnosť stavebných firiem jednak s počtom uchádzačov o odborné stavebné vzdelanie a navyše aj s odbornou a kvalitatívnou úrovňou stredného odborného školstva pre potreby reálnej praxe. Na riešenie tohto akútneho problému je preto potrebné vytvoriť na základe podrobnej analýzy súčasného stavu a zhodnotenia budúcich potrieb kvalifikovaných odborníkov v stavebných profesiách systém vzdelávania a praktickej výučby, ktorého realizáciou by sa postupne dosiahol obrat v tejto oblasti a priaznivo by sa ovplyvnila konkurencieschopnosť slovenských stavebných podnikov. Obsahom riešenia úlohy výskumu a vývoja bude vypracovanie predmetných analýz s návrhmi systémových a aj konkrétnych opatrení na zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v stavebných profesiách na kvalitatívne vyššej úrovni pre odvetvie stavebníctva prostredníctvom výchovy a vzdelávania v stredných odborných školách (SOU) a systéme celoživotného vzdelávania.

Úloha výskumu a vývoja má charakter ekonomického výskumu tak na makroekonomickej ako aj mikroekonomickej úrovni.

*Cieľom riešenia* je na základe analýzy súčasného stavu na SOUs a na základe potrieb stavebného trhu práce identifikovať jednak potrebu stavebných kapacít na nadchádzajúce obdobie ako i špecifikovať odborné a profesijné požiadavky kladené zo strany stavebných firiem na absolventov SOUs. Výsledkom riešenia bude návrh na komplexné a systémové riešenie problematiky nedostatku odborných kapacít s požadovanou kvalifikačnou úrovňou v stavebníctve, pričom jednou z možností sa javí napr. vytvorenie „regionálnych centier vzdelávania“. Uvedenej možnosti bude venovaná osobitná pozornosť.

*Očakávané prínosy*

Výsledky takéhoto výskumu sú určené hlavne pre riadiace authority. Konkrétne pôjde o prínosy v oblasti rozhodovania, v ekonomickej a sociálnej oblasti.

Predpokladaným prínosom je komplexné a systémové riešenie intenzívnejšieho prepojenia vzdelávacieho procesu so stavebnou praxou, skvalitnenie vzdelávacieho procesu, zabezpečenie prenosu najmodernejších technológií a know-how do vzdelávacieho procesu, zvýšenie

atraktívnosti štúdia na stavebných školách, zlepšenie a zintenzívnenie propagácie pozitív stavebníctva ako perspektívneho odvetvia, vytvorenie predpokladov pre celoživotné vzdelávanie pre potreby stavebníctva a v konečnom dôsledku zabezpečenie kvalifikovaných odborníkov v stavebných profesiách pre potreby stavebnej praxe.

Výsledky riešenia úlohy výskumu a vývoja môžu prípadne predstavovať v nasledujúcom období aj podklad a východisko pre vypracovanie konkrétnych projektov potrebných pre získanie finančnej podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie, spravovaných Ministerstvom školstva SR na realizáciu materiálo-technických a organizačných opatrení podmieňujúcich vznik a činnosť navrhovaných „regionálnych centier vzdelávania“.

## II. Podrobnejšie definovanie obsahu úlohy výskumu a vývoja

Vlastný obsah a postup riešenia úlohy výskumu a vývoja je nasledovný:

- analýza súčasného stavu na stredných odborných učilištiach stavebných (SOU) a situácie na stavebnom trhu, týkajúcej kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektov zamestnanosti,
- posúdenie základných organizačných, legislatívnych a štrukturálnych podmienok prípravy mládeže na robotnícke povolania, špecifikácia základných inštitucionálnych rámcov odborného vzdelávania v stavebníctve,
- porovnanie situácie v strednom odbornom vzdelávaní pre potreby stavebníctva na Slovensku a vo vybraných krajinách Európskej únie,
- špecifikovanie slabých a silných stránok zamestnanosti v stavebníctve na Slovensku, všeobecných otázok kvalifikácie, rekvalifikácie a motivácie v stavebníctve,
- identifikácia potrieb pracovných kapacít v stavebníctve pre nadchádzajúce obdobie ako aj špecifikácia odborných profesijných požiadaviek kladených zo strany stavebných firiem na absolventov SOU, pričom jednou z foriem získania predmetných informácií bude realizácia terénneho prieskumu orientovaného na vybrané stavebné organizácie,
- konkretizovanie základných postupov a krokov, ktoré sa zabezpečujú v rámci Európskej únie v záujme eliminácie nedostatku kvalifikovaných odborných pracovníkov v stavebníctve, ktorý je príznačný pre väčšinu krajín EÚ,
- na základe súhrnných analýz a koncepčných zámerov spracovanie návrhov na komplexné a systémové riešenie zabezpečovania kvalifikovaných pracovníkov pre odvetvie stavebníctva a riešenie problematiky nedostatku odborných, kvalifikovaných pracovných kapacít v stavebníctve,
- na základe domácich a zahraničných skúseností posúdenie, (ako jednej z možností skvalitnenia celoživotného vzdelávania v odvetví stavebníctva), vypracovanie návrhu na vybudovanie „regionálnych centier vzdelávania“ pre potreby stavebnej praxe a systémových opatrení na intenzívnejšie prepojenie vzdelávacieho procesu v takýchto centrách so stavebnou praxou, analýza možností a návrh technických, organizačných a inštitucionálnych opatrení potrebných na ich zriadenie vrátane návrhu na ich financovanie zo súkromných zdrojov, verejných zdrojov (štátny rozpočet, rozpočet miest a obcí), zo štrukturálnych fondov EÚ,
- návrh konkrétnych opatrení v záujme zintenzívnenia finančnej a organizačnej participácie stavebných spoločností na vzdelávacom procese a záujme celkového zvýšenia imidžu odvetvia stavebníctva,
- návrh na obsah, formy a metódy propagácie a prezentácie možností vzdelávania v stavebných profesiách a ich uplatnenia v praxi.

ÚEOS - Komercia a.s.

Ružová dolina 27

824 69 BRATISLAVA

2

*Z. K.*

*M. K.*



## Harmonogram postupu prác s kalkuláciou nákladov na riešenie úlohy výskumu a vývoja (VaV) Názov úlohy: „Regionálne centrá vzdelávania pre potreby stavebníctva“

Por. č.	Názov etapy, časti úlohy VaV	Riešiteľ úlohy, etapy	Termín splnenia (realizácie)	Cena vrátane 19% DPH	Poznámka
<b>Rok 2008</b>					
1.	Úvodná štúdia, v ktorej budú podrobnejšie špecifikované vecné etapy riešenia, ich realizačné výstupy, potrebné finančné prostriedky termíny a požiadavky na spoluprácu dodávateľskej sféry pri riešení úlohy Analýza súčasného stavu na stredných odborných učilištiach stavebných (SOUs), situácie na stavebnom pracovnom trhu, základných organizačných, legislatívnych a štrukturálnych podmienok prípravy mládeže na robotnícke povolania	ÚEOS - Komercia, a.s.	15.6.2008	250 000,00 Sk	Informácia objednávateľa o postupe prác, kontrolný deň v termíne do 25.6.2008
2.	Porovnanie situácie v strednom odbornom vzdelávaní pre potreby stavebníctva na Slovensku a v krajinách EÚ, špecifikovanie slabých a silných stránok zamestnanosti v slovenskom stavebníctve, identifikácia potrieb pracovných kapacít v stavebníctve, špecifikácia odborných profesionálnych požiadaviek kladených zo strany stavebných firiem na absolventov SOUs, konkretizovanie základných postupov a krokov, ktoré sa zabezpečujú v rámci EÚ v záujme eliminácie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v stavebníctve	ÚEOS - Komercia, a.s.	15.9.2008	250 000,00 Sk	Informácia objednávateľa o postupe prác, kontrolný deň v termíne do 25.9.2008
3.	Spracovanie návrhov na komplexné a systémové riešenie zabezpečovania kvalifikovaných pracovníkov pre odvetvie stavebníctva a riešenie problematiky nedostatku odborných, kvalifikovaných pracovných kapacít v stavebníctve, vrátane návrhu na vybudovanie „regionálnych centier vzdelávania“ pre potreby stavebnej praxe a systémových opatrení na intenzívnejšie prepojenie vzdelávacieho procesu v takýchto	ÚEOS - Komercia, a.s.	30.11.2008	297 300,00 Sk	Informácia objednávateľa o postupe prác, kontrolný deň v termíne do 15.12.2008

odborných, organizačných a inštitucionálnych opatrení potrebných na ich zriadenie vrátane návrhu na ich financovanie zo súkromných zdrojov, verejných zdrojov (štátny rozpočet, rozpočet miest a obcí), zo štrukturálnych fondov EÚ (rozpracovanosť)					
<b>Rok 2009</b>					
4.	Návrh konkrétnych opatrení v záujme zintenzívnenia finančnej a organizačnej participácie stavebných spoločností na vzdelávacom procese a záujme celkového zvýšenia imidžu odvetvia stavebníctva Návrh na obsah, formy a metódy propagácie a prezentácie možností vzdelávania v stavebných profesiách a ich uplatnenia v praxi Spracovanie záverečnej súhrnnej štúdie	ÚEOS - Komercia, a.s.	15.4.2009	197 700,00 Sk	Ukončenie úlohy VaV - spracovanie súhrnnej štúdie, záverečný kontrolný deň v termíne do 30.4.2009
	<b>Termín ukončenia a celková cena s DPH</b>		<b>30.4.2009</b>	<b>995 000,00 Sk</b>	

Do ceny za úlohu výskumu a vývoja budú zahrnuté len ekonomicky oprávnené náklady v súlade s § 17 zákona č. 172/2005 Z. z. „o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja“.

### Špecifikácia a kalkulácia ceny úlohy výskumu a vývoja Názov úloh: „Regionálne centrá vzdelávania pre potreby stavebníctva“

#### Spolu roky 2008 - 2009

Špecifikácia ceny	Kalkulácia ceny (bez DPH)	Počet hodín	à Sk/hod.	Sk spolu
a) celková cena bez DPH: 836 134,00 Sk	• Pripravná a analytické práce (štúdium, zber podkladov, prieskum)	460 hod.	500,- Sk/hod.	230 000,00 Sk
b) 19 % DPH: 158 865,00 Sk	• Syntetické práce, predikcie, závery	744 hod.	700,- Sk/hod.	520 000,00 Sk
c) celková cena s DPH: 995 000,00 Sk	• Administratívne a technické práce	216 hod.	400,- Sk/hod.	86 134,00 Sk
	• <b>Spolu</b>	<b>1 420 hod.</b>	<b>x</b>	<b>836 134,00 Sk</b>

z toho:

**Rok 2008**

Špecifikácia ceny	Kalkulácia ceny (bez DPH)	Počet hodín	à Sk/hod.	Sk spolu
a) celková cena bez DPH: 670 000,00 Sk	• Prípravné a analytické práce (štúdium, zber podkladov, prieskum)	380 hod.	500,- Sk/hod.	190 000,00 Sk
b) 19 % DPH: 127 300,00 Sk	• Syntetické práce, predikcie, závery	586 hod.	700,- Sk/hod.	410 000,00 Sk
c) celková cena s DPH: 779 300,00 Sk	• Administratívne a technické práce	175 hod.	400,- Sk/hod.	70 000,00 Sk
	• <b>Spolu</b>	<b>1 141 hod.</b>	<b>x</b>	<b>670 000,00 Sk</b>

**Rok 2009**

Špecifikácia ceny	Kalkulácia ceny (bez DPH)	Počet hodín	à Sk/hod.	Sk spolu
a) celková cena bez DPH: 166 134,00 Sk	• Prípravné a analytické práce (štúdium, zber podkladov, prieskum)	80 hod.	500,- Sk/hod.	40 000,00 Sk
b) 19 % DPH: 31 566,00 Sk	• Syntetické práce, predikcie, závery	158 hod.	700,- Sk/hod.	110 000,00 Sk
c) celková cena s DPH: 197 700,00 Sk	• Administratívne a technické práce	41 hod.	400,- Sk/hod.	16 134,00 Sk
	• <b>Spolu</b>	<b>279 hod.</b>	<b>x</b>	<b>166 134,00 Sk</b>

ÚEOS - Komerčia s.r.o.

Ružová dolina 27  
824 69 BRATISLAVA

*Prv!*  
*Kalke*