

ZMLUVA O DIELO č. 09 003 23

uzatvorená podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov na akciu :

CL.1 ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

KRU MV SR BYSTRÁ

Sídlo:

Jánska dolina 286

032 03 Liptovský Ján

Právna forma:

Zastúpený:

JUDr. Ladislav Hrobárik, riaditeľ

Osoby oprávnené k rokovaniu:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Štátna pokladňa

Číslo účtu:

7000174010/8180

IČO:

00735540

DIČ:

2021783368

IČDPH:

SK2021783368

ďalej len „**objednávateľ**“ na strane jednej

1.2 ZHOTOVITEĽ

HYDROTEAM SPOL. S R.O.

Sídlo:

Varšavská 3, 831 03 Bratislava 3

Právna forma:

OR OS BA 1, odd. Sro. vl. 1934/B

Zastúpený:

Ing. Jozef Stanovský, riaditeľ a konateľ

Osoby oprávnené k rokovaniu:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Stanovský, riaditeľ a konateľ

- vo veciach technických:

Ing. Jozef Stanovský, riaditeľ a konateľ

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2625 000 130/ 1100

IČO:

30776023

DIČ:

2020312118

IČDPH:

SK2020312118

ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“):

ČL. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá pre stavbu

„Objekt KRU MV SR BYSTRÁ - Liptovský Ján - PD splaškovej kanalizácie“

- a. dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
- b. dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer
- c. inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie
- d. inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
- e. úprava PD podľa skutočného stavu výustí splaškovej kanalizácie - po zahájení stavby, t.j. odkopaní
- f. stavebný dozor
- g. dokumentácia skutočného vyhotovenia a úkony IČ s ukončením stavby - preberacie konanie, kolaudácia a uvedenie do prevádzky
- h. kontrolné zameranie skutkového stavu počas realizácie stavby
- i. zameranie a spracovanie projektu skutkového stavu na kanalizačný zberač v dĺžke 640m (časť, ktorá nebude rekonštruovaná). Dokumentácia bude slúžiť ako technický podklad pre odovzdanie kanalizačného zberača Liptovskej vodárenskej spoločnosti

PREDMETOM TEJTO ZMLUVY NIE JE ZABEZPEČENIE MAJETKOPRÁVNEHO VYSPORIADANIA, NAKOLKO PRI PODPISE TEJTO ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽ VYHLASUJE, ŽE JE VÝHRADNÝM VLASTNÍKOM A UŽÍVATEĽOM PARCEL A OBJEKTOV DOTKNUTÝCH PREDMETOM TEJTO ZMLUVY.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie podľa článku 6 tejto zmluvy.

ČL. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Rozsah:

Vybudovanie novej splaškovej kanalizácie z jednotlivých výustí objektu do verejnej kanalizácie s cieľom zamedzenia prítoku balastných vôd.

3.2 Obsah:

3.2.1. podľa UNIKA 2009

3.3 Akékoľvek zmeny oproti dohodnutému predmetu zmluvy, jej rozsahu a obsahu, ktoré vyplývajú z požiadaviek objednávateľa, zo zmeny noriem a predpisov alebo z dôvodu vyššej moci a nepredvídateľných prekážok nespôsobených zhotoviteľom budú predmetom dodatkov k tejto zmluve.

ČL.4 SPÔSOB ZHOTOVENIA A DODACIE PODMIENKY

4.1 Dielo bude zhotovené a dodané v rámci dojednanej ceny v počte vyhotovení 6 sád PD ku výstupu 2.1a a 2.1b av počte vyhotovení 3 sád pre výstup 2.1g. Ďalšie vyhotovenia budú dodané za osobitnú úhradu v cene reprografických prác spoločnosti HYDROTEAM, spol. s r. o., ktorý je prílohou tejto zmluvy.

4.2 Pri zhotovovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy (ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak), dojednania tejto zmluvy a bude

sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán na úrovni oprávnených zástupcov a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.

4.3 Ak dohody uzatvorené v priebehu prác budú mať vplyv na cenu diela a termín plnenia, objednávateľ sa zaväzuje upraviť cenu a termín dodatkom k tejto zmluve vzhľadom na zmenu obsahu a rozsahu predmetu plnenia.

4.4 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä poskytnutie na využitie tretím osobám, je podmienené preukázateľným súhlasom zhotoviteľa.

ČL. 5 TERMÍNY PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy dojednaný v čl. 2 v rozsahu a s obsahom podľa článku 3 tejto zmluvy vypracuje a dodá v termíne podľa bodu 5.1.1

5.1.1 Čiastkové termíny

- a. **dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie** do **03/2009**
- b. **dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer**
do **04/2009**
- c. **inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie** do **03/2009**
- d. **inžinierska činnosť pre stavebné povolenie** do **05/2009**
- e. **úprava PD podľa skutočného stavu výstupu splaškovej kanalizácie - po zahájení stavby, t.j. po odkopaní**
- f. **autorský a stavebný dozor** 6 pracovných dní priebežne počas stavby
- g. **dokumentácia skutočného vyhotovenia a úkony IČ s ukončením stavby - preberacie konanie, kolaudácia a uvedenie do prevádzky**
do jedného mesiaca od ukončenia stavby
- h. **kontrolné zameranie skutkového stavu počas realizácie stavby**
priebežne počas stavby do jej ukončenia
- i. **zameranie a spracovanie projektu skutkového stavu na kanalizačný zberač v dĺžke 640m**
do jedného mesiaca od ukončenia stavby

5.2 Dodržanie termínov podľa odseku 5.1 je závislé od spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v článku 6 tejto zmluvy. Nedodržaním termínov podľa článku 6 tejto zmluvy zo strany objednávateľa alebo po dobu prekážok nezavinených zhotoviteľom nie je zhotoviteľ v meškaní a oprávňuje ho k úprave termínu a ceny plnenia.

5.3 Predmet plnenia podľa článku 2 s obsahom a v rozsahu podľa článku 3 tejto zmluvy je splnený riadnym zhotovením a preukázateľným odovzdaním objednávateľovi. Doklad o preukázateľnom odovzdaní je prílohou faktúry zhotoviteľa.

5.4 Zmluvné termíny uvedené v odseku 5.1 je možné zmeniť po dohode zmluvných strán v prípade:

5.4.1 Vyššej moci (prírodné a iné javy)

5.4.2 Zmien už vyhotoveného diela alebo zmien jeho obsahu a rozsahu oproti článku 3 vyvolaných objednávateľom.

5.4.3 Zmien už vyhotoveného diela alebo zmien jeho obsahu a rozsahu oproti článku 3 v dôsledku vydania rozhodnutí štátnych alebo miestnych správnych organizácií, ktoré neboli spôsobené pochybením zhotoviteľa.

5.4.4 Vzájomnej dohody zmluvných strán.

5.5 Zmluvné strany určia nové termíny v dodatku k tejto zmluve pri zohľadnení preukázateľnej alebo dohodnutej dĺžky zdržania.

ČL.6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá z podkladov poskytnutých objednávateľom:

6.1.1 zameranie skutočného stavu po dokončení

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie v nevyhnutnom rozsahu spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich podkladov, údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 dní od vyžiadania. V osobitných prípadoch zmluvné strany dohodnú iný termín.

6.3 Za technickú a právnu platnosť a vhodnosť podkladov, ktoré zhotoviteľovi poskytne objednávateľ, nesie zodpovednosť objednávateľ. Za správnosť a vhodnosť ostatných podkladov nesie zodpovednosť subjekt, ktorý ich zhotoviteľovi poskytol. Povinnosťou zhotoviteľa je upozorniť objednávateľa alebo subjekt na nesprávnosť poskytnutých podkladov v lehote najneskôr 10 dní od dňa ich doručenia.

6.4 Nedodržanie termínu podľa odseku 6.2, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa ho oprávňuje k úprave termínu plnenia zodpovedajúcemu omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

Č. 7 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.2 Cena diela podľa článku 2 s obsahom a v rozsahu podľa článku 3 je:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Cena bez DPH | 24 900,00 € |
| DPH 19% | 4 731,00 € |
| Cena s DPH | 29 631,00 € |

Slovom: osemdesiatpäťtisíc korún bez DPH

v nasledovnom členení:

| | |
|---|---------------------|
| a. dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie | 5.820 EUR |
| b. dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer | 4.990 EUR f |
| c. inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie | 600 EUR *y |
| d. inžinierska činnosť pre stavebné povolenie | 1.310 EUR ^ |
| e. úprava PD podľa skutočného stavu výustí splaškovej kanalizácie - po zahájení stavby, t.j. odkopaní | 1.680 EUR i/ |

| | |
|--|-----------------------|
| f. stavebný dozor | 2.540 EUR ^ |
| g. dokumentácia skutočného vyhotovenia a úkony IČ s ukončením stavby - preberacie konanie, kolaudácia a uvedenie do prevádzky | 2.690 EUR >tí/ |
| h. kontrolné zameranie skutkového stavu počas realizácie stavby | 550 EUR ^ |
| i. zameranie a spracovanie projektu skutkového stavu na kanalizačný zberač v dĺžke 640m | 4.720 EUR 4/ |

Úkony pod písmenami **f, g, h** a **i** sú výkonmi dodávky stavby.

- 7.2.1 Cena správnych a iných poplatkov nie je zahrnutá v cene. Zmluvné strany odsúhlasia konečnú cenu podľa zhotoviteľom preukázaných nákladov, ktorá bude fakturovaná, ak takéto vzniknú.
- 7.2.2 K zmene ceny diela môže dôjsť dohodou zmluvných strán iba dodatkom k tejto zmluve v prípade:
- 7.2.2.1 Zmeny rozsahu a obsahu predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy zo strany objednávateľa.
- 7.2.2.2 Zmeny technického riešenia požadovaného objednávateľom.
- 7.2.2.3 Zmeny sadzby DPH.
- 7.3 Platobné podmienky:
- 7.3.1 Podkladom pre úhradu ceny za zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané dielo podľa odseku 7.2 budú zhotoviteľom vystavené a objednávateľovi doručené faktúry.
- 7.3.2 Fakturáciu predmetu zmluvy zhotoviteľ! vykoná do 15 dní po jeho splnení v termínoch podľa článku 5 a v čiastkach podľa bodu 7.2 tejto zmluvy.
- 7.3.3 Faktúry sú splatné do 21 dní od dňa ich preukázateľného doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a zhotoviteľ! nemá právo faktúrovať zmluvnú pokutu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota začína plynúť dňom opätovného doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu objednávateľa od tejto zmluvy, zhotoviteľ! bude faktúrovať práce, ktoré boli vykonané k dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške zmluvnými stranami odsúhlaseného vykonaného rozsahu diela podielom z dohodnutej ceny podľa článku 7 pre práce podľa článku 3 ako aj náhradu ušlých výnosov.

ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 V prípade, že zhotoviteľ! mešká so splnením termínu odovzdania predmetu zmluvy podľa článku 5 v dohodnutom rozsahu a s obsahom podľa článku 3 môže objednávateľ požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nesplnenej časti za každý začatý týždeň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom môže zhotoviteľ! účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý týždeň omeškania.

ČL. 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní predmetu plnenia s odbornou starostlivosťou a vypracuje ho a dodá podľa podkladov a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v dobe jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 9.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu zmluvy odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, na čo mu objednávateľ poskytne primeraný čas.
- 9.4 Prípadnú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v článku 1 ako oprávnenému vo veciach technických.
- 9.5 Záručná doba je 60 mesiacov od prevzatia diela objednávateľom.
- 9.6 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela napríklad z dôvodu zmien noriem, všeobecne záväzných predpisov, vyhlášok, zákonov, stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov sietí a podobne.
- 9.7 Ak zmluvné strany neplnia podmienky tejto zmluvy, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať o ich zmenu dodatkom k tejto zmluve alebo od zmluvy odstúpiť.
- 9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne a môže sa týkať len časti predmetu zmluvy.
- 9.9 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo § 344 a nasledovné Obchodného zákonníka alebo ak uplynie dodatočne určený termín plnenia.
- 9.10 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak si objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje riadne zhotovenie predmetu zmluvy.

ČL. 10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu 15 dní od dátumu jeho doručenia objednávateľovi. Po uplynutí tejto lehoty má zhotoviteľ právo predložiť nový alebo upravený návrh zmluvy, predovšetkým článku 5.
- 10.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný štatutárnym zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 10.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa odseku 10.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej alebo ktoré sa im stali známymi v súvislosti s plnením tejto zmluvy a tieto informácie nepoužijú pre iné účely

I

než je plnenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o obsahu tejto zmluvy a o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, pričom objednávateľ aj zhotoviteľ musia zabezpečiť, aby túto povinnosť zachovávali aj jeho zamestnanci a iné osoby podieľajúce sa na plnení tejto zmluvy na základe dohody so zhotoviteľom alebo s jeho vedomím.

- 10.5 V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas na spracovanie svojich osobných údajov z dôvodu realizácie právneho vzťahu založeného touto zmluvou. Zmluvné strany si týmto ďalej dávajú súhlas na prenos a získavanie osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií. Zmluvné strany v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. si vyhradzujú právo odvolať súhlas, ak budú ich osobné údaje použité na iný ako vyššie uvedený účel.
- 10.5 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné po riadnom potvrdení a podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 10.6 Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu touto zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom SR, Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
- 10.7 Zmluvné strany budú akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu súvisiacu s predmetom tejto zmluvy posilať alebo doručovať na adresy uvedené v článku č. 1 tejto zmluvy.
- 10.8 Táto zmluva má 7 strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva dostane každá zmluvná strana.

V Bratislave:


V Bratislave. 12.2.2009

Za objednávateľa:

23.02.2009

Za zhotoviteľa:

Kúpeľno-rehabilitačný
ústav MV SR
"BISTRÁ"
032 03 Liptovský hrad



HYDROTEAM
HADBOLÉVNI
Varšavská 3,831 03 Bratislava 3

Ing. Jozef Stanovský

riaditeľ a konateľ

