

ZMLUVA O DIELO

pod č.p. : PA-1-27 /ETÚ-2008
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ : **Akadémia Policajného zboru v Bratislave**
Sklabinská č. 1, 835 17 Bratislava
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Jozef Kuril CSc. – rektor Akadémie PZ
Zastúpenie vo veciach zmluvných : JUDr. Ján Dubovec - kvestor
Bankové spojenie Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu 7000173042/8180
IČO 00735779
IČ DPH: SK 2020879487
Zriaďovacia listina – č.p.: VS-236-25/1994 zo dňa 01.01.1994
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **Peter Čmarada – SOTI,**
Bernolákova 414, 906 32 Jablonica
zastúpenie vo veciach zmluvných: Peter Čmarada
Bankové spojenie VÚB Senica
Číslo účtu 1567375553/0200
IČO 30977649
IČ DPH: SK 1020286388
Výpis z živnost. registra OÚ Senica č. 205-4791

Čl. 1

Predmet diela

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu izolácie povlakovej krytiny striech vrátane oplechovania atikového muriva a náteru oplechovania atiky na nasledovných objektoch Akadémie Policajného zboru Bratislava:

- obj. 06 – učebný a admin. blok „U“ časť B - 587,5 m²
časť D - 475,0 m²
- obj. 09 blok B – 972,0 m²
- obj. 10 blok A – 972,0 m²
- lokálne opravy izolácie povlakovej krytiny striech vrátane opravy oplechovania atikového muriva na objektoch podľa potreby (kde dôjde k zatekaniu počas dažďov).

Nakoľko presný rozsah prác na lokálnej oprave izolácie povlakovej krytiny striech vrátane potrebnej opravy oplechovania atikového muriva a jeho náteru na uvedených objektoch nebolo možné z technických príčin dopredu stanoviť, zhotoviteľ bude pri týchto lokálnych opravách postupovať podľa cenovej ponuky zo dňa 23.06.2008 s tým, že presné technické riešenie a výmery upresní dopredu so zástupcom objednávateľa.

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť.

1.3. K uzatvoreniu tejto zmluvy dochádza na základe vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác „Opravy izolácie povlakovej krytiny striech objektov Akadémie PZ Bratislava“ v zmysle protokolu č.p: PA-31-14/ETÚ-2008 zo dňa 30.05.2008.

Čl. 2 **Spôsob plnenia diela**

2.1. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať v objektoch Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská č. 1, Bratislava.

2.2. Zhotoviteľ preberie miesto výkonu diela zápisnicou o odovzdaní a prevzatí staveniska. Týmto dňom zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť vrátane prípadných škôd, spôsobených pri zhotovení diela.

2.3. Pri vyhotovení diela podľa tejto zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., vrátane zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a zákona č. 562/2005 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

2.4. Počas realizácie diela objednávateľ bude denne vykonávať kontrolnú činnosť povereným zamestnancom oddelenia evidencie majetku a servisných činností kvestorátu Akadémie PZ.

Čl. 3 **Termín plnenia**

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2009.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela – opravy striech podľa čl. I, ods.1.1. začne najneskôr 10 dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Práce na jednotlivých objektoch budú ukončené najneskôr do 30 dní od dňa prevzatia staveniska. V prípade nepriaznivého počasia sa doba predmetu plnenia primerane predĺži.

3.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, keď objednávateľ neodovzdal miesto výkonu diela podľa požiadavky zhotoviteľa, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

3.4. Termín opravy izolácie povlakovej krytiny strechy konkrétneho objektu upresní objednávateľ zhotoviteľovi dielčou objednávkou.

3.5. Realizácia opravy izolácie povlakovej krytiny striech u všetkých objektov uvedených v čl. I. ods. 1.1. nie je záväzná počas platnosti tejto zmluvy o dielo. Jej rozsah bude závisieť od množstva finančných prostriedkov objednávateľa v rozpočte na rok 2008 a 2009.

Cena diela a platobné podmienky

4.1. Cena diela bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje nasledovné sumy:

	bez DPH	DPH 19 %	s DPH
- u obj. 06-učebný a admin. blok „U“ časť B - 711 675,32	711 675,32	135 218,30	846 893,62
- u obj. 06-učebný a admin. blok „U“ časť D - 565 950,22	565 950,22	107 530,50	673 480,72
- u obj. 09 blok B	- 1 130 968,96	214 884,10	1 345 853,06
- u obj. 10 blok A	- 1 130 968,96	214 884,10	1 345 853,06

- u lokálnych opráv boli dohodnuté j.c. za jednotlivé položky, viď cenová ponuka v prílohe.

4.2. Uvedené ceny vyplývajú z ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 23.6.2008, ktorý je prílohou č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Ceny za práce uvedené v prílohe č. 1 možno meniť len za predpokladu štátom vyvolaných zmien cien energií, zmenou sadzby DPH, devalváciou slovenskej koruny, cla a dovoznej prirážky, alebo pri objednávateľom požadovaných navyše prácach súvisiacich s realizáciou tohto diela, ktoré budú obidvomi zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasené a potvrdené v dodatku k zmluve o dielo.

4.3. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra so všetkými formálnymi a vecnými náležitosťami podľa ustanovení Obchodného zákonníka s priloženou zápisnicou o odovzdaní a prevzatí diela.

4.4. Splatnosť faktúry bola dohodnutá na 15 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

4.5. Objednávateľ má právo v prípade vadného plnenia podľa § 560 Obchodného zákonníka zadržať 10 % z ceny diela až do doby odstránenia všetkých zistených väd diela po doručení faktúry.

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta v zmysle § 300 Obchodného zákonníka je 0,5 % z fakturovanej ceny diela za každý deň omeškania.

4.7. Objednávateľ môže do dátumu splatnosti faktúru vrátiť, ak obsahuje nesprávne cenové a metrážne údaje, nesprávne náležitosti, alebo v nej chýba niektorá z náležitostí.

4.8. Objednávateľ neposkytuje preddavok.

Čl. 5

Nadobudnutie vlastníckeho práva.

5.1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením ceny diela. Veci vnesené na stavbu zhotoviteľom sú jeho vlastníctvom až do doby zaplatenia ceny diela.

Čl. 6

Zodpovednosť za vady

6.1. Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady diela sa zmluvné strany budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady, pokiaľ v tejto zmluve nie sú riešené inak.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po stanovenú záručnú dobu – 5 rokov na kompletnú opravu strechy obj. 06, 09 a 10 a 6 mesiacov na lokálne opravy izolácie striech ďalších objektov odo dňa prevzatia diela, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi. Za vady diela vzniknuté po odovzdaní predmetu diela zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením svojich povinností alebo vadnou technológiou práce a materiálu.

6.4. Odovzdávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo poruchu diela, ktorá bola spôsobená neodbornou obsluhou a údržbou, mechanickým poškodením alebo zásahom vyššej moci (požiar, záplava, zemetrasenie a pod.).

6.5. Reklamáciu vady diela alebo neplnenie ustanovení tejto zmluvy uplatňuje každá zo zmluvných strán písomnou formou bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady diela poštou doporučené.

6.6. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť po vážnom porušení ustanovení tejto zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, keď predchádzajúce rokovania neboli úspešné. Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti sa považuje akékoľvek porušenie povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.

6.7. Ak zhotoviteľ počas realizácie diela spôsobí objednávateľovi alebo tretej osobe škodu, je povinný škodu odstrániť na svoje náklady.

Čl. 7

Všeobecné ustanovenia

7.1. Zmeny a doplnky zmluvy je možné uskutočniť písomne na základe súhlasu oboch strán.

7.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou a vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.


7.3.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, že bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle a konštatujú, že jednotlivým bodom zmluvy o dielo porozumeli a zaväzujú sa ich plniť.

7.4.Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch a každá zo zmluvných strán dostane po dvoch výtlačkoch.

7.5.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpismi oboch zmluvných strán.

Bratislava dňa 4. 8. 2008

Objednávateľ


JUDr. Ján Dubovec
Kvestor Akadémie PZ

AKADÉMIA
Policaijného zboru
Sklábinská č. 1
835 17 BRATISLAVA
- 38 -

Zhotoviteľ


Peter Čmarada - SOTI

Peter Čmarada SOTI
Bernolákova č. 414
906 32 Jablonica
☎ 0802/658 3261

Príloha č. 1 – ponukový rozpočet zo dňa 23.6.2008

Príloha č. 2 – Výpis z živnostenského registra



Stavba : Opravy striech - Akadémia Policajného zboru		JKSO :	
Objekt : Blok U - od dozorných		Rozpočet :	
		Spracoval : Paracka Milan	
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : 23.06.2008	
Odberateľ : Akadémia Policajného zboru v Bratislave 83517 Bratislava		IČO :	DIČ :
		IČ DPH :	
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
		IČ DPH :	
Projektant :		IČO :	DIČ :
		IČ DPH :	
1 M3 OP	22 356 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	22 356 EUR	za M2 ZP	22 356 EUR
1 M2 UP	22 356 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	1 048,71	1 048,71
2	PSV :	7 924,55	8 525,81
3	MCE :	1 274,06	11,35
4	iné :		
5	Súčet :	10 247,32	8 537,16
			18 784,48
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
22	DPH 19 % z :	18 786,11	3 569,36
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
F	Odpočet - prípočet		
Celkové náklady v SKK			
Celkom bez DPH			565 950,35
Cena s DPH			673 466,73
Konverzný kurz			30,1260 SKK = 1 EUR
<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>			
<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p>			
<p>23. 6. 2008 <i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p> <p style="text-align: center;">Peter Cmaraga SGTI Bernoláková 906 32 Jablonica 0802/658 3261</p>			

Odberateľ : Akadémia Policajného zboru v Bratislave

JKSO :

Dodávateľ :

Dátum : 23.06.2008

Projektant :

Spracoval : Paracka Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Opravy striech - Akadémia Policajného zboru

Objekt : Blok U - od dozorných

PARACKA Milan SENICA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 048,71	1 048,71		31 593,44	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 048,71	1 048,71		31 593,44	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	15 960,41	7 434,60	8 525,81	480 823,31	1,871
71 - IZOLÁCIE	15 960,41	7 434,60	8 525,81	480 823,31	1,871
783 - Nátery	489,95	489,95		14 760,23	0,043
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	489,95	489,95		14 760,23	0,043
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	16 450,36	7 924,55	8 525,81	495 583,55	1,915
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	1 285,41	1 274,06	11,35	38 724,26	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 285,41	1 274,06	11,35	38 724,26	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	1,63	1,63		49,11	
Za rozpočet celkom :	18 786,11	10 248,95	8 537,16	565 950,35	1,915

Odberateľ : Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval : Paracka Milan

Stavba : Opravy striech - Akadémia Policajného zboru

JKSO :

Dátum : 23.06.2008

Objekt : Blok U - od dozorných

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PARACKA Milan SENICA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						EUR	SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,656	t	9,49	63,17	1 903,06
2	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 6,65*45 = 299,250	299,250	t	0,31	92,77	2 794,79
3	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,650	t	7,77	51,67	1 556,61
4	9791017573	Poplatok za ulož. a znešk. odpadu kat.č. 17 03 03 "N" ine izol.materiály	6,650	t	120,49	801,26	24 138,76
5	9791314155	Poplatok za prenájom kontajnera objemu 7,0 m3	2,000	Deň	9,96	19,92	600,11
6	9791314162	Naloženie a zloženie kontajnera objemu 7,0 m3 - 150.-Sk/15 min.	4,000	kus	4,98	19,92	600,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			1 048,71	EUR		1 048,71	31 593,44
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 048,71	EUR		1 048,71	31 593,44
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
712 - Povlakové krytiny							
7	7123008331	Odstránenie náterovej hydroizolačnej hmoty do 10°	475,000	m2	8,22	3 904,50	117 626,97
8	712300921	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus natanením NAIP 475,0*0,3 "30% = 142,500	142,500	kus	1,55	220,88	6 654,23
9	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným 475,0*2 = 950,000	950,000	m2	0,25	237,50	7 154,93
10	712331101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° položením AIP na sucho 158,0*0,5 "dilatácie š. 50 cm = 79,000	79,000	m2	0,14	11,06	333,19
11	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche 475,0*2 = 950,000	950,000	m2	2,78	2 641,00	79 562,77
12	712000110	LAK ALP-PENETRAL 950,0*0,00025 = 0,238	0,238	T	1 995,38	474,90	14 306,84
13	712480996	Asfaltový pás Elastodek 40 špeciál dekor šedý s posypom 475,0*1,15 = 546,250	546,250	M2	6,63	3 621,64	109 105,53
14	712480998	Asfaltový pás Elastodek 40 špeciál minerál bez posypu 475,0*1,15 = 546,250 158,0*0,5*1,15 "dilatácie = 90,850 142,5*0,5*1,15 "vysprávky = 81,938	719,038	M2	6,16	4 429,27	133 436,19
15	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	155,430	%	2,70	419,66	12 642,68
712 - Povlakové krytiny spolu :			15 960,41	EUR		15 960,41	480 823,31
71 - IZOLÁCIE spolu :			15 960,41	EUR		15 960,41	480 823,31
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
16	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné	111,100	m2	4,41	489,95	14 760,23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR


Objekt : Blok U - od dozorných

PARACKA Milan SENICA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						EUR	SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
783 - Nátery spolu :			489,95	EUR		489,95	14 760,23
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			489,95	EUR		489,95	14 760,23
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			16 450,36	EUR		16 450,36	495 583,55
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
17	210220101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm 38,0*3+12,5*4 "montáž = 164,000 (38,0*3+12,5*4)/2 "demontáž 50% z ceny = 82,000	246,000	m		4,75	1 168,50 35 202,23
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	10,000	kus		3,35	33,50 1 009,22
19	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	12,010	%		6,00	72,06 2 170,88
20	21M000001	DROBNÝ MATERIÁL	0,110	%		5,00	0,55 16,57
21	21M500104	Svorka SR 01 odbočná 45x28	10,000	KUS		1,08	10,80 325,36
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			1 285,41	EUR		1 285,41	38 724,26
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			1 285,41	EUR		1 285,41	38 724,26
OSTATNÉ							
22	999999999	Rozdiel z prepočtu SKK na EUR	1,630	EUR		1,00	1,63 49,11
OSTATNÉ spolu :			1,63	EUR		1,63	49,11
Za rozpočet celkom :			18 786,11	EUR		18 786,11	565 950,35

Krycí list rozpočtu

PARACKA Milan SENICA

Stavba : Opravy striech - Akadémia Policajného zboru			JKSO :			
Objekt : Blok B			Rozpočet :			
			Spracoval : Paracka Milan			
Miesto : Bratislava		Zmluva č.		Dňa : 23.06.2008		
Odberateľ : Akadémia Policajného zboru v Bratislave 83517 Bratislava		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : SOTI stavebná firma 90632 Jablonica		IČO :		DIČ :		
		Bernolákova 414		IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		1 345 853 SKK za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		1 345 853 SKK za M2 ZP				
1 M2 UP		1 345 853 SKK za M2 UP				
A		ZRN			B	
		konštrukcie, práce			IN - individuálne náklady	
		špecif.materiál				
		spolu ZRN				
1	HSV :	63 968,15		63 968,15	6	Práce nadčas
2	PSV :	481 965,09	525 508,71	1 007 473,80	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	58 876,64	650,37	59 527,01	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	604 809,88	526 159,08	1 130 968,96	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C				D		
NUS - náklady umiestnenia staby				ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E		
Dátum :				Celkové náklady :		
Pečiatka :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 130 968,96
Podpis :				22	DPH 19 % z :	214 884,10
				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 345 853,06
				F		
				Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum : 23.6.2008		
Pečiatka :				Peter Čmarada SOTI Bernolákova č. 414 906 32 Jablonica ☎ 0802/658 3261		
Podpis :				Podpis : 		

Odberateľ : Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Dodávateľ : SOTI stavebná firma

Projektant :

JKSO :

Dátum : 23.06.2008

Spracoval : Paracka Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Opravy striech - Akadémia Policajného zboru

Objekt : Blok B

PARACKA Milan SENICA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	63 968,15	63 968,15			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	63 968,15	63 968,15			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	984 065,80	458 557,09	525 508,71	3,828	13,608
71 - IZOLÁCIE	984 065,80	458 557,09	525 508,71	3,828	13,608
783 - Nátery	23 408,00	23 408,00		0,068	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	23 408,00	23 408,00		0,068	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 007 473,80	481 965,09	525 508,71	3,897	13,608
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	59 527,01	58 876,64	650,37		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	59 527,01	58 876,64	650,37		
Za rozpočet celkom :	1 130 968,96	604 809,88	526 159,08	3,897	13,608

Projektant : Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 Dodávateľ : SOTI stavebná firma
 Stavba : Opravy striech - Akadémia Policajného zboru
 Objekt : Blok B

Projektant :
 Spracoval : Paracka Milan
 JKSO :
 Dátum : 23.06.2008


Prehľad rozpočtových nákladov

PARACKA Milan SENICA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	13,608	t	286,00	3 891,89	
2	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $13,608 \cdot 45 = 612,360$	612,360	t	9,30	5 694,95	
3	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	13,608	t	234,00	3 184,27	
4	9791017573	Poplatok za ulož. a znešk. odpadu kat.č. 17 03 03 "N" ine izol.materiály	13,608	t	3 630,00	49 397,04	
5	9791314155	Poplatok za prenájom kontajnera objemu 7,0 m3	3,000	Deň	300,00	900,00	
6	9791314162	Naloženie a zloženie kontajnera objemu 7,0 m3 - 150.-Sk/15 min.	6,000	kus	150,00	900,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			63 968,15	SKK		63 968,15	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			63 968,15	SKK		63 968,15	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
712 - Povlakové krytiny							
7	7123008331	Odstránenie náterovej hydroizolačnej hmoty do 10°	972,000	m2	247,70	240 764,40	
8	712300921	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus natavením NAIP $972,0 \cdot 0,3 \cdot 30\% = 291,600$	291,600	kus	46,50	13 559,40	
9	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným $972,0 \cdot 2 = 1 944,000$	1 944,000	m2	7,40	14 385,60	
10	712331101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° položením AIP na sucho $324,0 \cdot 0,5 \cdot \text{"dilatacie š. 50 cm"} = 162,000$	162,000	m2	4,20	680,40	
11	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche $972,0 \cdot 2 = 1 944,000$	1 944,000	m2	84,00	163 296,00	
12	712000110	LAK ALP-PENETRAL $1 944,0 \cdot 0,00025 = 0,486$	0,486	T	60 112,80	29 214,82	
13	712480996	Asfaltový pás Elastodek 40 špeciál dekor šedý s posypom $972,0 \cdot 1,15 = 1 117,800$	1 117,800	M2	199,75	223 280,55	
14	712480998	Asfaltový pás Elastodek 40 špeciál minerál bez posypu $972,0 \cdot 1,15 = 1 117,800$ $324,0 \cdot 0,5 \cdot 1,15 \cdot \text{"dilatacie"} = 186,300$ $291,6 \cdot 0,5 \cdot 1,15 \cdot \text{"vysprávky"} = 167,670$	1 471,770	M2	185,50	273 013,34	
15	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	9 581,960	%	2,70	25 871,29	
712 - Povlakové krytiny spolu :			984 065,80	SKK		458 557,09	525 508,71
71 - IZOLÁCIE spolu :			984 065,80	SKK		458 557,09	525 508,71
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
16	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné	176,000	m2	133,00	23 408,00	

Krycí list rozpočtu

PARACKA Milan SENICA

Stavba : Opravy striech - Akadémia Policajného zboru				JKSO :		
Objekt : Blok A				Rozpočet :		
				Spracoval : Paracka Milan		
Miesto : Bratislava		Zmluva č.		Dňa : 23.06.2008		
Odberateľ : Akadémia Policajného zboru v Bratislave 83517 Bratislava		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : SOTI stavebná firma 90632 Jablonica		IČO :		DIČ :		
		Bernolákova 414		IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		1 345 853 SKK za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		1 345 853 SKK za M2 ZP		1 345 853 SKK za M		
1 M2 UP		1 345 853 SKK za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	63 968,15		63 968,15	6	Práce nadčas
2	PSV :	481 965,09	525 508,71	1 007 473,80	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	58 876,64	650,37	59 527,01	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	604 809,88	526 159,08	1 130 968,96	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum : 23.6.2008		
Pečiatka :				Peter Čmarada SOTI		
Podpis :				Bernolákova č. 414		
				Pečiatka : 906 32 Jablonica		
				☎ 0802/658 3261		
				Podpis : 		

Odberateľ : Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Dodávateľ : SOTI stavebná firma

Projektant :

JKSO :

Dátum : 23.06.2008

Spracoval : Paracka Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Opravy striech - Akadémia Policajného zboru

Objekt : Blok A

PARACKA Milan SENICA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	63 968,15	63 968,15			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	63 968,15	63 968,15			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	984 065,80	458 557,09	525 508,71	3,828	13,608
71 - IZOLÁCIE	984 065,80	458 557,09	525 508,71	3,828	13,608
783 - Nátery	23 408,00	23 408,00		0,068	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	23 408,00	23 408,00		0,068	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 007 473,80	481 965,09	525 508,71	3,897	13,608
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	59 527,01	58 876,64	650,37		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	59 527,01	58 876,64	650,37		
Za rozpočet celkom :	1 130 968,96	604 809,88	526 159,08	3,897	13,608