G PA-F-35/E70-Z00g

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika
CL I

Zmluvné strany

I.1. Objednavatel’: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinska ¢. 1, 83517 Bratislava

Zastipeny: prof.. JUDr. Jozef Kuril , CSc. — rektor
Povereny vo veciach zmluvnych: JUDr. Jan Dubovec - kvestor
Qankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Cislo a¢tu: 7000173042/8180
ICO: 00 735 779
IC DPH: SK 2020879487
Kontaktna osoba: Ing. Miroslav Tazar, &.tel. 09610 57600

zriad'ovacia listina — ¢.p.: VS-236-25/1994 zo dia 01.01.1994
( dalej len ,, objednavatel™ )

2.2. Zhotovitel’: KLIMA LG, s.r.o.
Sumbalova 3, 841 04 Bratislava

Zastipeny: Jozef Kmet’

[(:30: 44 462 905

IC DPH: SK 2022726706

Zapisany v Obch. registri OS BA L. Vypis ¢&. C-7353/08, odd. Sro, vl. C. 55510/B
zo dna 20.11.2008

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

Cislo Gétu: 2629755215/1100

Kontakt: 02/444 60 374, 0905 615 504

(d’alej len ,, zhotovitel™)

CL 1L
Predmet diela

2.1. Predmetom zmluvy je rekonstrukcia vetrania a klimatizacie priestorov auly v objekte €. 16 —
kinosala Akadémie PZ Bratislava, Sklabinska ¢&. 1, Bratislava v rozsahu podl'a projektu pre realizaciu
stavby spracovaného autorizovanym projektantom Milanom Pétoprstym v juni 2009. Prace st definované
v CPV pod ¢islom: 4533 0000.

2.2. Objednavatel sa zaviizuje, Ze riadne dokoncené dielo od zhotovitel'a prevezme a zaplati dohodnutt
cenu.



2.3. K uzatvoreniu tejto zmluvy o dielo dochadza na zaklade vyhodnotenia zakazky na uskuto¢nenie
stavebnych prac s nizkou hodnotou ,, Vetranie a klimatizdcia priestorov auly v objekte ¢. 16 — kinosala
Akadémie PZ* podl'a protokolu &.p.: PA-10- 11/ETU -2009 zo dna 18.05.2009.

CL. 111
Termin plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavézuje, ze dielo dohodnuté v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy dod4a v nasledovnych
terminoch.

Termin zahdjenia prac: od 13. 07. 2009

Termin ukoncenia prac: do 30. septembra 2009

3.2. Zhotovitel nie je v omeskani, ked’ objednavatel’ neodovzdal miesto vykonu diela podl'a poZziadavky
zhotovitela, predlzuje sa automaticky termin ukoncenia a odovzdania diela o rovnaky pocet dni, ako
trvalo omeskanie objednavatel’a.

2.4. Za termin ukoncenia realizacie diela sa povazuje datum podpisu preberacieho zapisu o dokonceni
a odovzdani diela.

CL V.
Sposob plnenia diela

4.1. Zhotovitel' bude dielo vykonavat' v objekte ¢. 16 —kinosala Akadémie Policajného zboru,
Sklabinska 1, Bratislava.

4.2. Zhotovitel preberie miesto vykonu diela zapisnicou o odovzdani a prevzati stavebnych prac. Tymto
dniom zhotovitel’ prebera plnt zodpovednost’ vratane pripadnych $kdd, spdsobenych pri zhotoveni diela.
4.3. Pocas realizacie diela objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolnt ¢innost’ poverenym zamestnancom
oddelenia evidencie majetku a servisnych ¢innosti kvestoratu Akadémie PZ.

CL V.
Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena za dielo v rozsahu podra ¢l. II. tejto zmluvy je dohodnuta zmluvnymi stranami v sulade so
zékonom ¢&. 68/2005 Z.z., ktorym sa dopliia zékon €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
zmien a doplneni a na prace a dodavky uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a vo vyske:

Cena bez DPH: 61 670,00 Eur
19% DPH: 11 717,30 Eur
Cena spolu: 73 387,30 Eur

.2. Uvedena cena vyplyva z cenovej ponuky zhotovitel'a zo diia 12.05.2009, ktora je prilohou¢. 1 aje
neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy o dielo.

5.3. Cenu za dielo je mozné menit’ v pripade vzniku naviac prac a zmeny DPH.

5.4. V pripade zmeny v prevedeni prac na diele, potreby naviac prac z dovodu nepredvidanych okolnosti
ak tieto nie st v prilohe €. 1, je potrebné tieto zdsadne dohodnut’ pred ich realizaciou s objedndvatel'om.
Realizovat’ ich mozno len na zéklade vopred uzatvoreného pisomného dodatku k zmluve o dielo
s uvedenim dohodnutej ceny.

5.5. Obdobne sa bude postupovat’ pri zniZzeni rozsahu predmetu plnenia. Cena bude zniZena
a nerealizované prace a dodavky nebudu zhotovitel'om fakturované.



Cl. VIIL
Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

8.1. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi a v ¢ase
plynutia zaruCnej doby svynimkou pripadov majucich pdévod v okolnostiach vy$sej moci, resp.
v zasahoch objednavatel’a na prevzatom diele.

8.2. Zarutna doba stavebnych prac je 24 mesiacov azafina plynat diom odovzdania diela
objednavatelovi. Zaru¢na doba dodavok bude dodrzana v zmysle zaruk poskytnutych vyrobcom.

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit
pripadné vady diela, ak sa jedna o vady vyplyvajtce z jeho ¢innosti.

8.4. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a to
pisomne na adresu zhotovitel'a. Zaru¢na doba sa predlzuje o ¢as, ktory uplynie od nahlasenia zavady
zhotovitel'ovi az po jej odstranenie.

8.5. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia okamzite, najneskor
do troch dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'a. Odstranenie vady bude zapisni¢ne zaznamenané.
8.6. Ak sa ukaze, ze vada diela alebo jeho Casti je neopravitel'nd, zavdzuje sa zhotovitel' poskytnit’
objednavatelovi néhradné plnenie dodanim nahradnej casti alebo poskytnutim primeranej zlavy.
Pripadnou zl'avou nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zaruku.

CL IX.
Bezpecnost’ a ochrana pri praci

9.1. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, poziarnu ochranu, ako aj za ¢istotu
aporiadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela aje povinny
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti.

9.2. Zhotovitel' je povinny v plnom rozsahu dodrziavat ustanovenia Zakona o ochrane pred poziarmi,
dodrziavat' zakaz fajéenia a predpisy o pouzivani otvoreného ohnia, neobmedzovat’ priechodnost
komunikacii, neskladovat” horl'avy material v poziarne nebezpeénych priestoroch.

9.3. Zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu svojich pracovnikov od ich nastupu do prace az do opustenia
pracoviska.

9.4. Zhotovitel' je povinny vybavit’ svojich pracovnikov potrebnymi pracovnymi prostriedkami. Tak isto
zodpoveda za odbornu a zdravotnu sposobilost’ svojich zamestnancov.
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1. X.
VysSia moc

10.1. .,VysSou mocou* sa rozumie kazda vonkajsia udalost” alebo okolnost’ vynimo¢ného a neodvratného
charakteru, ktort zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmluvy a ktord znemoznuje
realizaciu Casti alebo celku zmluvnych zavéizkov.

10.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad ,,vy$Sej moci® o tom najneskdr do 5 dni odo dna takejto
udalosti a do 5 dni po jej skon€eni, pisomne upovedomi druhti zmluvnu stranu.

10.3. V pripade, Ze by ..vy$Sia moc* sposobila odlozenie zmluvnych zaviazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmluvné strany na d’alSom postupe realizacie predmetu zmluvy o dielo.




CL XI.
Ostatné ustanovenia

11.1. V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatela, zaplati objednavatel' zhotovitelovi skutolne vzniknuté naklady, ktoré musia byt
objednavatel'om riadne odsuhlasené.

11.2. V pripade vzniku $kody neplnenim povinnosti ztejto zmluvy druhej zmluvnej strane, ma tato
zmluvnad strana narok na nahradu celej skody, ktora jej tym vznikla.

CIL XII.
Zaverefné ustanovenia

12.1. Menit alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu neoddelitenou sucastou tejto zmluvy.

12.2. Pri rieSeni dal$ich otazok neupravenych touto zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky.

12.3. Zmluvné strany sa zavizujl, ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budi prednostne riesit
rokovanim o moznej zhode.

12.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu. Objednavatel
obdrzi dva rovnopisy a zhotovitel’ dva rovnopisy.

12.5. Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluve porozumeli, s jej obsahom suhlasia, pokladaju ho za doverny
a zavidzuju sa neinformovat’ o jej obsahu tretie strany bez pisomného stthlasu druhého zmluvného partnera,
na znak ¢oho pripéjaju svoje podpisy.

12.6. Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diom podpisu zastupcov oboch zmluvnych stran.

V Bratislave dia: £3- €. 2009 } V Bratislave diia: 5-¢- 2297
Objednavatel”: Zhotovitel:
JUDr. Jan Dubovec JozefKmet | /
Kvestor Akadémie PZ / KLIMA LG Y
/ // // (/ f _/\,U,/ 7;’,-,

14 L /

Klima LG, 8.rn0.
Klimatizécia, chladenie
Cumbalove 3, 841 04 Bratislava
An aan B2 9NF & NPH:5K2022728706
Tei. 02/4446 0374.09(5615504

Priloha €. 1: Cenova ponuka zo dna 12.05.2009
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Klima LG, s.r.o.

Sumbalova 3, Bratislava

www.klimalg.sk
Adresat 1CO : 00735779
Akadémia policajného zboru Fax: | 0961059128
Sklabinska 1, kvestorat Tel: | 0961057600

e-mail: | Miroslav.tazar@minv.sk

Bratislava 83517 Pocet stran:
C.p. PA-10-11/ETU-2009 Dria: | 12.05.2009
p.Ing Tazar Miroslav

ﬁakujeme za Va$ zaujem o nami dodavané klimatiza¢né zariadenia.
Na zéklade vadej poziadavky Vam predkladdme cenovi ponuku na dodévku a montaZ klimatiza¢nych jednotiek.

Miestnost

druh/typ — popis Jednotkova PoCetks, | Spoluv € bez
cenav € m DPH

Klimatiza¢n4 jedn. Rooftop Ciat MC00.Qchl 92 kW | 27 360.- —{=1ks 27 360.-
Stvorhranné potrubie + tvarovky 7 625.- 7 625.-
Izolacia K —flex hr.13 mm 3 810,- 3 810.-
MontaZzny material 765.- 765.-
Prisludenstvo rozvodu vzduchu + timi¢ IMOS TH 20 8775.- 8 775.-
Mimostaveniskovéa doprava 1065.- 1 065.-

| LeSenia, konzoly 690, 650.-

| Stavebné upravy T 1363 1365.-
Kompieta¢na ¢innost L2900 2 900.-
Montaz klimatizaéného zariadenia 1 700.- iks 1 700,-
Montéz prislusenstva 1755.- 1755,-
Montaz potrubia 1 905.- 1 905.-
Montéz izolacie 955.- 955 .-

i Projekt VZT — autorsky dozor i 1000.- | 1 000.-

| Cena bez DPH 61670,

| DPH 19 % 11 717,30
Celkom s DPH v € 73 38730 €
Celkom s DPH v Sk kom.kurz 30,126 2210 865,708k

Klima LG, s.n.c
Klimatizacia, chladen:

Sumbalova 3, 841 04 Brati

IC0: 444 62 50% IC DPH:SK2022

Zéruka na zariadenia Ciat je 24 mes. Tel.: 02/4445 (0374, 0505 61

av§ ‘ /
Dodavka a montaz podl'a dohody. M

Tel.:02 /444 60 374 spracoval : Jozef Kmett  Mob.:0905 / 615 504 www.klimalgV\J




