ZMLUVA O DIELO

¢. SE-151-12/0V0O-2009

uzatverend pedia § 536 a nasl. Obchednéhoe zdkonnika & 513/91 Zb. v platnom znen{ na
- realizdeiu akeie: , ‘

»Bratislava, Romanova B, rekonStrukcia kotolne®



ClLL

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel

Nézov a sidlo:
V zastiipent:

Osoba opravnend na rokovame Vo Vecxach
zmiuynych:

Osoba opravnend na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo fittu:

ICO: |

tel:

fax:

1.2, Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastiipent;
Osoba oprdvnend na rokovanie vo veciach
zmluvaych:

Osoba oprévnend na rokovanie vo veeiach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo fidtu:

1C0:

DIC:

tel.;

fax:

A
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Zmluva o dielo &.; SE-151-12/0V0-2009

Ministerstvo vniitra Slovenskej republiky
Pribinova & 2 _
812 72 Bratislava

Ing. Robert Handédk
generalny riaditel’ sekeie ekonomiky

Ing. Ivan Goéa
riaditel’ odboru sprivy nehnutelndho majetku
a investiénej vystavby sekcie ekonomiky

Ing. Peter Moravéik
Ing. Peter Kohut

Statna pokladnica
7000180023/8180

00151866 _

T.P.K s.r.o.,

' Stard Vajnorska 39

831 04 Bratislava
Peter Moty{ka - konatel
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L
35778407

OR Okresného stdu Bratislava 1, oddiel S.r.0.,, vio¥ka 207385/B
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2.1

2.2,

2.3.

3L

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze.za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve o dielo (dalej len -
»Z0D*) objedndvatelovi dod4 nasledovné dielo pre akeiw:

sBratislava, Romanova B, rekon$trukeia kotolne®

Predmetom ZoD je rekontrukeia strojného zariadenia existujticej teplovodngj kotolne na
zemny plyn v objekte MV SR na Romznovej ulici Bl v Bratislave.

Realizicia akcie bude uskutognend podPa overene] projektovej dokumentacie ~ projektn stavhy,
ktord objednévatel odovzda zhotovitelovi v zmysle & IX. bod 9.1 tefto ZoD a pravoplamého
stavebného povolenia vritane: ‘

a) dodania vyhldseni o zhode, prisluinych atestov a certifikétov od zabudovanych materidlov
a vyrobkov, ' ‘

b) vyhotovenia prisluinych sprav o odberych prehliadkach a skagkach zariadent,

¢) vykonania prishu¥nych skigok v rozsahu podlz STN, o

d) dodania dokladov o vyusiti a zneskodnen{ vietkych odpadov, kiord vzniknh pri realizacii
prac na povolené skiidky, _ .

€) zabezpetenia rozboru pitnej vody z vnitorného vodovody,

f) zabezpedenia diskontinudlncho oprévneného merania ldajov ododrZani wréenyeh
emisnych limitov podfa vyhl MZP SR &. 408/2003 7. z. o monitorovani emisi{ a kvality
ovzdusia, .

g) vypracovania prevadzkového poriadky novej kotolne,

b} dodania projektu skutotného realizovania stavhy v podte 2 ks.

Objednavatel sa zaviizuje, Ze riadne dokontené diclo prevezme a zaplatf za jeho zhotovenie
dohodnutti cenu. Dielo sa bude odovzdévar ako celok v zmysle €L 111, bod 3.1 tejto ZoD,

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:
a) projekt stavby,
b) prévoplatné stavebné povolenia vydand pristuinymi stavebnymi tiradmi,

CLIIL
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze dodd predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu &L 1L tejto ZoD
v nasiedovnych terminoch: '

Zatiatok doby plnenia  : diiom odovzdania staveniska,

Koniec deby plnenia : 30.9.2009.
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3.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred Easom ploenia dohodnutého v &1, 11 bod 3.1,
tejto ZoD, objednévatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ v ponfknutom termine, bez niroku

zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

3.3.  Pripadné zmeny asu plnenia uvedeného v &L, 111, bod 3.1, tejto ZoD, dobodnt zmluvné strany
formou &slovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom  stihlasnom podpise
zmluvnych strin stami neoddelitePnou sudastou tejto ZoD.

CLIV.
MIESTO PLNENIA
Miestom plnenia predmetu zmluvy podla &. 1L tefto ZoD je: objekt MV SR na Romanovej
ulici Bl v Bratislave. ' '
CLV.
CENA ZA DIELO

5.1 Cena za zhotovenie predmetu mmluvy v rozsahu &. 1L tejto ZoD Je stanovené dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. 2. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako

cena vratane DPH vo vyske:
332 717,86,- €
stovom: Tristitridsat'dvatisicsedemstosedemnds? 86/100€
Cena za dielo predstavuje:
511 cena celkom Dz DPH ..oovovooeeoooeeoosoooooosees s et 27950484 €
5.1.2 DPH I9% i e ccrrnssnnrssess s sssssssessisssmsesessrsassssssesssseasssseasane 5312302 €
5.1.3 cena celkom vritane DPH O TSSO 33271786 €

5.2, Cenaza dielo je podrobne Specifikovans v priloke & 1 k tejto ZoD.

5.3. Cenu za dielo dohodnutiy v &L, V. bod 5.1. tejto ZoD je mo#né menif v pripade vzniku naviac
prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického
rieSenia vpriebehu vystavby, Ich rozsdh a cena musia byt prerckované, odsihlaseng
a doriedené medzi zhotoviteFom a chjedndvatefom formou pisomnéhe dodatkn k tejto ZoD.
Sti€astou dodatin musi byt kalkuldeia ceny naviac préc podla kalkuladného vzorca (polofiek,
ktoré neobsahuje Specififdcia ceny k ZoD) v zmysle zdkona 8. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni

neskorich predpisov.
5.4, Cenuzadielo dohodnuti v &L V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menif’ aj v pripade zmeny DPH.

5.5, 'V pripade zmeny stavebnych materidlov a dodévok, ktoré budt mat’ dopad na dohodnutii cenu
za dielo v €l V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo injch zmien v &ase realizécie vyvolanych zo strany
objedndvatel'a, bude cena za dielo odsthlasens medzi zhotovitePom a objedndvatelom formou

pisomného dodatku k tejto ZoD.
56 'V cene za Zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, previdzke a vypratanie
zariadenia staveniska, ako aj néklady na &innosti vy3pecifikované v §111. bod 2.1 pism. 2) a2 h).

CL VL
PLATOBNE PODMIENKY

6.1, Cena za zhotovenie diela bude hradend formon priebeZnef fakturdcie na zdklade odstihlasenych
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8,

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

skuto¢ne vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH.

Vykonané realizainé price podla &L II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel fakturovat na
zdklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych pric podlfa stavebného dennika,
odsthlaseného technickym dozorom objednévatela. Odsiihlasenie faktiry objedn4vatel’ vykona
do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s pripomienkon braniacou
Uhrade faktiiry, :

Uhrada koneénej faktiry celého diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zipise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad

a nedorobkov. Po spinenf uvedenych podmienok zhotovitel’ vystavi do 30 dnf od odovzdania
a prevzatia diela konednu faktrry, ktort objednéavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Objednavatel’ ma pravo vratit' fakttiru, ak tito neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, alebo
poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavate!’ je povinny takiito faktiiru zaslat' do troch
(3) pracovngch dni zhotovitePovi,

Objedndvater si vyhradzuje prévo zadr¥at’ Sastku 10% z ceny diela bez DPH ako , kolaudacng
pozastavku®, ktord bude uhradeni po odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych na
kolaudagnom konani. Vady a nedorobky odstréni zhotovitel na vlastné néklady. Z4driné sa
bude uplatiiovat’ priebeZne z kazdej faktiry vystavenej zhotovitePom.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuts 30 kalenddrnych dni odo diia dorutenia
faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD m4 zabezpedené
finan¢né prostriedky.

Objedndvatel’ neposkytuje preddavky.

Cl. VIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stilade so zavizkami tejto
ZoD, podi'a overenej projekiovej dokumentacie stavby, podla slovenskych technickych noriem
a vieobecne zdvdznych pravaych predpisov platnych v &ase realizicie a Ze bude spdsobily
k zmluvnému udelu.

Zhotovitel' zodpoved4 za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatefovi. Dielo m4 vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v &l VIL bod 7.1.

tejto ZoD.

Zmiuvné strany dohodli zdruni dobu 60 mesiacov, ktord sa vztahuje na riadne dokondené
dielo a zafina plyntit diiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Na zariadenia
a dodavky, ktorym bol vydany zdruény list vyrobcom, sa z4ruka riadi tymto zdruénym listom.
Zéruka sa nevztahuje na zavady spdsobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
uZivatela a beznym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel md pravo poZadovat’ a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod 7.6.

tejto ZoD.

Objedndvatel’ je povinny pi'somne oznamit’ vady diela bez zbytotného odkladu po tom, &o ich
zistil, najneskdr v pracovny defi nasledujiici po dni ich zistenia,
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1,

8.2,

8.3.

8.4.

9.1

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie,
predloZit’ objednavatelovi pisomny névrh na odstrénenie vady a v pripade, Ze objednévatel
s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych
dni od uplatnenia reklamécie objednavatelom.

V pripade vady diela, na odstrénenie ktorej bude potrebny dihsi &as, ako lehota stanovensg
v ¢l. VII bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po pisomnom oznimeni
vady diela, dohodnut’ pisomnou formou s objedndvatefom spésob a termin odstranenia vady

diela,

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v &l. VIL bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel odstrani tieto

vady na viastné naklady.

Zhotovitel' nezodpoveda4 za vady diela, ktoré boli spOsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistif ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on na ich pouZit{ trval,

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’' v zépise 0 odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vﬁdy diela, ktoré boli spdsobené porufenim povinnosti zo strany
objedndvatel’a,

Cl. VIIL
SANKCIE

V pripade omegkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom &ase plnenia
v <L 111 bod 3.1 tejto ZoD, m4 objednavatel’ narok na zmluvns pokutu vo vyske 0,05% z ceny
uvedenej v EL. V. bod 5.1.1 za ka?dy zadaty defi omegkania.

V pripade omegkania zhotovitel’a so splnenim povinnosti odstrinit’ vady a nedorobky diela
v lehotdch dohodnutych v &l. VIL bod 7.6. 2 7.7. a &. X. bod 10.6. tejto ZoD, mé objedndvatel
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kaZdy zadaty deil omeskania, a% do odstrénenia

poslednej vady diela.

V' pripade omeskania objednvatela s thradou Jjednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, m4 zhotovitel narok na drok z omeskania vo vyske 0,05% z dlinej Siastky za kazdy
zadaty defi omeZkania.

- Zmluvné strany nie st v omeskanf podla &L VIL bodov 7.5., 7.6.a 7.7. 2 &. X. bod 10.6. tejto

ZoD v pripadoch vy3Sej moci, resp. z4sahu tiradnych miest, ak tieto skutodnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo sti okolnosti vy8Sej moci, resp. zdsahu tradnych miest
vieobecne zndme. Za zdsah (radnych miest sa povaZuje napr. viazanie rozpoltovych
prostriedkov podl'a zékona &. 523/2004 Z. z. o rozpottovych pravidldch verejnej spravy v zneni

neskorsich predpisov.

CL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do desiatich (10) pracovnych dnf od podpisu
tejto ZoD zépisom do stavebného dennika spolu s projektom stavby v troch (3) vyhotoveniach
a pravoplatnym stavebnym povolenim.
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9.2.
8.3.

94,

9.5.

9.6.
5.7.

8.8

Zhotovitel' zodpoveds za ochram priestoru staveniska, za jeho zabezpefenie proti kradeziam,
za vhodné oplotenie, oznadenie vystraZnymi tabufami, ako aj za Skody vzniknuté porudenim
svojich povinnost! podPa § 373 a ndsl, Obchodného zakonnika.

Pri ndivani ciest a kommnikécii urlenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povimny plnit
povimnosti, vyplyvajiice zo vieobecne zévéznych prévnych predpisov a zodpovedd za ich
pripadné porufenie a vzaiknutt $kodu

Zhotovitel' pri realizécii predmetn ZoD je povinny dodrZiavat predpisy a Opafrenia na
zabezpetenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu ¥vomého prostredia, ako aj
protipoZiame opatrenia, vyplyvajiice z povahy vykondvanej préce. Za ich pripadné porudenie
a vaniklti Skodu zodpoved4 v phiom rozsahu.

Zhotovitel je povirny podnic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vietky skutofnosti, vyplyvajice =z tefto ZoD, najms
odovzdanic stavebnych pripravenosti, zéznamy techrického dozoru objednévatefa a pod.
Stavebny dennik podas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe tryale pristupny.

Za cely priebeh v¥stavhy, za odbomé a viasné vyhotovenie diela podPa tejto ZoD) a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvedtci zhotovitel's [ ENEEEN

Za objedndvatela je vykonom obdasného technickéhe dozorn povereny Ing. Peter Kohit,
pracovnik OSNMIV SE MV SR.

Zhotovite!’ je povinny prizvaf objednavatePa na prevzatie pric, ktoré budd: zakryté alebo sa

- stand nepristupnymi, v opadnom pripade zodpovedd za vzniknuté 3kody. Ak zhotovitel

9.9.

9.10,

9.11,

912,

9.13,

nevyzve objednévatel'a na prevzatie pric, je povinny na jeho Hadost zakryté price odkryt’ na
vlastné ndldady. Objedn4vatel je povinny tieto price, pokial si prevedend riadne, prevziat do
troch (3) pracovaych dnf. Po tomio termine sa povazujli predmetné price za prekontrolované
a prevzaté. Q prevzati zakrytych pric sa spractje pisomny zéznam, '
Kontrolné dni zvoldva a organizje objedndvatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa
stévaji pokynmi pre realizéciu, Na kontrolnych dfioch je uast zhotovitels, resp.
stavbyvediiceho povinna. :

Objedndvatel je povinng sledovat obsah stavebrdho dennfka ak zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objedndvatela so zéznamom zhotovitel'a nesiihlasi, je povinny
pripojit’ k zdpisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dnf. V opadnom pripade sa
predpokladd, Ze s jeho zdpisom sihlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitel'a vo&i zdpisom
objedndvatela.

Zaznamy v stavebnom dennfku, kioré majit vplyv na rozsah stavebnych pric, cenu diela, das
plnenia, pripadne daliie zdvizky tejto ZoD, budd shif ako podklad pre vypracovanie
plsomnych dodatkov k ZoD,

Zhotovitel' bude pri realizicli diela redpektovat  podmienky stanovené zdkonom
€. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a dophnent niektorych
zakonov v zneni neskor¥{ch predpisov.

Objedndvatel’ sa zavizuje poskytovat zhotovitePovi patri€né a vasné spolupdsobenie
spoivajlice hlavne v poskytovani podkiadov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu

préc a to do piatich (5) pracovnyeh dni od vyzvania. Osobitnt lehoty na dodanie podkladov
a dokladov dohodni zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré nemdZe objednivatel

zabezpedit viastnymi silami.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

I1.1.

11.2.

11.3.

11.4.

CL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' odovzd4 a objednavatel preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude odovzdavat
ako celok, v zmysle &1, III. bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne oznimit objedndvatel'ovi
najneskdr sedem (7) pracovnyeh dnf vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zéklade tohto
ozndmenia dohodne zhotovite! s objednavatefom &asovy postup preberacieho konania,

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe¥né vykonanie komplexnych skiigok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skasky netspedné z viny
zhotovitela budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
ndklady.

Dva (2) pracovné dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi dva
(2) vytlatky projektu skutodného vyhotovenia stavby, spravy o vykonant odbornych prehliadok
a skiiSok elektrickych zariadeni, prehldsenia o zhode, atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, certifikéty, potvrdenia o likvidacii vietkych odpadov, prevadzkovy
poriadok kotolne, ako aj dal$iu dodivatelska dokumenticiu. Bez tychto naleZitosti
objednévatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati kaZdej &asti diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, sipis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konanf s uréenim
terminu ich odstrénenia, Obsahom zépisu je vyhlasenie objedndvatel'a, 7e odovzdant gast’ diela
preberéd a pokial nie, z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti

projektu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budd branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu nZivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady anedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedend v zapise 0 odovzdani a prevzati diela, nebraniace u¥fvaniu
odstréni zhotovitel' v termine podfa &L X. bod 10.5. tejto ZoD. V zdpisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel’ uréi svojho zéstupen, ktorému objednévatel’ umoZn{ pristup na miesta
pripadnych vid a vyda potvrdenie o odstréneni vad a nedorobkov.

CL X1.

OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejio ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizje sa dodrZiavat’ vieobecne z4vizné prévne predpisy a technické normy platné v &ase

realizicie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strén podla &l IX, bod 9.6, 9.7, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych orgénov §tatnej sprévy a obce.

Zameny materialov alebo zmeny technického riefenia moZno vykonat' len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, resp. po odstihlaseni s objednévateFom na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podla &l XI. bod 11.2. tejto ZoD budtt mat’ vplyv na predmet zmluvy, &as
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11.5.
11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

13.1

13.2
13.3
13.4

13.5

13.6

plnenia a dalsie zmluvné zavézky, musf byt stidasfou tejto dohody 8j spdsob tpravy ceny
a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Tak4to dohoda je podkladom pre
vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po sthlasnom podpise obidvoch
zmluvnych strin stdva neoddelitePnou sutastou tejto ZoD. Zhotovitel’ nic je opravneny prerugit
préce v pripade zistenych naviac préc do doby ich odsithlasenia pisomnym dodatkom k tejto

ZoD.
Zhotovitel’ vyhlasuje, e ma oprévnenie vykonat prace v rozsahu &1. II. tejto ZoD,

V pripade do&asného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dévodu na strane
objedn4vatela, bude zhotovitel' faktirovaf prace, rozpracované ku diu prerusenia, vo vyske
vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a . V bod 5.1. tejto ZoD.

Zhotovitel bude v plnej miere feépektovat’ 2 dodrZiavat’ zdkon NR SR &. 215/2004 7. 7
o ochrane utajovanych skutoénosti a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov.

Polas realizécie diela zodpovedd zhotovitel za Skody vzniknuté jeho &innostou na majetku
objednavatel'a a jeho vybaveni. Po zisten Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iplnom znideni veci alebo zariadenia
nahradit novou vecou toho istého typu. Pri urlovani skody bude ‘objednévatel’ vychadzat

z ceny majetku v &ase pogkodenia,

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a dodr¥iavanie prisludnych

bezpetnostnych predpisov a pokynov uivatela aresly.

Cl. X1I.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa dfiom prevzatia
diela ako celku, stdva vlastnictvom objedndvatela.

Cl. X111,
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ mbZe od tejto ZoD okamZite odstipit, ak zhotovitel' bezddvodne predlZuje das
plnenia a podstatne poruduje daldie povinnesti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstiipenie od
zmluvy ozndmi objednavatel zhotovitefovi bez zbytoného odkladu po tom, & sa
0 podstatnom porudeni zmluvy dozvedel.

Zhotovitel' je oprivneny od zmluvy odstiipit, ked' objedndvatel' nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dnf po uplynut{ dohodnutej lehoty splatnosti fakttry.

Od tejto ZoD je momé odstipit ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnoesti stalo pre
niektord zo zmluvnych strén tiplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povaZovat' vietky povinnosti
vyplyvajtlice z tejto ZoD.

Zmluvnd strana, ktord z uvedenych ddvodov odstipi od zmluvy, mé préve od druhej
zmluvnej strany poZadovat’ nihradu skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy3tia

moc, resp. zasah iradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD apisommnej forme
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13.7

13.8
13.9

13.10

13.11

13.12,

V Bratislave diia

uplatnenia v¥etkyeh ndrokov voti druhej strane.

Vypovednd lehota je 1 mesiac, Vypovedna lehota zadina plyndt’ prvdm diiom nasledujticeho
mesiaca po doruient vypovede druhe;j zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD e moZné zrugit aj vzijormmnou dohodouy zmluvaych sirdn,

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohfadivky vyplyvajiice z tejto zmluvy més byt
postipend na tretie osoby len so stihlasom di¥nika.

V pripade ukondenia zmluvného vzfahu av spornych pripadoch sa zmluvng strany ria&ia
ustanoveniami  Obchodného zakonnika a ostatnymi v¥eohecne Zavarnymi pravnymi
predpismi. Ty¥mito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejio ZoD. .

Zmeny a doplnky tejto ZoD budg zmhavné strany riedit’ formou otislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpfsan ziuvnymni stranam;
stany neoddelitelnou stidastou teito ZoD. :

Této ZoD nadobtida platnost’ a usinmost’ diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotoverd v 6-tich vytlagkoch vritane prilohy & 1 - Specifikdcia ceny, z ktorjch
objednavate? obdri 4 a zhotovitel' 2 vytlatky. :

Zmltuvné strany vyblasujt, Ze s touto zmhuvou boli obozndmené, Ze nebolz uzatvorens v tiesni,
ani za inych jednostranne nevyhoduych podmienok.

18 06 2008 u{;f«‘ & oo

LRI sro.
Stard Vainorsics 3e

za objedndvatel'a za ZhotoviteFs
/ﬁ 85104 Bratisiay,
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Ingl.éaﬁert Handéak Peter Motyéka
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