

ZMLUVA O DIELO
č. p.: SOŠP-83-6/EO-2007

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ : Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
So sídlom: : Fajgalská cesta č. 2, 902 22 Pezinok
Zriadený : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č. p. SC-216/96 dňom 1.1.1996, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.12.2004
IČO : 00735698
DIČ : 2020660323
IČ DPH : SK 2020660323
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava, č. ú. 7000174723/8180
Zastúpený : plk. Mgr. Ladislav Dovičovič - riaditeľ
Tel./fax : 096154/6701; 0961546969

- ďalej len objednávateľ -

Zhotoviteľ : SCHENK športové povrchy, s.r.o.
So sídlom : Medzilaborecká 17, 821 02 Bratislava
Zapísaný : v OR Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka č. 15104/B
IČO : 35722797
DIČ : 2020250540
IČ DPH : SK2020250540
Bankové spojenie : Tatra banka, pob. Bratislava č.ú. 2627023408/1100
Zastúpený : Ing. Petrou Mindovou - konateľom spoločnosti

- ďalej len zhotoviteľ -

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa výpisu z OR a zriaďovacej listiny sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Čl. I. Zástupca pre veci technické

1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a prejednávaním zmien a doplnkov diela: Michal Vencel st.
2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením zmluvných prác a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela: Ing. Petra Mindová.
3. Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať vo veciach technických, aj vo veciach súvisiacich s naplnením, prípadne rozšírením predmetu tejto zmluvy. Prípomienky ku kvalite prác a požiadavky na práce navyše musia byť podložené písomným zápisom.

Čl. II. Predmet diela

1. Predmetom diela je dodávka a montáž PVC vrátane lištovania soklíkom PVC v miestnostiach č. 406, 504 a 519 v učebňovom bloku Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinok, Fajgalská cesta č. 2 v Pezinku.
2. Predmet diela je bližšie špecifikovaný v Cenovej kalkulácii diela z 12.1.2007 pre učebňu č. 406, 504 a 519, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. III. Čas plnenia diela

1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v termíne od 16.2.2007 do 20.2.2007.
2. Pokiaľ zavinením zhotoviteľa nastane omeškanie ukončenia prác na diele, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. IV. Cena diela

1. Cena diela je stanovená na základe cenových kalkulácií vyhotovených zhotoviteľom dňa 12.1.2007, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena za dodávku, pokládku, zváranie PVC a montáž ukončovacieho PVC soklíka vo všetkých troch miestnostiach, vrátane strhnutia pôvodného koberca a montáže schodovej Al-hrany v miestnosti č. 519, bola za jednotlivé miestnosti stanovená takto:

A/ Učebňa č. 406

CENA DIELA bez DPH	43.348,20 Sk
DPH 19%	8.236,16 Sk
VÝSLEDNÁ CENA DIELA vrátane DPH	51.584,36 Sk

B/ Učebňa č. 504

CENA DIELA bez DPH	43.168,74 Sk
DPH 19%	8.202,06 Sk
VÝSLEDNÁ CENA DIELA vrátane DPH	51.370,80 Sk

C/ Učebňa č. 519

CENA DIELA bez DPH	69.893,25 Sk
DPH 19%	13.279,72 Sk
VÝSLEDNÁ CENA DIELA vrátane DPH	83.172,97 Sk

Výsledná cena celého diela bez DPH

DPH 19 %	156.410,20 Sk
Výsledná cena celého diela vrátane DPH	29.717,90 Sk
	186.128,10 Sk

2. Akékoľvek práce navyč, zmeny, doplnky alebo rozšírenia, ktoré neboli v kalkulácii ceny diela uvedené, musia byť vždy odsúhlasené objednávateľom a dohodnuté písomne v osobitnom zázname. Tento zápis zaväzuje zmluvné strany k zodpovedajúcej úprave zmluvnej ceny, ktorá musí byť vykonaná formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. V. Fakturácia a zálohy

1. Zhotoviteľ predloží výslednú faktúru po odovzdaní a prevzatí celého diela objednávateľom. Objednávateľ preplatí faktúru do 30 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia bankovým prevodom na účet zhotoviteľa. K faktúre musí byť priložený odovzdávací protokol.
2. V prípade omeškania s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu za omeškanie vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Predmet diela zostáva majetkom zhotoviteľa až do jeho zaplatenia objednávateľom.

Čl. VI. Odovzdávací protokol

1. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť odovzdávací protokol, na základe ktorého objednávateľ skontroluje a písomne prevezme vykonané práce. Za objednávateľa je oprávnený prevziať práce Michal Vencel st.

Čl. VII. Stavenisko

1. Objednávateľ zaistí pre zhotoviteľa stavenisko vybavené uzamykateľným priestorom pre uskladnenie materiálu a vybavenia zhotoviteľa. Stavenisko bude vybavené sociálnym zariadením.

Čl. VIII. Ostatné dojednania


1. Zhotoviteľ poskytuje za dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi a podpísaním odovzdávacieho protokolu. Počas tejto doby zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a ktoré bez zbytočného odkladu písomne reklamoval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté mechanickým poškodením, za vady vzniknuté vplyvom vody, cigariet a pod.
2. Objednávateľ je povinný užívať a udržiavať dielo v súlade s určením diela a odporúčaniami zhotoviteľa a výrobcu použitých materiálov.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržiavať predpisy OBP a PO.
4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť prípadné ním zavinené škody na dielo, resp. objekte objednávateľa do 7 pracovných dní odo dňa, keď bol na ich vznik upozornený. Ak tak nevykoná, objednávateľ má právo žiadať úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škôd (o túto čiastku zníži cenu diela).
5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pred začatím prác zoznam svojich zamestnancov za účelom bezproblémového zabezpečenia vstupu týchto zamestnancov do areálu školy.
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov. Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je táto strana povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu a následne vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý exemplár má charakter originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch exemplároch.


Príloha: Cenová kalkulácia diela – učebňa č. 406 z 12.1.2007
Cenová kalkulácia diela – učebňa č. 504 z 12.1.2007
Cenová kalkulácia diela – učebňa č. 519 z 12.1.2007

V Pezinku dňa 06.02.2007

V Bratislave dňa 08.02.2007




plk. Mgr. Ladislav Dovičovič
riaditeľ
Strednej odbornej školy Policajného zboru Pezinko


Ing. Petra Mindová
konateľka
SCHENK športové povrchy, s.r.o.

SCHENK športové povrchy, s.r.o. , IČO: 35 722 797

Medzilaborecká 17, 821 02 Bratislava,

Zápis v OR Okr. súdu Ba I,dňa 24.6.1997, Sro 15104/B

CENOVÁ KALKULÁCIA DIELA



Klient : **SOS PZ Pezinok**
 IČO : _____ DIČ : _____ učebňa č.406
 Adresa : **Fajgalská cesta 2** tel. _____
902 22 Pezinok fax. _____


SLUŽ. MIESTNOSŤ **montáž PVC vrátane lištovania soklíkom PVC** PVC 1220 2671
 termín realizácie diela : **dľa dohody**

P R A C A	MJ	cena/ MJ	celkom MJ	cena práce / Sk /
strhnutie pôvodného koberca	m2	40,00	39,1	1564,00
penetrácia vrátane materiálu	m2	35,00	0	0,00
nivelácia nivelačnou stierkou	m2	90,00	0	0,00
pokládka PVC plochy vrátane zvárania	m2	65,00	72,1	4 686,50
pokládka PVC schody	ks	120,00	4,4	528,00
montáž schodovej hrany	ks	20,00	0	0,00
montáž schodovej Al-hrany	bm	120,00	40	4 800,00
montáž OSB dosky	m2	150,00	0	0,00
pretmelenie a prebrúsenie spojov OSB	m2	20,00	0	0,00
montáž soklíka PVC	bm	23,00	35,7	821,10
montáž profilovej obvodovej lišty	bm	28,00	0,0	0,00
montáž Al lišty	bm	120,00	0	0,00
vyrovnanie nerovností podkladu				0,00
CELKOM				12 399,60

M A T E R I A L	MJ	cena/ MJ	celkom MJ	cena materiálu
nivelačná stierka do 3 mm	m2	22,50	0,0	0,00
lepidlo	kg	122,00	39,5	4 819,00
PVC Rekord P hr = 2 mm	m2	387,80	82,0	31 799,60
OSB doska 4 PD hr = 15 mm	m2	366,40	0,0	0,00
kontaktné lepidlo	kg	184,60	3,0	553,80
schodová hrana 1,5 bm čierna	ks	98,00	0,0	0,00
schodová hrana 2,5 bm čierna	ks	186,40	0,0	0,00
prahová Al lištička	ks	34,00	0,0	0,00
prechodová Al lišta	bm	465,00	0,0	0,00
schodová Al-lišta	bm	297,00	41,3	12 251,25
prahy	ks	155,50	0,0	0,00
soklík PVC	bm	28,00	40,0	1 120,00
profilová lišta ks x 2,75	bm	38,80	0,0	0,00
Baukleber	kg	25,00	6	150,00
spojovací materiál				2 840,00
presun hmôt a vedl.náklady				3 960,00
CELKOM				57 493,65

CELKOVÁ CENA	69 893,25
DPH 19 %	13 279,72
CELKOM K UHRADE	83 172,97

V cene nie je zahrnutá likvidácia demontovaného materiálu a prechod. prahy.

V Bratislave _____ 12.1.2007 Kalkuloval: **Ing. Mindová** 

SCHENK športové povrchy, s.r.o. , IČO: 35 722 797

Medzilaborecká 17, 821 02 Bratislava,

Zápis v OR Okr. súdu Ba I, dňa 24.6.1997, Sro 15104/B

CENOVÁ KALKULÁCIA DIELA



Klient :

SOŠ PZ Pezinok

Adresa :

IČO :

Fajgalská cesta 2
902 22 Pezinok

DIČ :

tel.
fax.

učebňa č.504

SLUŽ. MIESTNOSŤ

montáž PVC vrátane lištovania soklíkom PVC
termín realizácie diela : dľa dohody

PVC 1220 2661

PRÁCA	MJ	cena/ MJ	celkom MJ	cena práce / Sk /
strhnutie pôvodného PVC	m2	40,00	0	0,00
penetrácia vrátane materiálu	m2	35,00	0	0,00
nivelácia nivelačnou stierkou	m2	90,00	0	0,00
pokládka PVC plochy vrátane zvarania	m2	65,00	67,1	4 361,50
pokládka PVC schody	ks	120,00	0	0,00
montáž schodovej hrany	ks	20,00	0	0,00
montáž OSB dosky	m2	150,00	0	0,00
pretmelenie a prebrúsenie spojov OSB	m2	20,00	0	0,00
montáž soklíka PVC	bm	23,00	33,28	765,44
montáž profilovej obvodovej lišty	bm	28,00	0,0	0,00
montáž Al lišty	bm	120,00	0	0,00
vyrovnanie nerovností podkladu				0,00
CELKOM				5 126,94

MATERIAL	MJ	cena/ MJ	celkom MJ	cena materiálu
nivelačná stierka do 3 mm	m2	22,50	0,0	0,00
lepidlo	kg	122,00	38,0	4 636,00
PVC Rekord P hr = 2 mm	m2	387,80	72,0	27 921,60
OSB doska 4 PD hr = 15 mm	m2	366,40	0,0	0,00
kontaktné lepidlo	kg	184,60	2,0	369,20
schodová hrana 1,5 bm čierna	ks	98,00	0,0	0,00
schodová hrana 2,5 bm čierna	ks	186,40	0,0	0,00
prahová Al lištička	ks	34,00	0,0	0,00
prechodová Al lišta	bm	465,00	0,0	0,00
prahy	ks	155,50	0,0	0,00
soklík PVC	bm	28,00	35,0	980,00
profilová lišta ks x 2,75	bm	38,80	0,0	0,00
Baukleber	kg	25,00	0	0,00
spojovací materiál				485,00
presun hmôt a vedl.náklady				3 650,00
CELKOM				38 041,80

CELKOVÁ CENA	43 168,74
DPH 19 %	8 202,06
CELKOM K ÚHRADE	51 370,80

V cene nie je zahrnutá likvidácia demontovaného materiálu a prechod. prahy.

V Bratislave	12.1.2007	Kalkuloval:	Ing. Mindová
--------------	-----------	-------------	--------------

TZ: 02/ 4342 6376 MO: 0905 48 23 20

SCHENK športové povrchy, s.r.o. , IČO: 35 722 797

Medzilaborecká 17, 821 02 Bratislava,

Zápis v OR Okr. súdu Ba I, dňa 24.6.1997, Sro 15104/B

CENOVÁ KALKULÁCIA DIELA



Klient : **SOS PZ Pezinok**
 IČO : _____ DIČ : _____ učebňa č.406
 Adresa : **Fajgalská cesta 2** tel. _____
902 22 Pezinok fax. _____

SLUŽ. MIESTNOSŤ **montáž PVC vrátane lištovania soklíkom PVC** PVC 1220 2671
termín realizácie diela : dľa dohody

PRACA	MJ	cena/ MJ	celkom MJ	cena práce / Sk /
strhnutie pôvodného PVC	m2	40,00	0	0,00
penetrácia vrátane materiálu	m2	35,00	0	0,00
nivelácia nivelačnou stierkou	m2	90,00	0	0,00
pokládka PVC plochy vrátane zvráania	m2	65,00	69	4 485,00
pokládka PVC schody	ks	120,00	0	0,00
montáž schodovej hrany	ks	20,00	0	0,00
montáž OSB dosky	m2	150,00	0	0,00
pretmelenie a prebrúsenie spojov OSB	m2	20,00	0	0,00
montáž soklíka PVC	bm	23,00	33,8	777,40
montáž profilovej obvodovej lišty	bm	28,00	0,0	0,00
montáž Al lišty	bm	120,00	0	0,00
vyrovnanie nerovností podkladu				0,00
CELKOM				5 262,40

MATERIAL	MJ	cena/ MJ	celkom MJ	cena materiálu
nivelačná stierka do 3 mm	m2	22,50	0,0	0,00
lepidlo	kg	122,00	40,0	4 880,00
PVC Rekord P hr = 2 mm	m2	387,80	72,0	27 921,60
OSB doska 4 PD hr = 15 mm	m2	366,40	0,0	0,00
kontaktné lepidlo	kg	184,60	2,0	369,20
schodová hrana 1,5 bm čierna	ks	98,00	0,0	0,00
schodová hrana 2,5 bm čierna	ks	186,40	0,0	0,00
prahová Al lištička	ks	34,00	0,0	0,00
prechodová Al lišta	bm	465,00	0,0	0,00
prahy	ks	155,50	0,0	0,00
soklík PVC	bm	28,00	35,0	980,00
profilová lišta ks x 2,75	bm	38,80	0,0	0,00
Baukleber	kg	25,00	0	0,00
spojovací materiál				285,00
presun hmôt a vedl.náklady				3 650,00
CELKOM				38 085,80

CELKOVÁ CENA	43 348,20
DPH 19 %	8 236,16
CELKOM K UHRADE	51 584,36

V cene nie je zahrnutá likvidácia demontovaného materiálu a prechod. prahy.

V Bratislave **12.1.2007** Kalkuloval: **Ing. Mindová**