Mandantna zmluva

uzavreta podl'a § 566 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.

(Obchodného zdkonnika) v zneni neskorSich zmien a doplnkov

¢islo zmluvy: KRHZ- 5§18/2010

1.1 Mandant:

Zastupeny:

L
ZMLUVNE STRANY

Krajské riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Kosiciach
Komenského 52
040 01 Kosice

plk. Ing. Jozef Fedorc¢ak, riaditel’

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach

a) technickych:
b) zmluvnych:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

1.2 Mandatar:

Zastupeny:

por. Ing. Stefan Stasko

pplk. Ing. Viera Grossova, npor. Mgr. Milan Jarosik
35542543

SK2021645593

Statna pokladnica, ¢. aétu: 7000169035/8180

Ing. Jozef Rusniak — INCOP,
Studenec 130, 053 04 Spisské Podhradie
Ing. Jozef Rusnak ¢. tel. 0904 815880  fax: 053/4492375

e-mail: incop@stonline.sk

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach

a) technickych:
b) zmluvnych:
1CO:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo actu:

Ing. Jozef Rusnak
Ing. Jozef Rusnak
33064377
1023929577
VUB a.s. Spisska Nové Ves

303 541 —592/0200

Zapis v Zivnostenskom registri Obvodného tiradu Spisska Nova Ves &.j. Zo 1873/1993 zo dia

25.08.1993



1L
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka mandatara zo diia 6.7.2010

2.2 Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia a modernizacia HS v Spisskej Novej Vsi
2.2.2 Miesto stavby: Brezova 30 048 01 Spisska Nova Ves
2.2.3 Stavebnik: Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Kosiciach

Komenského 52
040 01 Kosice

2.2.4 Vypracovana projektova dokumentacia na realizaciu stavby, vyjadrenia dotknutych organov
k projektovej dokumentacii — rozhodnutia, pravoplatné stavebné povolenie.

I1I.
PREDMET PLNENIA

3.1 Mandatar sa zavidzuje, Ze v ramci vykonu inZzinierskej ¢innosti zariadi za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve za odplatu pre mandanta na jeho et a v mene mandatara ¢innosti stvisiace s vykonom
stavebného dozoru v tomto rozsahu:
- preStudovat’ a dokladne sa oboznamit' s projektovou dokumentaciou,
- oboznamit sa s podmienkami, ktoré su uvedené v stavebnych povoleniach a v dalsich
povoleniach potrebnych pre vystavbu,
- zabespecit zapis do stavebného dennika o odovzdani staveniska zhotovitelovi
- sledovat’ spésob a postup uskuto&fiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpeénost a ochrana
zdravia pri praci,
- sledovat’ postup Cinnosti na stavenisku, spésob a postup uskutoiovania stavby tak, aby sa
zarucila poziarna bezpecnost,
- sledovat &i je zabezpeCena spravna indtalacia a bezpe¢na prevadzka technického vybavenia na
stavenisku a na stavbe,
- sledovat Ci sa stavebné vyrobky, stavebné materialy a stavebné konstrukcie riadne ukladaju,
- posudit’ vhodnost' pouzitia pripravenych stavebnych vyrobkov, materialov a konstrukcii,
- zabezpecit kontrolu mnoZstva a kvality uskuto¢ovanych prac z pohladu ich stladu s projektom
stavby, technickymi normami a v8eobecnymi technickymi poziadavkami na vystavbu,
- vykonavat kontrolu a preberanie prac pred ich zakrytim alebo znepristupnenim,
- dbat' o to, aby sa stroje, zariadenia a technologické konstrukcie riadne ukladali,
- sledovat’ a vykonavat kontrolu Uplnosti zaznamov pri vedeni stavebného dennika, vykonavat
zaznamy do stavebného dennika o zistenych nedostatkoch s uvedenim terminu ich odstranenia
a informovat’ mandanta o jeho vedeni,
- zuCasthovat' sa pravidelne a neodkladne kontrolnych dni pocas uskuto¢riovania stavby
a kolaudaéného konania,
- vypracovat podklady k navrhom dodatkov k zmluvéam o dielo v priebehu uskuto¢riovania diela,
- zabezpetit sulad priestorovej polohy stavby s dokumentéaciou stavby,
- zabezpetit dodrziavanie v8eobecnych technickych poziadaviek na vystavbu,



- niest spoluzodpovednost s mandantom za plnenie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto€nenie stavby,

- dbat’ na dodrziavanie harmonogramu prac v zmysle uzatvorenej zmluvy na uskuto¢nenie stavby,

- vykonavat' kontrolu supisov vykonanych prac a dodavok a ich spravnost potvrdzovat podpisom,

- vykonavat' kontrolu financovania a fakturacie stavby,

- prijimat opatrenia na odstranenie zavad, ktoré zistil na stavbe,

- vypracovat podklady k zavere€nému hodnoteniu stavby,

- prostrednictvom mandanta oznamovat' stavebnému uradu v8etky zavazné zavady na stavbe, ktoré
nebolo mozné odstranit’ v ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru.

5 IV.
CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavdzuje vykonavat’ ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy po celu dobu realizacie
stavby s terminom zacatia ¢innosti podpisom tejto zmluvy a terminom dokoncenia ¢innosti do vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

4.2 Mandant sa zaviizuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto

zmluvy riadne a vcas splnit, za uvedené ¢innosti zaplatit’ mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a v
terminoch platby.

V.
ODPLATA

5.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy vo vyske:

Cena bez DPH za

cely predmet 11.185,00 eur

plnenia:

Hodnota DPH: nie je platcom DPH

Cena s DPH za 11.185,00 eur

cely predmet

plnenia Slovom: Jedenast'tisic sto osemdesiatpét’ eur.

v

5.2 Vyska odplaty je v zmysle § 2 zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
dohodnutou cenou. Odplata je stanovena vratanie dopravy a vietkych ostatnych nakladov spojenych
s realizaciou predmetu zmluvy.

5.3 V pripade, ze bude zastavena alebo preru$ena realizacia stavby z dovodov, ktoré nebudi na strane
mandatara, ma mandatar narok na uhradu nékladov za ¢innosti vykonané pre mandanta ku diu prerusenia
realizacie stavby.

VL

SPOSOB A FORMA FINANCOVANIA



6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuti v ¢l. V. tejto zmluvy formou priebeznej fakturacie
v Ciastkach vypocitanych na zaklade fakturacie zhotovitel'a stavby koeficientom, ktory sa stanovi
podielom vysky odplaty podla bodu 5.1 k celkovej cene stavby.

6.2 Jednotlivé faktury budu obsahovat’ tieto idaje:

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, IC DPH,

- ¢islo zmluvy,

- poradové c¢islo faktury,

- den odoslania, den splatnosti faktury a den vzniku dafiovej povinnosti,

- oznaCenie pefiazného ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovant sumu,
- rozpis uz fakturovanych Ciastok,

- oznaCenie diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby.

6.3 V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je opravneny
vratit’ ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota
splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktiry mandantovi.

6.4 Uhrada kone&nej faktiry bude podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a
prevzatim v zapise 0 odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad
a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienok mandatar vystavi do 30 dni od vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia koneéni faktaru, ktort mandant uhradi v lehote jej splatnosti.

6.5 Mandant neposkytuje preddavky.

6.6 Lehota splatnosti faktir je do 60 dni od ich doru¢enia.

VIL
OSTATNE USTANOVENIA

7.1 Mandatar sa zavidzuje, ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené mandantom
nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného siihlasu, alebo tieto informacie nepouZije pre iné tcely,
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

7.2 Mandatar bude pri zabezpeCovani Cinnosti podla ¢l. III. tejto zmluvy postupovat' s odbornou
starostlivostou. Svoju ¢innost” bude mandatar uskutociiovat’ v stulade so zaujmami mandanta a podla
Jjeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v sulade s vyjadreniami a
rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

7.3 Mandatar sa zavizuje v pripade zanedbania povinnosti, vyplyvajicich mu ztejto zmluvy, alebo
zinych vseobecne zavdznych pravnych noriem, uhradit’ mandantovi $kodu, ktorGi svojim konanim
sposobil.

7.4 Mandatar sa zavdzuje, ze v priebehu vystavby bude minimalne dva krat mesacne zvolavat’ kontrolné
dni, z ktorych vyhotovi zapis, ktory doru¢i mandantovi.

7.5 Mandant poskytne mandatarovi pre jeho potrebu 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie
s rozpoctom stavby.



VIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doruc¢enia mandantovi. Do doby uzavretia
zmluvy moéze jej navrh mandant odvolat’.

8.2 Menit’ alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

8.3 Mandant mdze od tejto zmluvy okamzite odstlpit, ak mandatar podstatne porusuje povinnosti

vyplyvajuice z tejto zmluvy. Odstipenie od zmluvy oznami mandant mandatarovi bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

8.4 Mandatar je opravneny vypovedat tito zmluvu, ked” mandant nezaplati vyfakturovanu odplatu za

riadne vykonany stavebny dozor do 30 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zac¢ina plynat’ prvym diiom nasledujiceho mesiaca po
doruceni vypovede mandantovi.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvu je mozné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

8.6 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych $tyri si ponecha mandant a dve

mandatar.
V Kosiciach dina 16.08.2010 V Kogiciachdiia 0.2 Zejv
ING. JOZEF RUSNA&}\)
053 04 STUDENEC 13
Mandant: Mandatar:
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plk. Ing. Jozevfledo cak
riaditel’
Krajského riaditel'stva HaZZ v Kosiciach
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