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ZMLUVA O DIELO
& KRP- 145-5/EO-OBST-2008

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991Zb. v zneni neskorsich predpisov

ClL1
Zmluvné strany.

Objednavatel’ : Krajské riaditel’stvo PZ v Trencine

Jilemnického 1, 911 42 Trenéin

Zastapené : plk. JUDr. Vladimir Sramka — riaditel’
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000168307/8180

ICO : 735817

Zhotovitel’: PROFI SUN
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4.1.

Soblahovska 37,911 01 Tren¢in

Zastupené: Milan Drbohlav

Bankové spojenie: VUB a. s. Trenéin

Cislo uctu: 1784106253/0200

IC DPH: SK 1044041999

Zivnostensky register: OU Trenéin ¢. : 309-19109

ClL2
Miesto montaze

Sluzobné byty na ul. Mateja Bela ¢.2496/8-32 a ul. Zapadna ¢.2507/3-4 v Trencine, na
ul. Luacky ¢. 1251/23-4 a ¢.1246/34-2 v Bojniciach, na ul. Rudnaya ¢. 20213/28-7 v
Prievidzi, na ul. Sad kpt. Nalepku ¢. 48/2-25 v Novej Dubnici.

CL3
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky ¢. 10061158 zo dna

18. 7. 2008 — montaz plastovych okien.
Zhotovenie diela bude vykonané podl'a objednavok a pokynov objednavatela.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

(L4
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavebnu pripravenost” pre zhotovenie diela v

termine — august 2008
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze diela podla jednotlivych objednavok, projektov a pokynov
objedndvatel'a zhotovi objednavatelovi za odplatu v termine podla jednotlivych

objednavok.
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Termin plnenia diela:
[.etapa 15.8 -25.82008 - ul. Mateja Bela ¢.2496/8-32 Trencin
ul. Zapadna 2507/3-4 Trencin
ul. Sad. kpt. Nalepku 48/2-25 Nova Dubnica

II. etapa  26.8.- 6.9.2008 - ul. Rudnaya 20213/28-7 Prievidza
ul. Lucky 1251/23-4 Bojnice
ul. Lucky 1246/34-2 Bojnice

(L5
Cena diela

Cena diela je urc¢ena dohodou s prihliadnutim na cenové predpisy a rozpocet diela vo
vySke 408 856,- Sk vratane DPH ( I. etapa : 241 306,- Sk, II. etapa : 167 550.- Sk)
Dohodnuta cena za zhotovenie diela je splatna v dvoch splatkach vzdy po ukonceni
prisluSnej etapy na zéklade faktiry vystavenej zhotovitel'om. Splatnost’ faktury je 14
dni po jej doruceni objednavatel'ovi.

V pripade zistenia zavad diela alebo reklamdcie pri preberani diela sa doplatok ceny
diela stava splatnym dnom odstranenia zdvad alebo dnom vybavenia reklamacie
objednavatela.

CL6
Odovzdanie zhotoveného diela

Na prevzatie diela vyzve zhotovitel’ objednavatel'a ihned’ po zhotoveni diela. Protokol
o odovzdani a prevzati diela sa vystavi pisomne s uvedenim faktického stavu diela,
pripadnych reklamacii a viditeInych zavad.

Protokol o odovzdani diela podpisuju zastupcovia objednavatela a zhotovitel’a.
Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaruku na kvalitu nim vykonanych prac 24
mesiacov, na dodané prislusenstvo a vybavu okien ( parapety, zaluzie, siete proti
hmyzu) 24 mesiacov, na okna, dvere a skla 60 mesiacov.

CL7
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s terminom vykonania diela, =zaplati zhotovitel
objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v bode 4.3 za
kazdy den omeskania.

Ak objednavatel' neuhradi fakturu za prebraté dielo v Case splatnosti tak ako je to
uvedené v ¢l. 5 tejto zmluvy, zaplati zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z
dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Zhotovitel ma narok na zaplatenie nakladov, ktoré mu vznikli pri zhotoveni diela a to
i v pripade jednostranného odstipenia od zmluvy zo strany objedndvatel'a v rozsahu
nim vykonanych prtac a spotreby pouzitého materialu



CL 8
Zavereéné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobuda platnost” dilom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

8.2. Zmluvu mozno doplnit’ alebo menit’ len formou pisomnych dodatkov k zmluve
podpisanymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

83. Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost
originalu. Objednavatel’ obdrzi dva rovnopisy a zhotovitel’ jeden rovnopis.

V Tren¢ine dna: 8.8.2008 V Trenc¢ine dna:

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

plk. JUPEVladimir Sramka
riaditel KR PZ v Trencine




