'7 Zmluva o dielo

-
, ¢. p.: ORHZ-220/2009

uzatvorena podfla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu odborného
autorského dohlPadu generalneho projektanta na akciu:

R, e,

,Rekonstrukcia HS Kolarovo*

d




1.1 Objednavatel
Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
ICO:

tel.:
qu:
IC pre DPH:

1.2 Zhotovitel
Nazov a sidlo:

V zastlpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

tel.:

Cl. I

ZMLUVNE STRANY

Krajské riaditel'stvo
Hasic¢ského a zachranného zboru v Nitre

Dolno¢ermanska 64
949 11 Nitra 11

pplk. Ing. Miloslav Cele$

riaditel krajského riaditelstva HaZZ v Nitre

mjr. Ing. Miroslav Cibula
Veduci oddelenia prevadzkovo - ekonomického

pplk. Ing. Miroslav Tuzinsky
riaditel ORHaZZ v Komarne,
C.tel : 035/7741851, 0915496280

Statna pokladnica
7000168905/8180
37862961

037/6416213

037/6584872
SK 2021645329

Ing. Marian HUSAR - ABIS

Rozmarinova 3,
945 01 Komarno

Ing. Marian Husar

Ing. Marian Husar

Ing. Marian Husdar,
Ing. Kristian Kudlik

Postova banka a.s., Komarno

20206102/6500

37858921

1027413750

035/7725005

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
gddigl: .......... , VioZzka Cislo: oo




2.1

Cl. 1.
PREDMET ZzMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej

len ,ZoD") pre objednavatela vypracuje, zabezpeéi a objednavatelovi doda pre
akciu

»RekonsStrukcia Hasi¢skej stanice Kolarovo*

Nasledovné dielo:

2.1.1
£.1.1.1

&1.1.2

NEN
Lty ey
o o

e 1.2.2

2.1.2.3

Zabezpecenie vstupnych podkladov

zameranie suCasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej
pripravy stavby,

vypracovanie statického posudenia stavby v rozsahu potrebnom pre spracovanie
projektovej pripravy stavby.

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby

projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z. a v sulade

s vyhlagkou MZP SR &. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovat’ nalezitosti

vyplyvajuce z vyhlasky MVRR SR ¢&. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

C. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni

niektorych zakonov,

doklady (rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sdhlasy, posudenia alebo iné

opatrenia dotknutych organov Statnej spravy a obce) k projektu stavby, ktoré je

potrebné prilozZit k Ziadosti o stavebné povolenie. Projekt stavby v ramci

Ministerstva vnatra SR posudi a vyda svoje stanovisko regionalny hygienik,

ekolég a vodohospodar, poziarny dozor, dozorca BOZP a dozorca pre vyhradené

technické zariadenia. Podanie Ziadosti na vydanie stavebného povolenia

Stavebnym Uradom Ministerstva vnutra SR zabezpedéi objednavatel,

projekt pre realizaciu stavby so zapracovanim podmienok z dokladov

spracovanych k projektu stavby vratane popisu prac svykazom vymer,

Specifikacii strojov a zariadeni a kontrolného rozpo&tu. Kontrolny rozpoget

avykaz vymer je potrebné vypracovat v ¢leneni podlfa stavebnych objektov

a podla ich charakteru dalej ¢lenit najma na:

- Realizaciu novych stavieb,

- Rekonstrukciu a modernizaciu,

- Pristavby, nadstavby a stavebné Upravy.

Kontrolny rozpodet avykaz vymer musia spifiat v8eobecné zasady pripravy

rozpoctov pre projekty v ramci regionalneho opera¢ného programu.

Pocas realizacie stavby

vykon odborného autorského dohladu generalneho projektanta v nasledovnom

v rozsahu:

* poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatelskej
dokumentacie,

* UcCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,

» ucast na kontrolnych drioch stavby,

» zabezpecCenie dodrZania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené
stavebnym povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost
vystavby,

* posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich udajov
a ukazovatefov (posudzovanie a odsUhlasovanie technickych parametrov
ekvivalentnych dodavok a zariadeni navrhnutych Gspe$nym uchadzadom
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v ramci vyberového konania),

* vyjadrenie k poziadavkam o vaéSie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

* sledovanie postupu vystavby z technického hladiska,

= UcCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného
vyskusSania,

= Ucast na kolaudaénom konani a spolupraca s investorom pri uplatiiovani
poziadaviek vyplyvajlcich z kolaudaéného konania.

Spdsob vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (dalej len ,PD*):
zameranie sucasného stavu podia &l. Il. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v dvoch vyhotove-
niach,

statické posudenie stavby podra &l. Il. bod 2.1.1.2 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
projekt stavby podra ¢l. Il. bod 2.1.2.1 tejto ZoD v Siestich vyhotoveniach,

doklady podfa ¢l. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD v $iestich vyhotoveniach,

projekt pre realizaciu stavby podla &l. Il. bod 2.1.2.3 tejto ZoD:

- vykresovl ¢ast v Siestich vyhotoveniach,

- kontrolny rozpocet v dvoch vyhotoveniach,

- popis prac s vykazom vymer v dvoch vyhotoveniach.

Pri spracovani PD sa bude zhotovitel riadit v&eobecne zavaznymi predpismi
a technickymi normami platnymi v &ase realizacie, zavazkami tejto ZoD,
vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD a dohodami
opravnenych pracovnikov podra &l. IX. bod 9.2. tejto ZoD.

Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. |l tejto ZoD:

predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonstrukcie a modernizacie objektov

a areadlu hasi¢skej stanice Kolarovo umiestnenych na pozemkoch, parc. &.

28455/863, v katastralnom Gzemi mesta Kolarovo, ktoré su podfla vypisu z listu

vlastnictva €. 11361 vo vlastnictve ,SR — Krajského riaditelstva HaZZ v Nitre*.

Vychodzie podklady:

- zakladna poZiadavka ,Rekonstrukcia HS Kolarovo®,

- schvalovaci protokol zakladnej poziadavky,

- VvSeobecné zasady pripravy rozpoétov pre projekty vramci regionalneho
operacného programu,

- zoznam vSeobecne zavaznych predpisov.

_ Gl
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu
Cl. Il. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD
podfa ¢l. Il. bod 2.1.1,2.1.2.1a22.1.2.3 : diiom podpisania ZoD

Koniec doby plnenia predmetu ZoD 15

podfa €&l. Il. bod 2.1.1 V Gicnndetanmmmianns dni od podpisu ZoD
(doplnit pocet kalendamych dni)

Koniec doby pinenia predmetu ZoD 50

podfa €l. Il. bod 2.1.2.1, 2.1.2.2 - J dni od podpisu ZoD
(dopinit pocet kalendamych dni)

Koniec doby plnenia predmetu ZoD 90

podla €l. Il. bod 2.1.2.3 § s g dni od podpisu ZoD

(doplnit pocet kalendarnych dni)
Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD

podfa €&l. Il. bod 2.1.3 : diiom odovzdania staveniska




Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podfla €l. Il. bod 2.1.3 : diom ukon¢enia preberacieho
konania

3.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v &l.
ll. bod 3.1. tejto ZoD, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v poniknutom
termine, bez naroku zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

3.3. Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v ¢l. lll. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnu
zmluvneé strany formou &islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom
suhlasnom podpise zmluvnych stran stant neoddelitelnou stc¢astou tejto ZoD.

Cl. IV.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel odovzda objednavatelovi riadne dokoncéené dielo podfa ¢&l. II. bod 2.1.1, 2.1.2
tejto ZoD na adrese:

Krajské riaditelstvo HaZZ v Nitre, Dolnoéermanska 64, 949 11 Nitra.

Cl. V.
CENA ZA DIELO

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il. tejto ZoD je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako cena vratane DPH vo vyske:

13 816,64 €

slovom: TrinasttisicosemstoSestnast € Sestdesiatstyri centov

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 zameranie su¢asného stavu podla ¢l. Il. bod 2.1.1.1 tejto ZoD 87194 €
5.1.2 statické posudenie stavby podla ¢l. Il. bod 2.1.1.2 tejto ZoD 782,81 € \/
9.1.3 projekt stavby podla €l. Il. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 5051,38€ ./
| 5.1.4 doklady podla €l. Il. bod 2.1.2.2 tejto ZoD 763,82 € .
5.1.5 projekt pre realizaciu stavby podla ¢l. Il. bod 2.1.2.3 tejto ZoD 3520,47 €
9.1.6 odborny autorsky dohlad GP podla &l. II. bod 2.1.3 tejto ZoD 620,20 €
CeNAabEZ DPH ... 11610,62 €
5 R ST 2206,02 €

cenacelkom vratane DPH ....................coovoieiiiei, 13816,64 €

9.2  Cenu za dielo dohodnutd v €l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit iba v pripade
vzniku naviac prac azmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byt prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi zhotovitelom a objednavatelom formou
pisomného dodatku k tejto ZoD.

9.3  Cena za dielo je dokladovana ,$pecifikaciou ceny*, ktora tvori prilohu &.1 k tejto
ZoD.
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ClaVl:
PLATOBNE PODMIENKY

Objednéavatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma
zabezpecené finanéné prostriedky.

Objednavatel so zhotovitefom sa dohodli, Ze cenu za =zhotovenie diela
objednavatel uhradi zhotovitelovi samostatnymi fakttirami nasledovne:

Po prevzati diela podfa €l. Il. bod 2.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotovitel vystavi do
30 dni samostatnt faktdru podfa ¢l. V. bod 5.1.1 a 5.1.2 tejto ZoD, ktoru
objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Po prevzati diela podla €l. Il. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD ako celku, zhotovitel
vystavi do 30 dni samostatnu faktaru podla €l. V. bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto ZoD, ktoru
objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Po prevzati diela podfa €l. Il. bod 2.1.2.3 tejto ZoD ako celku, zhotovitel vystavi do
30 dni samostatnu faktaru podfa €l. V. bod 5.1.5 tejto ZoD, ktor( objednavatel
uhradi v lehote jej splatnosti.

Za odborny autorsky dohfad GP podfa ¢l. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotovitel vystavi
do 30 dni odo dria ukon&enia preberacieho konania samostatnu fakturu podfa &l. V.
bod 5.1.6 tejto ZoD, ktort objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktar bola vzajomne dohodnuta na 30 kalendarnych dni odo dra
ich doru€enia objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo vratit faktdru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
nalezitosti dafiového dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
faktary zaéne plynat doru€¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VILI.
ZODPOVEDNOST zZA VADY

Zhotovitel zodpovedéa za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sudlade so
zavazkami tejto ZoD, podla technickych noriem a v§eobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych v ¢ase realizacie a Ze bude spdsobily k zmluvnému Gdelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v Gase jeho
odovzdania objednavatefovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v €l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela bezodkladne, najneskér v lehote
uvedenej v €l. VII. bod 7.5. tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbytoéného odkladu,
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit objednavatefovi pisomny navrh na prepracovanie,
dopracovanie, resp. iny sposob odstranenia vady; v pripade, e objednavatel
s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit do desiatich
(10) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom, ak sa nedohodne
iny termin vzhladom na rozsah zistenej zavady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v&etkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost.
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Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢&l. VII. bod 7.2.
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady a tiez uhradi zvy$ené financné
naklady pri realizacii diela spdsobené vadami projektu stavby.

Cl. VIII.
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom
¢ase plnenia v zmysle ¢l. Ill. tejto ZoD, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade omeSkania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady
a nedorobky diela, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 16 €,- Sk
(stanovit podla orientaénej vySka nakladov za projektovi dokumentaciu) pod za
kazdy zaCaty deft ome$kania, aZz do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatefa s Uhradou jednotlivych faktdr nad dohodnutl
dobu splatnosti, ma zhotovitel narok na urok z omes$kania vo vyske 0,05% z ceny
diela bez DPH za kazdy zaCaty defi omeskania.

Zmluvné strany nie su v omeskani podfa €l. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod
10.6. tejto ZoD v pripadoch vy3$Sej moci, resp. zasahu Uradnych miest, ak tieto
skuto€nosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vysse;
moci, resp. zasahu uradnych miest vSeobecne zname. Za zasah Uradnych miest sa
povazuje napr. viazanie rozpoctovych prostriedkov podla zakona ¢. 523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy v zneni neskorSich predpisov.

Cl. IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEL'A A ZHOTOVITELA

Objednavatel sa zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne
spolupracu pri zadovazeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumentacie
dopliujucich udajov a upresneni podkladov.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a v€asné vyhotovenia diela podfa
tejto ZoD je zodpovedny za zhotovitela Ing. Marian HUSAR. K technickym
rokovaniam za objednavatela je opravneny pplk. Ing. Miroslav Tuzinsky.

Zmeny os6b uvedenych v &l. IX. bod 9.2 tejto ZoD su obe strany povinné pisomne
oznamit do desiatich (10) pracovnych dni a riesit pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel sa zavazuje spolupracovat pri realizacii dohodnutého diela podla
tejto ZoD a prevziat riadne dokon&ené dielo.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho avcéasného spolupdsobenia
objednavatefa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde
k vychodiskovym a zavaznym zmenam v rozpracovanosti predmetnych casti ZoD
zo strany objednavatela alebo organov Statnej spravy, resp. dotknutych
organizacii.

Zhotovitel je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimalne v8ak na
zaciatku, v rozpracovanosti podla zvazenia zhotovitela a pred ukonéenim prac
spracovania projektove] dokumentacie zvolat technicki radu za Ucelom
prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentacie s objednavatelom.
Z rokovania kazdej technickej rady je zhotovitel povinny spracovat pisomny
zaznam, ktory sa stane sucastou projektovej dokumentacie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny riadit sa zavermi tychto rokovani.







