

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2, 812 72 Bratislava



projekt: „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“

Zmluva o dieľo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

medzi

Zhotoviteľ:

PLUSIM spol.s r.o.

so sídlom: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

IČO: 35818565

DIČ: 2020224921

IČ DPH: SK2020224921

Bankové spojenie: Tatrabanka

Číslo účtu: 2629475109/1100

Korešpondenčná adresa: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Zapísaná: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24752/B

v zastúpení: **Mgr. Radoslav Stankoven**

(ďalej ako „zhotoviteľ“) na strane jednej

a

Objednávateľ

Ministerstvo vnútra SR

so sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO: 00151866

DIČ: 2020571520

IČ DPH: SK2020571520

v zastúpení: **JUDr. Robert Kaliňák**

podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky,

ktorý na základe č.p.: KM-2442/2009 zo dňa 7.10.2009,

udelil plnomocenstvo podľa § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka

gen.JUDr.Jánovi Packovi, prezidentovi Policajného zboru

(ďalej len „objednávateľ“) na strane druhej

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva bude realizovaná v rámci špecifického programu MV SR „Prevencia a boj proti zločinu ako časti všeobecného programu Bezpečnosť a záruka slobôd“ – projektu Európskej komisie č. JLS/2008/ISEC/FPA/C3/071 so špecifickým ABAC č. 30-CE-0259695/00-11.
2. Zhotoviteľ je majiteľom práv k 3 (slovom trom) kusom interaktívnych dielní (ďalej len „ITD“).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku V tejto zmluvy.

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť prepravu 2 kusov interaktívnych tvorivých dielní a zariadenia ITD v rámci SR a vývoz 1 kusa interaktívnej tvorivej dielne a zariadenia ITD do ČR, podľa trás určených v tabuľke. Prílohy ako súčasť tejto zmluvy: demontáž a montáž ITD; nákladku a vykládku ITD; uskladnenie ITD počas prázdnin a voľných dní v čase, keď nebude výstava inštalovaná.

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia realizácie predmetu tejto zmluvy 26.11.2009 a ukončenia 31.06.2011.
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.

IV.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje dielo využiť pre potreby projektu Európskej komisie tak ako uvedené v čl. I tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prijať a zaplatiť za jeho realizáciu.

3. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu, a ktoré sú potrebné na jeho realizáciu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej Prílohy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vymenovať osobu zodpovednú za realizáciu diela, menovite [REDAKOVANÉ] z oddelenia projekcie a realizácie spoločnosti Plusim spol. s r.o.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť prepravu, nakládku, vykládku, montáž, demontáž a uskladnenie výstavky, a to počas celého trvania tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ súhlasí s uverejnením svojich osobných údajov.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nekvalitnou realizáciou diela.
9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať po realizácii diela objednávateľovi oba kusy interaktívnej dielne a doklady vzťahujúce sa k odovzdanému dielu a potrebné na jeho ďalšie užívanie.

V.

Cena diela

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi celkovú fakturáciu vo výške 26037,20 Eur (slovom dvadsaťšesťtisíctridsaťsedem Eur a dvadsať centov) súhrnne v trojmesačných lehotách vždy vo výške fakturácie za služby predchádzajúcich 3 (slovom troch) mesiacov. Poslednú časť odmeny sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť po prevzatí diela, a to do 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.

VI.

Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie predmetu diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 tejto zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 Eur (slovom dvetisíc).
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII.


Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími všeobecno-záväznými právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Č.p.:PPZ-277-5/OKAP-2009


V Bratislave, dňa 25. 11. 2009



Plusim spol. s r.o.
v zastúpení
Mgr. Radoslavom Stankovenom
(zhotoviteľ)



V Bratislave, dňa 25. 11. 2009



MV SR
v zastúpení
Prezidentom Policajného zboru
gen. JUDr. Jánom Packom
(objednávateľ)

Príloha k Zmluve o dielo Špecifikácia realizácie diela

Predmetom zákazky je nasledovné:

- preprava 2 kusov interaktívnych tvorivých dielní (ďalej len „ITD“) a zariadenia ITD v rámci SR a vývoz 1 kusa ITD do ČR, podľa trás určených v tabuľke
- demontáž a montáž ITD
- nakládka a vykládka ITD
- uskladnenie ITD počas prázdnin a voľných dní, v čase, keď nebude výstava inštalovaná

Časový harmonogram realizácie ITD na trase Bratislava - Liptovský Mikuláš

P.č.	Trasa	Dátum od	Dátum do	Poznámka
1	Bratislava	25.01.2010	19.02.2010	
2	Malacky	22.02.2010	12.03.2010	
3	Senica	15.03.2010	31.03.2010	uskladnenie ITD - "Veľkonočné prázdniny"
4	Trnava	07.04.2010	23.04.2010	od 01.04.2010 do 06.04.2010
5	Galanta	26.04.2010	07.05.2010	
6	Dunajská streda	10.05.2010	22.05.2010	
7	Komárno	24.05.2010	04.06.2010	
8	Nové Zámky	07.06.2010	18.06.2010	uskladnenie ITD
9	Levice	20.09.2010	01.10.2010	od 21.06.2010 do 19.09.2010
10	Nitra	04.10.2010	22.10.2010	
11	Topoľčany	25.10.2010	12.11.2010	
12	Prievidza	15.11.2010	26.11.2010	
13	Trenčín	29.11.2010	17.12.2010	uskladnenie ITD
14	Považská Bystrica	rok 2011 – január		od 20.12.2010 do 15.01.2011
15	Žilina	rok 2011 – február		
16	Čadca	rok 2011 – marec		
17	Martin	rok 2011 – apríl		
18	Námestovo	rok 2011 – máj		
19	Ružomberok	rok 2011 – máj		
20	Liptovský Mikuláš	rok 2011 – jún		

Časový harmonogram realizácie ITD na trase Košice - Brezno

P.č.	Trasa	Dátum od	Dátum do	Poznámka
1	Košice	25.01.2010	19.02.2010	
2	Košice – okolie	22.02.2010	05.03.2010	
3	Trebišov	08.03.2010	19.03.2010	
4	Michalovce	22.03.2010	09.04.2010	
5	Humenné	12.04.2010	23.04.2010	



PLUSIM spol. s r.o.
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
prestahujeme to

n. Topľ.	26.04.2010	07.05.2010	
ov	10.05.2010	04.06.2010	
ardejov	07.06.2010	18.06.2010	uskladnenie ITD
Stará Ľubovňa	20.09.2010	01.10.2010	od 21.06.2010 do 19.09.2010
Kežmarok	04.10.2010	15.10.2010	
11 Poprad	18.10.2010	12.11.2010	
12 Spišská N. Ves	15.11.2010	03.12.2010	
13 Rožňava	06.12.2010	17.12.2010	uskladnenie ITD
14 Tatranská Lomnica	rok 2011 – január		od 20.12.2010 do 15.01.2011
15 Rim. Sobota	rok 2011 – február		
16 Lučenec	rok 2011 – február		
17 Zvolen	rok 2011 – marec		
18 Žiar n. Hronom	rok 2011 – apríl		
19 Ban. Bystrica	rok 2011 – máj		
20 Brezno	rok 2011 – jún		

Prevoz ITD do Oščadnice a následne do Košíc a jednorazový vývoz ITD do Ostravy.

P.č.	Trasa	Dátum od	Dátum do	Poznámka
1	Oščadnica	30.11.2009	4.12.2009	
2	Košice	4.12.2009		
3	Ostrava		do 31.1.2010	

3. Cenová ponuka

Celková cena za realizáciu projektu

bez DPH

21 880,00 EUR

DPH 19%

4 157,20 EUR

Celková cena vrátane DPH

26 037,20 EUR

- celková cena je vypracovaná na základe špecifikácie,
- celková cena zahŕňa všetky predpokladané náklady na prepravu, nakládku, vykládku, demontáž, montáž a uskladnenie „ITD“
- celková cena tiež zahŕňa náklady na poistenie výroby, obchodu a služieb, podnikateľskej a inej činnosti – do výšky 33.200,00 €
- za služby vykonané nad rámec špecifikácie budeme účtovať navyše podľa platného jednotkového cenníka