

ZMLUVA O DIELO
na vykonanie stavebných prác
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ : **Slovenská agentúra životného prostredia**
Sídlo : Tajovského 28
975 09 Banská Bystrica
Zástupca : doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc., generálny riaditeľ
Oprávnená osoba
vo veciach technických: Ing. Marta Slámková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Číslo účtu: 7000183689/8181
IČO : 00626031
DIČ: 2021125821
IČ DPH : SK2021125821

a

2. Zhotoviteľ : **DMS, s.r.o.**
Sídlo : 013 02 Gbeľany 240
Zástupca : Ing. Vankuš Vladimír
IČO : 36407810
DIČ: 2020107617
IČ DPH: SK2020107617
Bankové spojenie: Dexia banka, pobočka Žilina
Číslo účtu: 0356393001/5600

Článok I.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce na akcii:
„Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina“
v súlade s rozsahom prác uvedeným objednávateľom v špecifikácii predmetu obstarávania
a v zmysle rozsahu prác uvedených v krycích listoch rozpočtu jednotlivých objektov stavby,
ktorý je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

Článok II.
Cena

Cena za vykonanie diela, určená na základe priloženého rozpočtu, uvedeného v prílohe č.1,
tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy je 28.779,00 euro / slovom
dvadsaťosemtisíc sedemstosedemdesiatdeväť euro), /866.996,15 Sk/.
Cena diela je stanovená bez DPH. **Cena s DPH je 34.247,02 euro.** / 1.031.725,72 Sk/.
DPH bude fakturovaná v zmysle platných predpisov platných v deň fakturácie.

V prípade zmeny rozsahu prác zo strany objednávateľa nad rámec tohto rozpočtu, alebo v prípade zmien vyvolaných skutočnosťami zistenými počas realizácie, ktoré sa nedali predvídať počas spracovania špecifikácie predmetu obstarávania bude na tieto práce vypracovaný dodatok k ZoD.

Všetky zmeny musia byť zapísané v stavebnom denníku a vzájomne odsúhlasené poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok III.

Platobné podmienky

Cena diela bude fakturovaná po častiach vždy na konci mesiaca na základe čiastkových faktúr vystavených po písomnom odsúhlasení súpisu prác a dodávok zrealizovaných k danému termínu zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí prác celého diela bude vyhotovená záverečná faktúra na základe obojstranne odsúhlaseného súpisu prác a dodávok od ktorej budú odpočítané predchádzajúce platby.

Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa odsúhlasenia a doručenia faktúr objednávateľom.

Článok IV.

Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

- začatie prác: 21.01.2009
- ukončenie prác: 15.04.2009
- Pri zmene rozsahu prác vyžiadaných objednávateľom je možné tento termín zmeniť, ale iba na základe vzájomnej dohody medzi oboma zmluvnými stranami.

Zhotovenie diela v danom termíne je závislé od včasného spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa.

Článok V.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pri určení spôsobu vykonávania diela je viazaný pokynmi objednávateľa iba vzájomne odsúhlasenými v stavebnom denníku.
2. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi výkon stavebného dozoru.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržať pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetky predpisy OBP.
5. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom zhotoviteľa pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 dní, v opačnom prípade sa to bude pokladať za súhlas s obsahom zápisu.
6. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa dostaviť sa k prevereniu zakrývaných prác do 3 dní po zápise zhotoviteľa do stavebného denníka a telefonickom vyrozumení

objednávateľa. V prípade, že obhliadka do 3 dní nebude vykonaná bude sa to pokladať za súhlas k jej zakrytiu.

7. Objednávateľ je povinný dielo - dokončenú stavbu prevziať aj v prípade, ak sa v preberacom konaní vyskytnú drobné nedorobky, ktoré nebránia užívaniu stavby.
8. Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do zmluvne dohodnutého termínu zahájenia prác zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce realizované v stave predpokladanom projektovou dokumentáciou, t.j. bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali alebo znemožňovali. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej zhotoviteľ výslovne prehlási, či stavenisko preberá alebo nie.
9. Objednávateľ je povinný najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska medzi oboma zmluvnými stranami určiť zhotoviteľovi miesto napojenia vody a elektrickej energie.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a informácií odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávateľom v prípade, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.
3. Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ:
 - a) požadovať odstránenie väd opravou, alebo
 - b) odstúpiť od zmluvy.Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok podľa pís.a), alebo b) tohto odseku.
4. Ak objednávateľ požaduje odstránenie väd diela opravou, nemôže pred uplynutím dostatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky z väd, okrem nároku na úhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže mu zhotoviteľ oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
5. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 36 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi s výnimkou komponentov zabudovaných v stavbe, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu.
6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 3 dní od skončenia preberacieho konania odstrániť drobné vady a nedorobky.

Článok VII.

Sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry (alebo splátky) je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
3. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni riadne reklamované vady diela v termíne určenom objednávateľom, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16 euro za každý deň omeškania.
4. Zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ujednania dohodnuté v tejto zmluve sú podmienené včasným spolupôsobením objednávateľa so zhotoviteľom. Termín ukončenia prác bude posunutý o omeškanie objednávateľa v spolupôsobení.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - a) ponukový rozpočet
 - b) špecifikácia predmetu obstarávaniaAkokoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.

V Žiline, dňa.....19.1.2009.....

V Banskej Bystrici, dňa.....19.1.2009.....

DMS, s. r. o.
013 02 Gbeľany 240
IČO: 36407810

.....
Zhotoviteľ

SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Tajovského 28
975 90 BANSKÁ BYSTRICA
-1-

.....
Objednávateľ


Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina		JKSO : 928					
Objekt : Cenový návrh II		Rozpočet :					
Časť : Miestnosť 4.01		Spracoval : Ing. Vankuš Vladimír					
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : 26.10.2008					
Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : DMS, s.r.o., Gbeľany	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	1 174 EUR za M3 OP	1 M	1 174 EUR za M				
1 M2 ZP	1 174 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	1 174 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	261,48		261,48	6	Práce nadčas	
2	PSV :	208,11	441,32	649,43	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	469,59	441,32	910,91	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	0,95 %		8,65	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Územné vplyvy	2,35 %		21,41	17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %		45,55	19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			75,61	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>					E	Celkové náklady :	
Dátum :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	986,52
Pečiatka :					22	DPH 19 % z :	187,44
Podpis :					23		
					24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 173,96
					F	Odpočet - prípočet	
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>					<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>		
Dátum :					Dátum :		
Pečiatka :					DMS, s. r. o. 013 02 Gbeľany 240 IČO: 36407810		
Podpis :					Pečiatka : Podpis :		

Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina				JKSO : 928			
Objekt : Cenový návrh II				Rozpočet :			
Časť : Miestnosť 4.02				Spracoval : Ing.Vankuš Vladimír			
Miesto : Žilina		Zmluva č.		Dňa : 26.10.2008			
Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
Dodávateľ : DMS,s.r.o.,Gbeľany		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
Projektant :		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
1 M3 OP		3 398 EUR za M3 OP		1 M			
1 M2 ZP		3 398 EUR za M2 ZP		3 398 EUR za M			
1 M2 UP		3 398 EUR za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	1 441,54		1 441,54	6	Práce nadčas	
2	PSV :	500,57	477,97	978,54	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	81,60	135,00	216,60	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	2 023,71	612,97	2 636,68	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	0,95 %	25,05	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Územné vplyvy	2,35 %	61,96	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %	131,83	19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		218,84	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :				E	Celkové náklady :		
				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 855,52
				22	DPH 19 % z :	2 855,52	542,55
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 398,07
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				DMS, s. r. o. 013 02 Gbeľany 240 IČO: 36407810			
Podpis :				Pečiatka : Podpis : 			

Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina				JKSO : 928		
Objekt : Cenový návrh II				Rozpočet :		
Časť : Miestnosť 4.03				Spracoval : Ing.Vankuš Vladimír		
Miesto : Žilina		Zmluva č.		Dňa : 26.10.2008		
Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : DMS,s.r.o.,Gbeľany		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		2 979 EUR za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		2 979 EUR za M2 ZP		2 979 EUR za M		
1 M2 UP		2 979 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 543,29	36,08	1 579,37	6	Práce nadčas
2	PSV :	312,17	203,72	515,89	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	81,60	135,00	216,60	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 937,06	374,80	2 311,86	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	0,95 %	21,96	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Územné vplyvy	2,35 %	54,33	17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %	115,59	19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		191,88	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	475,71
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				DMS, s. r. o.		
Podpis :				013 02 Gbeľany 240		
				IČO: 36407810		
				Pečiatka :		
				Podpis :		

Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina	JKSO : 928
Objekt : Cenový návrh II	Rozpočet :
Časť : Miestnosť 4.04	Spracoval : Ing. Vankuš Vladimír
Miesto : Žilina	Zmluva č. _____
	Dňa : 26.10.2008

Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Dodávateľ : DMS, s.r.o., Gbeľany	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	10 376 EUR za M3 OP	1 M	10 376 EUR za M
1 M2 ZP	10 376 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	10 376 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	2 139,12		2 139,12	6	Práce nadčas	
2	PSV :	1 289,87	2 860,40	4 150,27	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	377,40	1 384,44	1 761,84	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	3 806,39	4 244,84	8 051,23	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	


C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	0,95 %	76,49	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Územné vplyvy	2,35 %	189,20	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %	402,56	19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		668,25	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="3" style="width: 95%;">Celkové náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">8 719,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">8 719,48</td> <td style="text-align: right;">1 656,70</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">10 376,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td colspan="3">Odpočet - prípočet</td> </tr> </tbody> </table>	E	Celkové náklady :			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 719,48		22	DPH 19 % z :	8 719,48	1 656,70	23				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	10 376,18		F	Odpočet - prípočet		
E	Celkové náklady :																								
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 719,48																							
22	DPH 19 % z :	8 719,48	1 656,70																						
23																									
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	10 376,18																							
F	Odpočet - prípočet																								

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p style="text-align: center;">DMS, s. r. o. 013 02 Gbeľany 240 IČO: 36407810</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis : </p>
--	---


Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina				JKSO : 928		
Objekt : Cenový návrh II				Rozpočet :		
Časť : Miestnosť 4.05				Spracoval : Ing. Vankuš Vladimír		
Miesto : Žilina		Zmluva č.		Dňa : 26.10.2008		
Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : DMS, s.r.o., Gbeľany		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		2 871 EUR za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		2 871 EUR za M2 ZP		2 871 EUR za M		
1 M2 UP		2 871 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	522,43		522,43	6	Práce nadčas
2	PSV :	385,28	580,07	965,35	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	326,40	413,61	740,01	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	1 234,11	993,68	2 227,79	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	0,95 %	21,16	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Územné vplyvy	2,35 %	52,35	17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %	111,39	19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		184,90	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 2 412,69	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 2 412,69 458,41	
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 2 871,10	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum : DMS, s. r. o.		
Pečiatka :				013 02 Gbeľany 240		
Podpis :				IČO: 36407810		
				Pečiatka :		
				Podpis : 		

Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina		JKSO : 928					
Objekt : Cenový návrh II		Rozpočet :					
Časť : Miestnosť 4.06		Spracoval : Ing. Vankuš Vladimír					
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : 26.10.2008					
Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Dodávateľ : DMS, s.r.o., Gbeľany	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
		IČ DPH :					
1 M3 OP	2 827 EUR za M3 OP	1 M 2 827 EUR za M					
1 M2 ZP	2 827 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	2 827 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	541,29		541,29	6	Práce nadčas	
2	PSV :	385,25	527,34	912,59	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	326,40	413,61	740,01	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	1 252,94	940,95	2 193,89	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	0,95 %	20,84	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Územné vplyvy	2,35 %	51,56	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %	109,69	19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		182,09	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 375,98
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	2 375,98	451,44
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 827,42
				F	Odpočet - pripočet		
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				DMS, s. r. o. 013 02 Gbeľany 240 IČO: 36407810			
Podpis :				Pečiatka :			
				Podpis : 			

Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina				JKSO : 928		
Objekt : Cenový návrh II				Rozpočet :		
Časť : Miestnosť 4.07				Spracoval : Ing.Vankuš Vladimír		
Miesto : Žilina		Zmluva č.		Dňa : 26.10.2008		
Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : DMS,s.r.o.,Gbeľany		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		5 899 EUR za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		5 899 EUR za M2 ZP		5 899 EUR za M		
1 M2 UP		5 899 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 005,85		1 005,85	6	Práce nadčas
2	PSV :	889,62	1 426,00	2 315,62	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	428,40	827,22	1 255,62	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	2 323,87	2 253,22	4 577,09	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	0,95 %	43,48	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Územné vplyvy	2,35 %	107,56	17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %	228,85	19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		379,89	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :	
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	4 956,98
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
				24	5 898,81	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				DMS, s. r. o.		
Podpis :				013 02 Gbeľany 240		
				IČO: 36407810		
				Pečiatka :		
				Podpis :		

Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina		JKSO : 928
Objekt : Cenový návrh II		Rozpočet :
Časť : Parkovisko 1.01		Spracoval : Ing.Vankuš Vladimír
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : 26.10.2008
Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : DMS,s.r.o., Gbeľany	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
1 M3 OP	3 966 EUR za M3 OP	1 M 3 966 EUR za M
1 M2 ZP	3 966 EUR za M2 ZP	
1 M2 UP	3 966 EUR za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	2 295,77	781,79	3 077,56	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	2 295,77	781,79	3 077,56	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	0,95 %	29,24	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Územné vplyvy	2,35 %	72,32	17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %	153,88	19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		255,44	20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	E	Celkové náklady :		
	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 333,00	
	22	DPH 19 % z :	3 333,00	633,27
	23			
	24	Súčet riadkov 21 až 23 :		3 966,27
	F	Odpočet - pripočet		

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p style="text-align: center;">DMS, s. r. o. 013 02 Gbeľany 240 IČO: 36407810</p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis : </p>
--	--

Krycí list rozpočtu

DMS, s.r.o. ŽILINA

Stavba : Stavebné úpravy budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina				JKSO : 928	
Objekt : Cenový návrh II				Rozpočet :	
Časť : Devere-zamurovanie 1.02				Spracoval : Ing.Vankuš Vladimír	
Miesto : Žilina		Zmluva č.		Dňa : 26.10.2008	
Odberateľ : Slovenská agentúra životného prostredia		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Dodávateľ : DMS,s.r.o.,Gbeľany		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ :	
				IČ DPH :	
1 M3 OP		756 EUR za M3 OP		1 M	
1 M2 ZP		756 EUR za M2 ZP		756 EUR za M	
1 M2 UP		756 EUR za M2 UP			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B
1	HSV :	586,42		586,42	IN - individuálne náklady
2	PSV :				6 Práce nadčas
3	MCE :				7 Murárske výpomocce
4	iné :				8 Bez pevnej podlahy
5	Súčet :	586,42		586,42	9
					10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	0,95 %	5,57	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Územné vplyvy	2,35 %	13,78	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14	Opravy a rekonštrukcie	5,00 %	29,32	19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
	projektant, rozpočtár, cenár :			E	Celkové náklady :
	Dátum :			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
	Pečiatka :			22	DPH 19 % z :
	Podpis :			23	635,09
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :
					755,76
				F	Odpočet - prípočet
	odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :
	Dátum :				DMS, s. r. o.
	Pečiatka :				013 02 Gbeľany 240
	Podpis :				IČO: 36407810
					