

Zmluva o dielo

Číslo objednávateľa: 2010/5000/1714

Číslo zhotoviteľa: ZML 1000167

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objedávateľ:** **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Marián Hvizdoš, generálny riaditeľ štátneho podniku
Osoba oprávnená rokovať vo veciach
- technických: – vedúci odboru realizácie nových investícií
- zmluvných: – riaditeľ úseku Technického rozvoja a investícií
IČO: 00 156 752
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Pš, vložka č. 32/B (ďalej len „objedávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **VÁHOSTAV – SK, a.s.**
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina
Štatutárny orgán: RNDr. Ján Kato, predseda predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať vo veciach
- technických: – projektový manažér
- zmluvných: , obchodno – technický riaditeľ
IČO: 31 356 648
IČ DPH: SK2020333216
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L (ďalej len „zhotoviteľ“)

Uvedené zmluvné strany na základe vyhodnotenia verejného obstarávania s použitím postupu rokovacieho konania bez zverejnenia, v zmysle príslušných ustanovení zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania pod názvom: „**Výstavba MVE Dobrohošť**“ uzatvárajú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

Článok II.

Podklady pre uzavretie zmluvy

- 2.1 Závazným podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.3.2010, predložená v rámci rokovacieho konania bez zverejnenia, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Zhotoviteľ svoju ponuku vypracoval na základe súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Článok III. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:

„Výstavba MVE Dobrohošť a jej uvedenie do trvalej prevádzky spolu s kompletnou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby“ ďalej len („dielo“)

Zhotovenie diela pozostáva z týchto činností:

3.1.1 Vypracovanie kompletnej realizačnej dokumentácie. Realizačnú dokumentáciu, vypracuje zhotoviteľ a odsúhlasí objednávateľ. Realizačný projekt bude dodávaný zhotoviteľom a odsúhlasovaný objednávateľom po častiach, v termínoch vzájomne odsúhlasených medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi realizačnú dokumentáciu v počte 6ks v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme, pričom text bude vo formáte *.doc. alebo *.xls. a výkresová časť bude vo formáte *.dgn. a *.dwg. Drobné zmeny a úpravy projektovej dokumentácie budú zmluvné strany navzájom odsúhlasovať zápismi v stavebnom denníku na vedení stavby. Podkladom pre vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie je projektová dokumentácia s názvom „Aktualizácia a úprava projektu stavby MVE Dobrohošť“ archívne číslo 0308 autor projektu: Vodotika a.s., ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

3.1.2 Vybudovanie stavebných objektov MVE Dobrohošť v členení:

- SO č.101 Privádzač
- SO č.102 Budova MVE
- SO č.103 Odpadové koryto
- SO č.104 Budova technológie hate
- SO č.105 Terénne úpravy
- SO č.106 Studňa
- SO č.107 Komunikácie a spevnené plochy
- SO č.108 Preložka hrádze
- SO č.109 Oplotenie
- SO č.110 Vyvedenie výkonu
- SO č.111 Rekonštrukcia stožiarovej trefostanice
- SO č.112 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
- SO č.113 Areálové osvetlenie
- SO č.114 Preložka 22 kV linky
- SO č.115 Vonkajšie slaboprúdové rozvody

3.1.3 Výroba, dodávka a inštalácia technologických zariadení MVE Dobrohošť (vrátane náhradných dielov na 5 rokov) v členení:

- PS 01 Strojnotechnologická časť MVE
- PS 02 Elektrotechnologická časť MVE
- PS 03 Uzávery privádzača

3.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok zariadení MVE Dobrohošť (dielenské skúšky vo výrobnom závode pred dopravou na stavbu, komplexné skúšky po montáži na diele) a uvedenie MVE Dobrohošť do skúšobnej prevádzky v zmysle rozsahu, spôsobu a časového priebehu jednotlivých skúšok podľa platného harmonogramu výstavby MVE Dobrohošť (Príloha č.3). Výrobné-kontrolné skúšky betónov sú dohodnuté v článku VII. zmluvy.

3.1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť garančné skúšky podľa vopred pripravených a odsúhlasených podmienok.

3.1.6 Preukázanie garantovaných technických parametrov na základe garančných skúšok na predmete zmluvy v súlade s EN 60041 počas skúšobnej prevádzky, pričom objednávateľom odsúhlasené garančné skúšky na diele budú obsahovať:

- spôsob a miesto merania jednotlivých parametrov,
- meracie prístroje,
- spôsob vyhotovenia meraní a spracovania výsledkov,
- spôsob stanovenia neistôt meraní.

3.1.7 Predmetom zmluvy je aj uvedenie MVE Dobrohošť do trvalej prevádzky.

3.1.8 Zhotoviteľ vypracuje prevádzkovú dokumentáciu MVE Dobrohošť vrátane kompletnej dokumentácie pravidelných revízií, kontrol a údržby na prvých 5 rokoch prevádzky. Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s platnými predpismi. Požadovaný počet prevádzkovej dokumentácie: 6 ks v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme, pričom text bude vo formáte *.doc. alebo *.xls. a výkresová časť bude vo formáte *.dgn. a *.dwg.

3.1.9 Zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky MVE Dobrohošť.

3.1.10 Vypracovanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia dokončenej stavby. Požadovaný počet dokumentácie: 2 ks v tlačenej forme, 1x v elektronickej forme, pričom text bude vo formáte *.doc. alebo *.xls. a výkresová časť bude vo formáte *.dgn. a *.dwg.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a načas. Za kvalitu vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne a bez vád zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.

Článok IV. Termíny a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi stavebne dokončené dielo (dokončené stavebné objekty a dokončená montáž PS 01, PS 02 a PS 03), včítane funkčnej skúšky a dokladov o zhotovení diela potrebných ku kolaudačnému konaniu najneskoršie do **18 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Po odovzdaní a prevzatí diela prebehne skúšobná prevádzka, garančné skúšky a uvedenie diela do trvalej prevádzky v súlade s termínmi dohodnutými v POV.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vykonanie a postupné odovzdanie čiastkových plnení diela objednávateľovi podľa objednávateľom odsúhlaseného Plánu organizácie výstavby (POV). POV bude dodaný zhotoviteľom objednávateľovi do 30 dní po podpise tejto zmluvy. Termíny uvedené v POV po jeho schválení objednávateľom sú pre zhotoviteľa záväzné. POV sa stane súčasťou zmluvy.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zariadenie staveniska v lehote do 30 dní po prevzatí diela ako celku a vrátiť objednávateľovi pozemok späť v pôvodnom stave so zakrytím ornice. Pre vrátenie staveniska bližšie platí čl. VII. bod 7.3.

- 4.5 Miestom vykonania diela je katastrálne územie obce Dobrohošť, parcelné čísla: 537/15, 537/17, 537/18, 699/66, 699/62, 699/63, 699/67.

Článok V. Cena

- 5.1 Cena bez DPH za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 k uvedenému zákonu a vychádza z ponuky zhotoviteľa zo dňa 16.3.2010, ktorá zároveň tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.

Celková cena za dielo je stanovená vo výške 6 865 793,68 EUR

(slovom: šesť miliónov osemstošesťdesiatpäťtisíc sedemstodevät'desiattri eur šesťdesiatosem centov)

Podrobný rozpis ceny je uvedený v Prílohe č. 1 zmluvy – Ponuka zhotoviteľa, časť Ocenený Výkaz - Výmer .

- 5.2 V cene dohodnutej v bode 5.1 tohto článku sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk zhotoviteľa súvisiace s predmetom plnenia podľa článku III. tejto zmluvy, okrem iného aj náklady vyplývajúce z polohy umiestnenia stavby, zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady vyplývajúce z titulu podnikateľského rizika pri realizácii prác za sťažených podmienok a miestnych prekážok, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.
- 5.3 V celkovej cene diela sú zahrnuté aj náklady spojené
- s odvedením priesakových vôd v rámci objektu SO č.101 – Privádzač,
 - s vypracovaním projektu Plán povodňových zabezpečovacích prác pre stavbu MVE Dobrohošť,
 - s vypracovaním Projektu organizácie výstavby pre stavbu MVE Dobrohošť
- 5.4 Drobné zmeny stavebných konštrukcií vyplývajúcich z odsúhlaseného Realizačného projektu nebudú mať vplyv na konečnú celkovú cenu.
- 5.5 K cene uvedenej v bode 5.1 tohto článku bude pripočítaná DPH zodpovedajúca sadzbe dane platnej v čase uskutočnenia zdaniteľného obchodu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1 Podkladom pre zaplatenie dohodnutej ceny je faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi. Fakturované budú len skutočne vykonané práce, platba za ne bude uhradená výlučne bezhotovostne a na bankový účet zhotoviteľa uvedený v článku I. bod 1.2 tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ bude práce vykonané za príslušný mesiac fakturovať formou vystavenia a doručenia čiastkových faktúr, ktoré je povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia mesiaca, v ktorom boli tieto práce vykonané. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude grafický denník, súpis vykonaných prác po objektoch s ocenením podľa vzájomne odsúhlasených kumulovaných položiek na základe prílohy č.6 - Kumulované položky, zisťovací protokol potvrdený poverenými zástupcami zmluvných strán podľa bodu 7.6.1 čl. VII. tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac predloží zhotoviteľ poverenému pracovníkovi objednávateľa najneskôr do 2. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Poverený pracovník objednávateľa odsúhlasí súpis najneskôr do 3-och pracovných dní od jeho obdržania.

- 6.3 Zhotoviteľ v termíne do 15 dní odo dňa prevzatia diela (ako celku) objednávateľom vyhotoví konečnú faktúru. V konečnej faktúre bude rekapitulácia všetkých čiastkových faktúr.
- 6.4 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.
- 6.5 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 6.6 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o DPH, Zákon o účtovníctve, Obchodný zákonník a pod.) a náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie v lehote jej splatnosti. Lehota splatnosti nesprávne vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti riadiaca sa ustanovením bodu 6.4 tohto článku zmluvy začne plynúť dňom doručenia opraveného a správne vystaveného fakturačného dokladu objednávateľovi.
- 6.7 V prípade potreby navyše prác sa za navyše práce považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu zmluvy, sa zistí po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom a predložené objednávateľovi na schválenie. Všetky ocenené navyše práce schválené objednávateľom, budú upravené príslušným dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať navyše práce až po uzavretí písomného dodatku k zmluve.
- 6.8 Objávateľ poskytne do 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy zhotoviteľovi zálohovú platbu vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH, na základe vystavenej zálohovej faktúry.
- 6.9 Zhotoviteľ vráti objednávateľovi poskytnutú zálohu nasledovným spôsobom:
V každej mesačnej faktúre za práce vykonané v kalendárnych mesiacoch 06/2010 až 11/2010 (spolu šesť faktúr) bude odúčtovaná čiastka zodpovedajúca jednej šestine sumy poskytnutej zálohy.
- 6.10 Z každej doručenej faktúry je objednávateľ oprávnený zadržať čiastku vo výške 5 % z fakturovanej ceny bez DPH .
- 6.11 Uvoľnenie zadržanej čiastky v hodnote 2,5 % z celkovej fakturovanej ceny sa uskutoční v lehote do 14 dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zhotoviteľom, ktoré boli zistené pri preberacom konaní, najskôr však po ukončení skúšobnej prevádzky, po garančných skúškach a po uvedení diela do trvalej prevádzky v súlade s termínom dohodnutým v POV.
- 6.12 Uvoľnenie zadržanej čiastky v hodnote 2,5 % z celkovej fakturovanej ceny sa uskutoční v lehote do 14 dní po uplynutí 3 - och rokov odo dňa začatia plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ môže kedykoľvek zadržanie tejto čiastky nahradiť bankovou zárukou v rovnakej hodnote, s rovnakou dobou platnosti. V takomto prípade objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku do 14 dní odo dňa predloženia listiny.

Článok VII. Spôsob a podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a chrániť jemu známe záujmy objednávateľa. Svoje činnosti bude zhotoviteľ vykonávať v súlade s platným právnym poriadkom SR, pokynmi a dispozíciami objednávateľa, ako aj podľa všeobecných technických pravidiel s ohľadom na platné STN, resp. ISO, EN alebo IEC.

- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol dielo podľa tejto zmluvy riadne a včas vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto zmluvy so zhotoviteľom spolupracovať a poskytovať všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia staveniska podľa odsúhlaseného POV. Náklady na vypracovanie Realizačnej projektovej dokumentácie zariadenia staveniska (vrátane odsúhlaseného povodňového plánu v zmysle platnej legislatívy počas výstavby diela), jeho vybudovanie, prevádzkovanie, udržiavanie a likvidáciu – vypratanie sú súčasťou zmluvnej ceny vykonania diela uvedenej v čl. V. tejto zmluvy. Súčasťou zariadenia sú aj dve bunky, ktorých majiteľom je objednávateľ. Tieto budú po ukončení výstavby odvezené podľa požiadavky objednávateľa. Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii vlastného zariadenia staveniska zhotoviteľa sú majetkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný uviesť priestory dotknuté prevádzkovaním a likvidáciou zariadenia staveniska do pôvodného stavu (ak sa nedohodne inak), a to najneskôr do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil zistené nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo ďalej vykonával spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapíše objednávateľ do stavebného/ montážneho denníka. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené nedostatky v určenom termíne, zapísanom v stavebnom/ montážnom denníku.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania zmluvy viesť stavebný denník a montážny denník spôsobom a v rozsahu uvedeného v článku VIII. tejto zmluvy - Spôsob vedenia stavebného a montážneho denníka, kde sú uvedené aj všetky postupy, práva a povinnosti zodpovedných zástupcov zmluvných strán vo veciach technických / technologických. Stavebný a montážny denník bude uložený u zodpovedných pracovníkov zhotoviteľa, ktorými sú:
- stavbyvedúci:
 - vedúci montáže:
 - projektový manažér dodávateľa technológie a elektročasti
- 7.6.1 Zápisy v stavebnom denníku a zisťovací protokol podľa čl.VI bod 6.2 sú oprávnení vykonať títo zástupcovia zmluvných strán vo veciach technických:
- a) Za zhotoviteľa: stavbyvedúci + autor realizačného projektu + projektový manažér zhotoviteľa:
 - Vodotika, a.s., - stavbyvedúci,
 - projektový manažér.
 - b) Za objednávateľa: a ďalšia osoba poverená zástupcami objednávateľa.
- 7.6.2 Zápisy v montážnom denníku sú oprávnení vykonať títo zástupcovia zmluvných strán vo veciach technických/ technologických:
- a) Za zhotoviteľa : vedúci montáže + autor realizačného projektu + projektový manažér zhotoviteľa:
 - Vodotika a.s., - stavbyvedúci,
 - projektový manažér,
 - projektový manažér dodávateľa technológie a elektročasti,
 - technický dozor montážnych prác
 - c) Za objednávateľa : a ďalšia osoba poverená zástupcami objednávateľa.
- 7.7 Oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre rokovania a schvaľovanie realizačnej dokumentácie sú:

- 7.7.1 Za zhotoviteľa: Ing. _____ - projektový manažér, Ing. _____
- Vodotika a.s., Ing _____ - projektový manažér dodávateľa
technológie.
- 7.7.2 Za objednávateľa: _____, Ing. _____, Ing. _____, Ing. _____
Ing. _____ a ďalšia osoba poverená zástupcami objednávateľa.
- 7.8 Zmeny v osobách zástupcov zmluvných strán vo veciach technických uvedených vyššie, je každá zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane písomne do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny formou listu podpísaného štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi zápisom do stavebného a/alebo montážneho denníka najmenej 3 pracovné dni vopred termín prevzatia zakrytých prác a zabudovaných dodávok. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Za správnosť osadenia a geodetické zameranie zodpovedá zhotoviteľ. O osadení a zameraní zabudovaných konštrukcií a častí diela sa spíše samostatný protokol. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie zakrytých prác alebo zabudovaných dodávok, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.
- 7.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady 24 hodinové stráženie staveniska stavby MVE Dobrohošť špecifikovanou v článku III. tejto zmluvy. Za všetky veci a činnosti nachádzajúce sa v týchto priestoroch zodpovedá zhotoviteľ, a to v dobe od prevzatia staveniska až do doby odovzdania a prevzatia diela, ak sa nedohodne inak. Na stavenisko môžu vstupovať okrem pracovníkov zhotoviteľa iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 7.11 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stavebné osvetlenie staveniska najmä montážneho pracoviska a stavebný rozvod elektriny.
- 7.12 Objávateľ určí pre zhotoviteľa miesto napojenia na odber elektrickej energie priamo v objekte staveniska. Náklady na spotrebovanú energiu hradí zhotoviteľ. Objávateľ určí pre zhotoviteľa miesto napojenia na odber elektrickej energie priamo v objekte staveniska zo stožiarovej trafostanice (100 kVA), s predpokladaným odberom maximálne 20 kW. Elektromer a jeho pripojenie si zabezpečí zhotoviteľ. Náklady na spotrebovanú energiu hradí zhotoviteľ, na základe faktúry vystavenej objednávateľom. Objávateľ po pravidelnom mesačnom odpočte elektromeru určí spotrebu elektrickej energie a na základe toho vystaví faktúru s uvedením ceny za energiu a spotrebnej dane z elektriny. Faktúru objednávateľ doručí dodávateľovi do 15 dní odo dňa obdržania faktúry od rozvodného závodu za príslušný mesiac, v ktorom došlo k zdaniteľnému plneniu. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 15 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia dodávateľovi.
- 7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov ako aj tretích osôb, ktorým umožnil na stavenisko prístup v súlade s vyhláškou SÚBP, SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dodržiavať ďalšie právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle § 9, ods. 7, písm. a) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na osobné ochranné pracovné prostriedky. Zhotoviteľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO na stavenisku, ktorý bude obsahovať menný zoznam a podpisy určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa. Vstup na objekty stavenisko majú výlučne iba osoby takto poučené a zapísané v zozname o poučení.
- 7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj na prístupovej komunikácii na stavenisko. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, viesť evidenciu nakladania s odpadmi. Zhotoviteľ spracuje program odpadového hospodárstva pre obdobie výstavby a tento schváli na príslušnom ObÚŽP. Likvidácia odpadov vzniknutých pri výstavbe sa bude uskutočňovať výlučne v zmysle schváleného programu odpadového hospodárstva. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží prvotné doklady o množstve, kvalite a spôsobe uloženia odpadov vzniknutých počas výstavby.

- 7.15 Súčasťou diela sú aj prípadné nutné navyše práce a zmeny, ktoré vyplynú z oprávnených požiadaviek orgánov (napr. Inšpektorát práce, požiarnej ochrany, hygieny a pod.) v súvislosti s kolaudačným konaním, pričom nedôjde k zásadným zmenám projektovej dokumentácie.
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pri realizácii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu škodlivé materiály, ktoré ohrozujú hygienu, zdravie osôb a životné prostredie. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný použiť iba výrobky vhodné na použitie na zamýšľaný účel v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vodného zákona č. 364/2004 a zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 v znení neskorších predpisov. Zároveň zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť v prípade úniku látok škodiacim vodám do povrchových, resp. podzemných vôd, spôsobeného jeho činnosťou, zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na vlastné náklady.
- 7.17 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní rešpektovať zákaz fajčenia a zákaz prinášania a požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov a omamných látok na stavenisku.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný označiť pracovný odev vlastných pracovníkov zreteľným názvom svojej firmy.
- 7.19 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi ako celok. Za riadne ukončenie diela zmluvné strany považujú odovzdanie vybudovanej MVE Dobrohošť a jej uvedenie do trvalej prevádzky spolu s kompletnou dokumentáciou. Pokiaľ bude dielo odovzdávané po častiach, považuje sa to len za čiastočné plnenie diela.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť predpokladaný termín ukončenia prác a vyzvať objednávateľa na prevzatie riadne zhotoveného diela. Termín oznámenia o ukončení prác je najneskôr 5 pracovných dní pred predpokladaným dňom začatia preberacieho konania. Preberacie a odovzdávacie konanie bude zvolané pozvánkou objednávateľa v termíne do 5 dní od oznámenia o plánovanom ukončení prác.
- 7.21 O odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela resp. jeho častí, zhotoviteľ vyhotoví „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedených v bode 7.6 respektíve 7.7 tohto článku zmluvy. Súčasťou Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela bude aj dokumentácia skutočného vyhotovenia dokončenej stavby.
- 7.22 Zmluvné strany sa dohodli, že „Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela“ bude okrem základných údajov obsahovať aj:
- a) súpis zistených väd a nedorobkov zistených k termínu preberacieho konania, spôsob a termín ako budú odstránené,
 - b) súpis odovzdaných dokladov,
 - b) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba.
- 7.23 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskoršie v termíne odovzdania diela kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia dokončenej stavby.
- 7.24 Objednávateľ má právo, nie povinnosť prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto sami o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke diela.

- 7.25 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi preukazné skúšky kameniva, betónu každého druhu (pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu za ohybu, vodotesnosť, trvanlivosť), ktorý sa bude používať pri výstavbe, B/C suspenzie, a oznámi výrobcu betónov v termíne minimálne 14 dní pred ich použitím na stavbe.
- 7.26 Čiastkové plnenia, ktoré budú protokolárne odovzdávané a na základe ktorých bude vyhotovená mesačná fakturácia sa nepovažujú za „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“.
- 7.27 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body. Prevzatie vytýčených bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomne potvrdí. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom. Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov zabezpečuje zhotoviteľ podľa postupu prác.
- 7.28 Bolo dohodnuté, že výrobo-kontrolné skúšky betónov sa budú robiť v tomto rozsahu:
- pevnosť v tlaku, ťahu za ohybu, vodotesnosť – 1 skúška (3 vzorky) pre každý druh konštrukčného betónu (okrem podkladných) a to na každých aj začatých 50 m³ zabudovaného betónu alebo 1 skúška za smenu. Pri výrobe menšej ako 25 m³ betónu za týždeň postačuje 1 skúška za týždeň,
 - trvanlivosť – 1 skúška (3 vzorky) na každých aj začatých 100 m³ zabudovaného betónu,
 - odber vzoriek pre skúšky betónov bude uskutočňovaný priamo na stavbe, kde vzorky budú aj uskladnené do doby skúšania.
- 7.29 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy schválený Plán protipovodňovej ochrany na obdobie počas zhotovenia diela.
- 7.30 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečí pre potreby plnenia predmetu zmluvy koordinátora bezpečnosti. Zhotoviteľ poveruje funkciu koordinátora bezpečnosti: Ing.
- 7.31 Objednávateľ v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje funkciu koordinátora dokumentácie: Ing.

Článok VIII.

Spôsob vedenia stavebného a montážneho denníka

- 8.1 Do stavebného/montážneho denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe stavebných prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonaných stavebných prác od projektovej dokumentácie a údaje pre posúdenie stavebných/montážnych prác orgánmi štátnej správy.
- 8.2 V priebehu pracovnej doby musí byť stavebný/montážny denník na stavbe trvale prístupný. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv, dodatkov k zmluvám, zoznam dokladov, úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele, prehľad skúšok každého druhu.
- 8.3 Denné záznamy v oddeliteľných kópiách sa vyhotovujú v troch vyhotoveniach, po jednom pre stavebný/technický dozor, pre objednávateľa a zhotoviteľa, originál archivuje oprávnený zástupca zhotoviteľa ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a vedúci montážneho/technického dozoru. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dohľadu alebo inému oprávnenému subjektu, zabezpečí oprávnený zástupca zhotoviteľa reprodukčné kópie týchto listov stavebného/montážneho denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou, resp. podľa dohody.

- 8.4 Oprávnený zástupca zhotoviteľa predloží stavebnému/technickému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 8.5 Stavebný/technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného/montážneho denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Ak stavebný dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr pri ďalšom svojom zápise, alebo určí lehotu, v ktorej sa vyjadrí do stavebného/montážneho denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
- 8.6 Ak oprávnený zástupca zhotoviteľa nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného/montážneho denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo iná oprávnená osoba, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
- 8.7 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka majú výlučne iba osoby uvádzané v bode 7.6.
- 8.8 Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác a nahradiť nevyhnutné opatrenia.

Článok IX. Zodpovednosť za vady diela, záruky a záručná doba

- 9.1 Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou (vrátane garantovaných parametrov technológie) a nezodpovedá účelu, na ktorý bolo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému touto zmluvou.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaručuje za kvalitu a funkčnosť predmetu zmluvy na maximálnej odbornej úrovni. Zhotoviteľ poskytuje záruku nasledovne:
- a) na všetky stavebné práce vrátane opravy a sanácie betónového privádzača : 5 rokov
 - b) na zabetónované časti – konštrukcie : 5 rokov
 - c) na montážne práce: 3 roky
 - d) na technologickú časť: 3 roky
 - e) na kavitačné opotrebenie hydraulického profilu TG :
Garancia ohľadne kavitácie prebieha podľa štandardy IEC Publ. 60609.
Prevádzka turbín je garantovaná proti nadmernému kavitačnému pôsobeniu.
Trvanie garancie je časovo ohraničené 8000 prevádzkovými hodinami alebo maximálne 2 rokmi., vždy podľa toho, čo sa počítajúc od prevzatia vyskytne ako prvé.
- 9.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela ako celku . Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za to, že predmet zmluvy je bez akýchkoľvek väd, je vykonaný kvalitne a odborne, pričom práce zodpovedajú podmienkam zmluvy, platným predpisom a súvisiacim STN, resp. ISO, EN alebo IEC.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vady diela, ktoré objednávateľ zistil v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, písomne oznámiť zhotoviteľovi zistenie vady.
- 9.5 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamovanú vadu v lehote určenej objednávateľom. S odstraňovaním reklamovaných väd začne zhotoviteľ do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zistení vady zhotoviteľovi.

- 9.6 Reklamácia objednávateľa musí byť podaná len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatná. Musí obsahovať označenie vady, podrobný popis ako sa vada prejavuje a lehotu na jej odstránenie.
- 9.7 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet zmluvy plne funkčný po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená vadou v záručnej dobe, riadne oznámenou objednávateľom.
- 9.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu, alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb.
- 9.9 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu odstrániť v primeranom termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s odstránením vady bude znášať strana, ktorá bude neúspešná v spore.

Článok X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka, nepredvídaných a neodvratných okolností a prekážok neznámych pri uzatváraní zmluvy. Pre tento zmluvný vzťah sa za prekážky považujú najmä: ničivá búrka, cyklón, zemetrasenie, povodeň, zničenie bleskom, explózia, požiar, vojna, teroristický útok, epidémia a karanténa a ďalšie udalosti, ktoré uzná súd.
- 10.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá strana bez zbytočného odkladu upozorní druhú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik.
- 10.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 2 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia alebo iným spôsobom vysporiadajú vzájomné oprávnené nároky.

Článok XI.

Sankcie

- 11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním diela v termíne dohodnutom v článku IV. bod 4.1 zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo uvedenej v bode 5.1 bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z ceny diela bez DPH.
- 11.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z ceny diela bez DPH.
- 11.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne, určenom v „Zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho častí“, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 1000,- eur za každý aj začatý deň omeškania a každú jednotlivú vadu.
- 11.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni riadne reklamovanú vadu zistenú počas záručnej doby za príslušnú časť diela v termíne určenom objednávateľom podľa článku IX bod 9.5 zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 500.- eur za každý aj začatý deň omeškania a každú jednotlivú vadu.

- 11.5 V prípade nedosiahnutia garantovaných parametrov technológie na základe výsledkov vykonaných garančných skúšok na diele (podľa Prílohy č. 5), a keď ani ďalšími technickými opatreniami zo strany zhotoviteľa nie je možné garantované parametre dosiahnuť, zmluvné strany sa dohodli na vyriešení problému vzájomným rokováním.
- 11.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín na odstránenie zistených nedostatkov podľa bodu 7.4, čl. VII. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každý aj začatý kalendárny deň a každú jednotlivú vadu.
- 11.7 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni zariadenie staveniska a neuvedie pozemky do pôvodného stavu v termíne uvedenom v článku IV. bod 4.4 zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 150,- eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.8 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane.
- 11.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s vadným plnením.

Článok XII. Náhrada škody

- 12.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 12.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Náhrada škody, ktorá vznikla porušením povinnosti na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta môže byť uplatnená len vo výške presahujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu, t.j. zmluvná pokuta sa započítava do náhrady škody.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, materiálom, výrobkami a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa a už zrealizovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré spôsobí zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľa na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, je povinný zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch určených objednávateľom.
- 12.4 Ak zhotoviteľ neodstráni škody spôsobené na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je 14 dní od jej doručenia zhotoviteľovi.

Článok XIII. Obchodné tajomstvo

- 13.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že skutočnosti, ktoré sú obsiahnuté v tejto zmluve a v jej prílohách, ako aj skutočnosti, o ktorých sa zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy dozvedia, sú dôvernými informáciami a tvoria obchodné tajomstvo podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 13.2 Zmluvné strany sú povinné tieto skutočnosti chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť aj po ukončení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné poučiť o povinnosti mlčanlivosti všetkých

svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú so zmluvou do styku, ako aj poučiť ich o pracovnoprávných a trestnoprávných následkoch v prípade jej porušenia.

- 13.3 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že ani jedna z nich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne dôverné informácie tretej strane. Od tretej strany je príslušná zmluvná strana povinná zabezpečiť písomný prísľub, že s predmetnými informáciami bude nakladať ako s informáciami dôvernými a že ich bez písomného súhlasu príslušnej zmluvnej strany nebude šíriť ďalej a že o tejto povinnosti poučí všetkých svojich pracovníkov/zamestnancov, ktorí s týmito informáciami prídu do styku.
- 13.4 Ak preukázateľne poruší niektorá zo zmluvných strán vyššie uvedenú povinnosť, je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane za každé porušenie zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- eur. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok dotknutej zmluvnej strany domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou.
- 13.5 Poškodená zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou.

Článok XIV. Ostatné ustanovenia

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú z jeho kontrolnej činnosti. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 14.2 V prípade, ak zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy, preukázateľne zaviazvať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám.
- 14.3 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať v termínoch podľa Prílohy č. 3 – Kompletný podrobný a zosúladený časový harmonogram výstavby MVE Dobrohošť (stavebná časť a technologická časť MVE) inak podľa potreby.
- 14.4 Vlastníkom zhotovovaného diela resp. jeho jednotlivých častí je objednávateľ. Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a zabezpečí poistenie stavby pre prípad poškodenia a zničenia zhotovovanej stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zhotovovanej stavbe spôsobené jeho činnosťou a zodpovedá tiež za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi a tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri zhotovovaní diela. Pre tento účel má zhotoviteľ uzavretú platnú poistnú zmluvu s poisťovňou Allianz Slovenská poisťovňa. Touto zmluvou je zabezpečené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody pri vykonávaní všetkých jeho stavebných činností, t.j. vzťahuje sa aj na výstavbu diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ má poistený svoj majetok, včítane strojov a zariadení, ktoré budú použité pri zhotovovaní diela a objednávateľ nezodpovedá za ich poškodenie, zničenie, či odcudzenie v mieste stavby spôsobené náhodnou udalosťou alebo treťou osobou. Zhotoviteľ sa zaväzuje ľahko odcudziteľné časti diela namontovať až pred revíziami a preberacím konaním. Ich rozsah bude dohodnutý v stavebnom denníku.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje ľahko odcudziteľné časti diela namontovať až pred revíziami a preberacím konaním. Ich rozsah bude dohodnutý v stavebnom denníku.
- 14.6 Za veci vo vlastníctve objednávateľa, ktoré nie sú určené pre zabudovanie do diela a nestanú sa súčasťou stavby zodpovedá objednávateľ a ich poistenie zabezpečuje objednávateľ na vlastné náklady.

- 14.7 Zhotoviteľ počas výstavby zodpovedá za ornicu zhrnutú z priestoru výstavby a zariadenia staveniska a bude ju dohodnutým spôsobom ošetrovať. Zhotoviteľ zodpovedá za odstránenie buriny na stavenisku pričom náklady na túto činnosť sú zahrnuté v cene diela.
- 14.8 Za technické riešenie ochrany diela počas výstavby na hladinu 20 ročnej vody v profile Devín zodpovedá zhotoviteľ.
- 14.9 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohovú platbu na výrobu technologických zariadení v zmysle bodu 3.1.3 článku III. – Predmet zmluvy, hneď po preukázaní podpísanej zmluvy medzi zhotoviteľom a jeho dodávateľom technologických zariadení. Maximálna výška zálohovej platby bude 10% z celkovej ceny diela bez DPH, na základe vystavenej zálohovej faktúry. Po obdržaní platby zhotoviteľ do 15 dní vystaví a doručí objednávateľovi daňový doklad z prijatej platby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z.z.. Zhotoviteľ zaúčtuje objednávateľovi poskytnutú zálohovú platbu rovnakým spôsobom ako je uvádzané v bode 6.9 článku VI. tejto zmluvy.

Článok XV.

Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy

- 15.1 Porušením povinností, dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve, jednou zo zmluvných strán, vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy.
- 15.2 V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
- Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné:
- ak zhotoviteľ preruší práce na diele na dobu dlhšiu ako na 5 dní bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa,
 - ak zhotoviteľ bude meškať s vykonávaním a odovzdaním diela ako celku v termíne uvedenom v článku IV bod 4.1 tejto zmluvy alebo bude meškať s čiastkovými plneniami v termínoch uvedených v POV (článok IV. bod 4.2 zmluvy) a toto meškanie bude dlhšie ako 10 dní, bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa,
 - ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s technickou dokumentáciou, podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo v rozpore s platnými normami a predpismi, platnými STN, resp. ISO, EN alebo IEC pričom k náprave z jeho strany nedošlo ani po predchádzajúcej písomnej výzve zo strany objednávateľa,
 - ak zhotoviteľ mešká s odovzdaním povodňového plánu viacej ako 5 dní (článok VII. zmluvy),
 - ak zhotoviteľ svojou činnosťou prekáža riadnej a plynulej prevádzke SVD G-N a objednávateľovi v súvislosti s takýmto konaním zhotoviteľa vzniká škoda alebo hrozí škoda a ak zhotoviteľ ani do 5 dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa nezastaví výkon takejto činnosti,
 - ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak vstúpila do likvidácie.
- 15.3 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany.
- 15.4 Pri porušení záväzkov, ktoré nie sú označené ako podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 15.5 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

- 15.6 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú.
- 15.7 Ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej strane povinnosť prísť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokiaľ porušujúca strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nespĺní a nedohodne zmenu zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia.
- 15.8 Dôsledky porušenia záväzkov z tejto zmluvy môžu zmluvné strany riešiť aj iným spôsobom, ak sa tak dohodnú.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu, v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 16.3 Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k nej. Podpisovať dodatky k tejto zmluve sú oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán.
- 16.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 16.5 Obe zmluvné strany na znak súhlasu, že so všetkými ustanoveniami tejto zmluvy súhlasia a rozumejú im, potvrdzujú túto zmluvu podpismi štatutárnych orgánov.
- 16.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude dielo prevádzkovať na základe dodávateľom predložených prevádzkových predpisov a odsúhlaseného prevádzkového poriadku.
- 16.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.3.2010.

Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia - „Aktualizácia a úprava projektu stavby MVE Dobrohošť“ (arch. č. 0308, autor projektu: Vodotika a.s.).

Príloha č. 3 - Kompletný podrobný a zosúladený časový harmonogram výstavby MVE Dobrohošť (stavebná časť a technologická časť MVE).

Príloha č. 4 - Plán dielenských skúšok zariadení pred expedíciou.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy budú nasledovné, postupne dodávané prílohy:

Príloha č. 5 - Plány funkčných skúšok zariadení MVE Dobrohošť na diele (rozpracované na dielčie skúšky a na komplexné skúšky) – *bude spracovaný a odsúhlasený postupne, najneskoršie do 45 dní odo dňa odsúhlasenia realizačnej projektovej dokumentácie (poslednej časti PD).*

Príloha č. 6 - Metodika a projekt garančných meraní – *bude spracovaná a odsúhlasená postupne, najneskoršie do 45 dní odo dňa odsúhlasenia realizačnej projektovej dokumentácie (poslednej časti PD).*

Príloha č. 7 – Kumulované položky– *budú spracované a odsúhlasené postupne, najneskoršie do 45 dní odo dňa odsúhlasenia realizačnej projektovej dokumentácie (poslednej časti PD).*

Bratislava, dňa - 3. 06. 2010

Žilina, dňa - 3. 06. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

VÁHOSTAV - SK, a.s.

Ing. Matjáš Hvizdoš
generálny riaditeľ štátneho podniku

Ing. Ján Kato
predseda predstavenstva

Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva