

Čiastková zmluva č. 1
k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376
uzavretej dňa 10.3.2009

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Straka, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ: Hutní montáže, a.s.
Sídlo: Ruská 1162/60, Ostrava – Vítkovice, Česká republika
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Přecechtěl – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Dalibor Fabián – člen predstavenstva
IČO: 15504140
IČ DPH: CZ15504140

Zapísaný v Obchodnom rejstříku uloženém u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 143

Prostřednictvím svojej organizačnej zložky:

- Sídlo: Hutní montáže a.s. – organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Jaroslav Patyk
IČO: 30808430
IČ DPH: SK2020336857
Bankové spojenie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 338/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Východiskové podklady

- 2.1 Uvedené zmluvné strany podľa uzatvorenej Rámcovej dohody č. 2008/2100/1376, zo dňa 10.03.2009 (ďalej len „RD“), uzatvárajú túto čiastkovú zmluvu č. 1 (ďalej len „čiastková zmluva“) na predmet obstarávania pod názvom: „SVD Gabčíkovo-Nagymaros - Opravy hydrotechnických zariadení“ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Podkladom pre uzavretie tejto čiastkovej zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.4.2009, predložená v rámci opätovného otvorenia súťaže, ktorú objednávateľ v zmysle bodu 9.1 článku IX RD vyhodnotil ako úspešnú. Cenová ponuka zhotoviteľa tvorí Prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy.

III. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom čiastkovej zmluvy č. 1 je vykonanie opráv hydrotechnických zariadení na objektoch stavby SVD G-N, stupeň Gabčíkovo, pravá plavebná komora, HIM č. 3275, 3627 a s tým súvisiacich služieb a prác, ktoré pozostávajú z ďalej uvedených ucelených častí:

3.1.1 Opravy, rekonštrukcie a modernizácie častí dolných vrát

3.1.1.1 montáž, demontáž a prevádzka stavebného výťahu pre prístup k dolným vrátam

3.1.1.2 prípravné čistiace práce pre opravy DV

3.1.1.3 rekonštrukcia a modernizácia ložísk dolných vrát: výmena horných ložísk dolných vrát, ktorá pozostáva z

3.1.1.3.1 demontáže a opravy horných ložísk

3.1.1.3.2 spätnej montáže horných ložísk

3.1.1.4 rekonštrukcia a modernizácia konštrukcie dolných vrát: zaslepenie prepúšťacích otvorov pozostáva zo

3.1.1.4.1 zaslepenia prepúšťacieho otvoru č. 1

3.1.1.4.2 zaslepenia prepúšťacieho otvoru č. 2

3.1.1.4.3 zaslepenia prepúšťacieho otvoru č. 3

3.1.1.4.4 zaslepenia prepúšťacieho otvoru č. 4

3.1.1.5 rekonštrukcia a modernizácia rozpernej rúry dolných vrát pozostáva z

3.1.1.5.1 vypracovania realizačnej dokumentácie

3.1.1.5.2 realizácie prác

3.1.1.6 oprava tesnení dolných vrát

3.1.1.7 výmena hydrovalcov dolných vrát

3.1.1.8 súvisiace opravy, služby, práce

3.1.1.9 suché a mokré skúšky konštrukcie dolných vrát po ukončení opráv

3.1.2 Opravy zariadení na hornom zhlaví

3.1.2.1 Oprava horných vrát

3.1.2.1.1 prípravné a čistiace práce pre opravy horných vrát

3.1.2.1.2 oprava a zosilnenie ocelevej konštrukcie horných vrát pozostáva z

3.1.2.1.2.1 opráv v úseku č.1

3.1.2.1.2.2 opráv v úseku č.2

3.1.2.1.2.3 opráv v úseku č.3

3.1.2.1.2.4 opráv v úseku č.4

3.1.2.1.3 súvisiace opravy, služby a práce

3.1.2.1.4 suché a mokré skúšky konštrukcie horných vrát po ukončení opráv

3.1.2.2 Údržba klapiek na hornom zhlaví

3.1.3 Oprava RU vtokov a výtokov, vrátane suchých a mokrých skúšok po ukončení opráv. Rozsah prác bude stanovený na základe fyzickej obhliadky zariadení po vyčerpaní pravej plavebnej komory.

3.1.3.1 Oprava vtoku č.5

3.1.3.2 Oprava vtoku č.6

3.1.3.3 Oprava vtoku č.7

3.1.3.4 Oprava vtoku č.8

3.1.3.5 Oprava výtoku č.5

3.1.3.6 Oprava výtoku č.6

3.1.3.7 Oprava výtoku č.7

3.1.3.8 Oprava výtoků č.8

3.1.3.9 Vykonanie mokrých skúšok vtokov č. 5,6,7,8 a výtokov č.5,6,7,8.

3.1.4 Zabezpečenie koordinácie bezpečnosti na stavenisku v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3.1.5 Vyčistenie čerpacej stanice po ukončení opráv v PPLK

3.2 Pri realizácii predmetu tejto čiastkovej zmluvy budú zmluvné strany vychádzať:

3.2.1 Z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 14.4.2009, ktorá tvorí Prílohu č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy.

3.2.2 Zo špecifikácie prác, ktorých realizáciu bude požadovať objednávateľ na základe záznamov z fyzických obhliadok po vyčerpaní pravej plavebnej komory a záverov z pravidelných spoločných rokovaní zmluvných strán.

3.3 Podmienkou realizácie prác uvedených v bode 3.1 je vyčerpanie pravej plavebnej komory, ktoré zabezpečí objednávateľ.

IV. Cena

4.1 Cena predmetu čiastkovej zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 14.4.2009 predloženej v rámci opätovného otvorenia súťaže v zmysle bodu 4.4, článok IV. RD, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto čiastkovej zmluvy.

Celková cena je stanovená vo výške 6.736.343,88 EUR

slovom (šesťmilionovsedemstotridsaťšesťtisícristoštyridcaťtri eur, osemdesiatosem centov)

4.2 K cene bez DPH bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe dane platnej v čase uskutočnenia zdaniteľného obchodu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V. Platobné podmienky

5.1 Fakturované budú len skutočne vykonané práce.

5.2 Naviac práce sú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto čiastkovej zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu čiastkovej zmluvy, sa zistí po uzavretí čiastkovej zmluvy, podľa bodu 3.2.2 čl. III.. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom podľa príslušných ustanovení RD a predložené objednávateľovi na schválenie. Všetky ocenené naviac práce schválené objednávateľom, budú upravené príslušným dodatkom k tejto čiastkovej zmluve.

5.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané práce (okrem uskutočnených služieb podľa bodov 3.1.1.1 a 3.1.4 čl. III. tejto čiastkovej zmluvy) v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia a prevzatia ucelených častí predmetu tejto čiastkovej zmluvy podľa bodu 6.4, článok VI. čiastkovej zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ vystaví faktúry za uskutočnené služby podľa bodov 3.1.1.1 a 3.1.4 čl. III. tejto čiastkovej zmluvy mesačne, na základe súpisu vykonaných prác a služieb, v termíne do 15 dní odo dňa podpisu predmetného súpisu oprávnenou osobou objednávateľa podľa bodu 7.3 čl. VII tejto čiastkovej zmluvy.

VI. Termín plnenia

- 6.1 Termíny plnenia pre vykonanie opráv uvedených v článku III, bod 3.1 tejto čiastkovej zmluvy sú:
- 6.1.1 predbežný termín sprístupnenia pravej plavebnej komory pre opravy je 18.5.2009. Tento termín bude objednávateľom spresnený s ohľadom na aktuálne prietoky na Dunaji.
 - 6.1.2 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.1. až 3.1.4 tejto zmluvy je 30.10.2009 pričom :
 - 6.1.2.1 termíny konania suchých skúšok hydrotechnických zariadení po ukončení predmetných prác vyšpecifikovaných v bodoch 3.1.1, 3.1.2. a 3.1.3 sú najneskôr do 30.9.2009
 - 6.1.2.2 termíny konania mokrých skúšok hydrotechnických zariadení po ukončení predmetných prác vyšpecifikovaných v bodoch 3.1.1, 3.1.2. a 3.1.3 sú najneskôr do 30.10.2009, pričom budú koordinované v závislosti na rušení suchého doku v pravej plavebnej komore
 - 6.1.3 Termín výkonu prác podľa čl.III, bod 3.1.5 je 20.10.2009 až 30.10.2009
- 6.2 Harmonogram realizácie prác predložený zhotoviteľom je uvedený v Prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto čiastkovej zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ môže ukončiť jednotlivé ucelené časti diela aj v skorších termínoch podľa aktuálnych potrieb stavby, ak to bude v reálnych podmienkach možné a objednávateľ sa zaväzuje ich prevziať.
- 6.4 Po ukončení ucelenej časti a po vykonaní úspešnej funkčnej skúšky príslušnej ucelenej časti (ak ju objednávateľ vyžaduje) predmetu zmluvy podľa bodu 3.1., čl. III. tejto čiastkovej zmluvy, zvolá objednávateľ najneskôr do troch dní preberacie konanie príslušnej ucelenej časti predmetu zmluvy za účasti pracovníkov zhotoviteľa a prevádzkovateľa.

VII. Osobitné ustanovenia

- 7.1 V zmysle bodu 12.21, článku XII.RD zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:
Meno a priezvisko: _____ .ontakt: + _____
- 7.2 V zmysle bodu 12.22, článku XII. RD zhotoviteľ poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti:
Meno a priezvisko: _____ .ontakt: +4 _____
a funkciou koordinátora dokumentácie:
Meno a priezvisko _____ .ontakt: _____
- 7.3 Na vykonávanie zápisov v montážnom denníku a dojednávania spôsobov vykonávania opráv, na odovzdávanie a preberanie prác súvisiacich s opravami, na podpisovanie zisťovacích protokolov, sú oprávnení títo zamestnanci zmluvných strán:
Za objednávateľa: _____
Za zhotoviteľa: _____
- 7.4 Zoznam vyškolených zamestnancov zhotoviteľa podľa bodu 12.4, čl. XII RD predloží zhotoviteľ oprávneným zamestnancom objednávateľa podľa bodu 8.3 tohto článku. Tento zoznam je zhotoviteľ povinný pravidelne aktualizovať.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Táto čiastková zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 8.2 Čiastková zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch a každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

- 8.3 Práva a povinnosti vyslovene neupravené touto čiastkovou zmluvou sa riadia ustanoveniami Rámcovej dohody č. 2008/2100/1376 zo dňa 10.03.2009.
- 8.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto čiastkovej zmluvy sa môžu vykonať len formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k nej. Podpisovať dodatky k tejto čiastkovej zmluve sú oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.4.2009

Príloha č.2 – Harmonogram opráv zo dňa 14.4.2009

V Bratislave dňa 30 APR. 2009

Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

Ing. Román Štraka
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Bratislave dňa

5.5.2009

Zhotoviteľ:

Hutní montáže a.s.
organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Ing. Jaroslav Hájek
vedúci organizačnej zložky Bratislava

①

