

Čiastková zmluva č. 2
k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376
uzavretej dňa 10.3.2009

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Straka, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ: VÚEZ, a.s.
Sídlo: Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Zachar, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
Ing. Cyril Švolík, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 522 457
IČ DPH: SK2020156083
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10026/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Východiskové podklady

- 2.1 Uvedené zmluvné strany podľa uzatvorenej Rámcovej dohody č. 2008/2100/1376, zo dňa 10.03.2009 (ďalej len „RD“), uzatvárajú túto čiastkovú zmluvu č. 2 (ďalej „čiastková zmluva“ alebo „čiastková zmluva č.2“) na predmet obstarávania pod názvom: **„SVD Gabčíkovo-Nagymaros - Opravy hydrotechnických zariadení“** v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Podkladom pre uzavretie tejto čiastkovej zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.6.2009 predložená v rámci opätovného otvorenia súťaže, ktorú objednávateľ v zmysle bodu 9.1 článku IX RD vyhodnotil ako úspešnú. Úspešná cenová ponuka zhotoviteľa tvorí Prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy.

III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom čiastkovej zmluvy č. 2 je vykonanie opráv hydrotechnických zariadení na objektoch stavby SVD G-N, stupeň Čunovo HIM 1811, 3623, 1809, 3605, 3851 a s tým súvisiacich služieb a prác, ktoré pozostávajú z ďalej uvedených ucelených častí:
- 3.1.1 Oprava Odberného objektu do Mošonského ramena
 - 3.1.1.1 jalová priepusť 1
 - 3.1.1.2 jalová priepusť 2
 - 3.1.2 Oprava Hate v inundácii
 - 3.1.2.1 Oprava podľa č.17
 - 3.1.2.2 Oprava podľa č.18
 - 3.1.3 Prehliadka a oprava výklopného mosta cez plavebnú komoru (PLK)
 - 3.1.4 Oprava plavebnej komory v suchom doku
 - 3.1.4.1 Vyčistenie suchého doku od naplavenín
 - 3.1.4.2 Oprava horných vrát PLK
 - 3.1.4.3 Oprava stredných vrát PLK
 - 3.1.4.4 Oprava dolných vrát PLK
 - 3.1.5 Oprava provizórneho hradenia (PH) sklzu pre športovú plavbu
 - 3.1.6 Oprava provizórneho hradenia Stredovej hate a PLK
 - 3.1.7 Oprava provizórneho hradenia Hate na obtoku
 - 3.1.8 Oprava provizórneho hradenia Hate v inundácii
 - 3.1.9 Iné služby a dodávky:
 - 3.1.9.1 Dodanie žeriavového koša na prepravu 2 osôb
 - 3.1.9.2 Zabezpečenie, koordinácie bezpečnosti na stavenisku v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - 3.1.9.3 Vyčistenie čerpacích staníc po ukončení opráv
 - 3.1.9.4 Dodanie jedného páru stolíc pod stredné/dolné vráta PLK
 - 3.1.10 Zariadenia staveniska na dobu opráv
- 3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o potrebe a rozsahu realizácie jednotlivých ucelených častí predmetu čiastkovej zmluvy a ich jednotlivých položiek podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy. Rozsah realizácie prác bude vymedzený v záznamoch z fyzických obhliadok a zo záverov z pravidelných spoločných rokovaní zmluvných strán v zmysle bodu 3.3.2 tejto zmluvy.
- 3.3 Pri realizácii predmetu tejto čiastkovej zmluvy budú zmluvné strany vychádzať:
- 3.3.1 Z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.6.2009, ktorá tvorí Prílohu č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy.
 - 3.3.2 Zo špecifikácie prác, ktorých realizáciu bude požadovať objednávateľ na základe záznamov z fyzických obhliadok po sprístupnení zariadení pre opravu a zo záverov z pravidelných spoločných rokovaní zmluvných strán.
- 3.4 Podmienkou realizácie prác uvedených v bodoch 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 tejto čiastkovej zmluvy je vytvorenie suchých dokov, ktoré zabezpečí objednávateľ.

IV. Cena

- 4.1 Cena predmetu čiastkovej zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.6.2009 predloženej v rámci opätovného otvorenia súťaže v zmysle bodu 4.4, článok IV. RD, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto čiastkovej zmluvy.

Cena za predmet čiastkovej zmluvy, stanovená podľa potreby a rozsahu prác, ktoré bude v zmysle bodu 3.2 zmluvy požadovať objednávateľ, bude odvodená od jednotkových cien za jednotlivé ucelené časti predmetu čiastkovej zmluvy, prípadne za ich jednotlivé položky, uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy – cenová ponuka zhotoviteľa.

- 4.2 K cene bez DPH bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe dane platnej v čase uskutočnenia zdaniateľného obchodu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V. Platobné podmienky

- 5.1 Fakturované budú len skutočne vykonané práce.
- 5.2 Navyše práce sú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto čiastkovej zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre jej riadne dokončenie sa zistí po jej uzavretí, podľa bodu 3.2.2 čl. III.. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom podľa príslušných ustanovení RD a predložené objednávateľovi na schválenie. Všetky ocenené navyše práce schválené objednávateľom, budú upravené písomným dodatkom k tejto čiastkovej zmluve. Realizáciu navyše prác vykoná zhotoviteľ po podpísaní dodatku oboma zmluvnými stranami.
- 5.3 Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané práce (okrem uskutočnených služieb podľa bodov 3.1.9.2 a 3.1.10 čl. III. tejto čiastkovej zmluvy) v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia a prevzatia ucelených častí predmetu tejto čiastkovej zmluvy podľa bodu 6.4, článok VI. čiastkovej zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ vystaví faktúry za uskutočnené služby podľa bodov 3.1.9.2 a 3.1.10 čl. III. tejto čiastkovej zmluvy mesačne, na základe súpisu vykonaných prác a služieb, v termíne do 15 dní odo dňa podpisu predmetného súpisu oprávnenou osobou objednávateľa podľa bodu 7.3 čl. VII tejto čiastkovej zmluvy.

VI. Termín plnenia

- 6.1 Termíny plnenia pre vykonanie opráv uvedených v článku III, bod 3.1 tejto čiastkovej zmluvy sú:
- 6.1.1 predbežný termín sprístupnenia jednotlivých priepustí O.o. do Mošonského ramena pre opravy v zmysle bodu 3.1.1 čl.III je po 15.7.2009. Termíny budú objednávateľom spresnené s ohľadom na aktuálne požiadavky dispečingu.
- 6.1.2 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.1.1 a 3.1.1.2 je do 1 mesiaca po sprístupnení konkrétnej jalovej priepuste. Práce budú z prevádzkových dôvodov prebiehať postupne, vždy len na jednej jalovej priepusti.
- 6.1.3 predbežný termín sprístupnenia polí č. 17 a 18 Hate v inundácii pre práce vyšpecifikované v čl.III, bod 3.1.2 je 15.7.2009.
- 6.1.4 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.2 je 20.11.2009.
- 6.1.5 termín začatia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.3 je do jedného mesiaca od podpisu tejto zmluvy.
- 6.1.6 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.3 je do 20.11.2009
- 6.1.7 predbežný termín sprístupnenia plavebnej komory pre práce vyšpecifikované v čl.III, bod 3.1.4 je 15.7.2009. Tento termín bude objednávateľom spresnený s ohľadom na aktuálny stav Dunaja.

- 6.1.8 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.4 je 20.11.2009
6.1.9 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.5 je do 31.10.2009.
6.1.10 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.6 do 11.12.2009.
6.1.11 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.7 je do 20.11.2009.
6.1.12 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.8 do 11.12.2009.
6.1.13 termín dodávok podľa čl.III, bod 3.1.9.1 je do troch mesiacov od podpísania tejto čiastkovej zmluvy.
6.1.14 termín začatia a ukončenia poskytovania služieb podľa čl.III, bod 3.1.9.2 a bod 3.1.10 bude v závislosti na vykonávaní prác v suchých dokoch a bude stanovený na koordinačných poradoch objednávateľa, zhotoviteľa a prevádzky.
6.1.15 termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.9.3 je do 30.11.2009.
6.1.16 termín dodávok podľa čl.III, bod 3.1.9.4 je do jedného mesiaca od podpísania tejto čiastkovej zmluvy
- 6.2 Harmonogram realizácie prác predložený zhotoviteľom je uvedený v Prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto čiastkovej zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ môže ukončiť jednotlivé ucelené časti diela aj v skorších termínoch podľa aktuálnych potrieb stavby, ak to bude v reálnych podmienkach možné a objednávateľ sa zaväzuje ich prevziať.
- 6.4 Po ukončení ucelenej časti a po vykonaní úspešnej funkčnej skúšky príslušnej ucelenej časti (ak ju objednávateľ vyžaduje) predmetu zmluvy podľa bodu 3.1, čl. III. tejto čiastkovej zmluvy, zvolá objednávateľ najneskôr do troch dní preberacie konanie príslušnej ucelenej časti predmetu zmluvy za účasti pracovníkov zhotoviteľa a prevádzkovateľa.

VII. Osobitné ustanovenia

- 7.1 V zmysle bodu 12.21, článku XII.RD zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:
Meno a priezvisko: _____, kontakt: _____
- 7.2 V zmysle bodu 12.22, článku XII. RD zhotoviteľ poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti:
Meno a priezvisko: _____, kontakt: _____
a funkciou koordinátora dokumentácie:
Meno a priezvisko: _____, kontakt: _____
- 7.3 Na vykonávanie zápisov v montážnom denníku a dojednávania spôsobov vykonávania opráv, na odovzdávanie a preberanie prác súvisiacich s opravami, na podpisovanie zisťovacích protokolov, sú oprávnení títo zamestnanci zmluvných strán:
Za objednávateľa: _____
Za zhotoviteľa: _____
- 7.4 Zoznam vyškolených zamestnancov zhotoviteľa podľa bodu 12.4, čl. XII RD predloží zhotoviteľ oprávneným zamestnancom objednávateľa podľa bodu 8.3 tohto článku. Tento zoznam je zhotoviteľ povinný pravidelne aktualizovať.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Táto čiastková zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 8.2 Čiastková zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch a každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.
- 8.3 Práva a povinnosti vyslovene neupravené touto čiastkovou zmluvou sa riadia ustanoveniami Rámcovej dohody č. 2008/2100/1376 zo dňa 10.03.2009.

- 8.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto čiastkovej zmluvy sa môžu vykonať len formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k nej. Podpisovať dodatky k tejto čiastkovej zmluve sú oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.6.2009

Príloha č.2 – Harmonogram opráv zo dňa 13.7.2009

V Bratislave dňa 15 JÚL 2009

Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

Ing. Roman Štraka
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Leviciach dňa 16. 7. 2009

Zhotoviteľ:

VÚEZ, a.s.

Ing. Miloš Zachar
predseda predstavenstva

Ing. Cyril Švolík
podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA č.1 - Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.6.2009
 (čiastkové vzápocety vyhotovené v uvedených dátách)
 + TP na výmenu ložísk výklopného mosta

Príloha č.1a

ROZPOČET I.

Stavba: Odberný objekt do Mošonského ramena

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s., Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Vyčistenie konštrukcie vtoku a výtoka jalových priepustí		1,000	854,50	854,50	0,000
2	02	Kontrola tesnosti všetkých prírubových spojov a priesakov vody okolo ovládacieho čapu a čapu vypínacieho zariadenia		1,000	5 330,94	5 330,94	0,000
3	03	Výmena obvodového tesnenia taniera klapky na klapkovom uzávere		1,000	3 159,92	3 159,92	0,000
4	04	Výmena ovládacieho čapu a čapu vypínacieho zariadenia na klapkovom uzávere		1,000	6 087,18	6 087,18	0,000
5	05	Kontrola tesnosti prírubových spojov a okolo ovládacieho čapu.		1,000	2 484,77	2 484,77	0,000
6	06	Výmena ovládacieho čapu		1,000	5 971,26	5 971,26	0,000
7	07	Výmena servomotora (montáž , demontáž + nový servomotor)		1,000	8 445,60	8 445,60	0,000
8	08	Vymeniť všetky skrutky spoj. armatúry - servomotor		1,000	4 382,74	4 382,74	0,000
9	09	Výmena všetkých prírubových tesnení vrátane skrutiek		1,000	4 681,24	4 681,24	0,000
10	10	Výmena obvodového tesneia klapky		1,000	3 158,54	3 158,54	0,000
11	11	Vizuálna kontrola zvarov potrubia DN 1400		1,000	1 223,29	1 223,29	0,000
12	12	Výmena posúvača DN 100 PN13		1,000	10 623,24	10 623,24	0,000
13	13	Výmena 2ks. pohybovej reťaze na zhrabky pre 1pole		1,000	30 301,76	30 301,76	0,000
14	14	Oprava dopravníka zhrabiek vrátane výmeny dopravníkového pásu		1,000	10 884,06	10 884,06	0,000
15	15	Kontrola zvarov jemných hrabíc		1,000	645,45	645,45	0,000
16	16	Úprava prechodu z hrabíc na šikmú plechovú strechu		1,000	4 173,00	4 173,00	0,000
17	17	Jalová priepusť (náter 10m2)		1,000	434,80	434,80	0,000
18	18	Čistiaci stroj jemných hrabíc (náter 10m2)		1,000	434,80	434,80	0,000
19	19	Výroba ostatných konštrukcií zistených prehliadkou alebo pri montáži		1,000	0,00	0,00	0,000
20	20	Suché skúšky za účasti VVBa SVP		1,000	3 069,51	3 069,51	0,000
21	21	Mokrú skúšky za účasti VVB a SVP		1,000	3 069,51	3 069,51	0,000

Celkom

109 416,11

0,000

ROZPOČET II.

Stavba: Hať v inundácii.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s., Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Vyčistenie konštrukcie.		1,000	317,12	317,12	0,000
2	02	Podloženie a zaistenie segmentu,jednouúčelové pomôcky.		1,000	12 548,82	12 548,82	0,000
3	03	Montáž, demontáž a prenájom lešenia pod ložiskami.		1,000	888,72	888,72	0,000
4	04	Montáž, demontáž a prenájom lešenia pod segmentom.		1,000	3 898,78	3 898,78	0,000
5	05	Montáž, demontáž a prenájom lešenia pre prístup k transmisii-na náter transmisie.		1,000	1 997,69	1 997,69	0,000
6	06	Výmena bočného a prahového tesnenia segmentu.		1,000	9 362,61	9 362,61	0,000
7	07	Výmena prítlačných líšt.		1,000	6 933,81	6 933,81	0,000
8	08	Výroba celej sady prítlačných líšt.		1,000	2 898,00	2 898,00	0,000
9	09	Oprava 1 metra spodnej časti segmentu - vyrovnanie deformácií		1,000	1 444,31	1 444,31	0,000
10	10	Výmena všetkých skrutiek za M16		1,000	1 789,86	1 789,86	0,000
11	11	Demontáž a spätná montáž ramien s ložiskami 2x (všetky skrutky nové,protok.na utiahnutie skrutiek)		1,000	19 306,00	19 306,00	0,000
12	12	Výroba 2ks. nových ramien		1,000	15 266,53	15 266,53	0,000
13	13	Montáž a demontáž 2ks ložiskových čapov		1,000	11 218,85	11 218,85	0,000
14	14	Dodanie 2ks ložiskových čapov.		1,000	4 860,36	4 860,36	0,000
15	15	Výmena ložiska ramena segmentu - samomazné		1,000	17 194,18	17 194,18	0,000
16	16	Odstránenie deformácie konštrukcie ramena (ľavé ramenom 17.poľa)		1,000	9 571,68	9 571,68	0,000
17	17	Statické posúdenie celej konštrukcie.		1,000	4 534,54	4 534,54	0,000
18	18	Kontrola zvarov OK HI.		1,000	361,28	361,28	0,000
19	19	Oprava pohybového mechanizmu transmisie.		1,000	0,00	0,00	0,000
20	20	Kontrola stavu 2 ks Gallových reťazí (vôle)		1,000	439,83	439,83	0,000
21	21	Výmena Gallových reťazí 2x pre jeden segment		1,000	71 017,84	71 017,84	0,000
22	22	Výroba ostatných častí konštrukcií zistených prehliadkou alebo pri montáži.		1,000	0,00	0,00	0,000
23	22a	Oprava praskliny na ľavom ramene HI pole č.17 cca 3m		1,000	2 002,27	2 002,27	0,000
24	23	Obnova náterov hydrotechnických zariadení - náter celého poľa - 480m2		1,000	20 870,40	20 870,40	0,000
25	24	Suché skúšky za účasti VVB a SVP		1,000	2 153,19	2 153,19	0,000
26	25	Mokrú skúšky za účasti VVB a SVP		1,000	2 153,19	2 153,19	0,000

Celkom**223 029,85****0,000**

ROZPOČET III.

Stavba: Výklopný most cez PLK.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Vykonanie kontrolnej odbornej prehliadky konšt. mosta +správa		1,000	2 895,57	2 895,57	0,000
2	02	Vyčistenie konštrukcie vrátane dutých priestorov.		1,000	1 519,27	1 519,27	0,000
3	03	Vizuálna kontrola zvarov.		1,000	3 227,27	3 227,27	0,000
4	04	Vybrúsenie prehrdzavených miest - 1dm2.		1,000	148,27	148,27	0,000
5	05	Vyvarenie vybrúsených miest - 1dm2.		1,000	309,56	309,56	0,000
6	06	Výmena styčkových plechovsvoja chodníka s betónom - 1ks.		1,000	1 283,87	1 283,87	0,000
7	07	Výmena 10ks. kotviacich prvkov.		1,000	0,00	0,00	0,000
8	08	Oprava porúch zistených odbornou prehliadkou.		1,000	0,00	0,00	0,000
9	9	Kompletný náter celej konštrukcie vozovky : tryskanie na Sa3 , náter-2xBaltoflake.		1,000	49 066,73	49 066,73	0,000
10	10	Kompletný náter ostatných častí konštrukcie mosta.		1,000	13 053,42	13 053,42	0,000
11	11	Výmena 12 ks gumových ložísk ELV typ 1 400x500x30.		1,000	6 423,04	6 423,04	0,000
12	12	Zabezp. doprav. značenia - bude ocenené až po dohode s investorom.		1,000	0,00	0,00	0,000

Celkom77 926,990,000

ROZPOČET IV.

Stavba: Plavebná komora Čunovo - čistenie

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s., Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Vyčistenie suchého doku od naplavenín - 1300m3.						72 880,00	0,000
1	0101	Čistenie suchého doku - výkon pracovníkov	hod	600,000	14,27	8 562,00	0,000
2	0102	UNC 60	Sh	50,000	29,87	1 493,50	0,000
3	0103	Uloženie kalov na skláku - poplatky	m3	1 300,000	40,00	52 000,00	0,000
4	0104	Nákladné auto - odvoz kalov na skládku	km	1 200,000	1,33	1 596,00	0,000
5	0105	Dodávkové auto - prevoz prac.	km	350,000	0,93	325,50	0,000
6	0106	Autožeriav COLES - nakladanie kalov	Sh	60,000	146,05	8 763,00	0,000
7	0107	Autožeriav COLES - presun	km	70,000	2,00	140,00	0,000
Celkom						72 880,00	0,000

ROZPOČET IV.a

Stavba: Horné vráta.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s., Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Vyčistenie konštrukcie.		1,000	7 998,20	7 998,20	0,000
2	02	Fixovanie segmentu pre demontáž a montáž ložísk segmentu a hydrovalcov HV.		1,000	20 963,99	20 963,99	0,000
3	03	Výmena bočného tesnenia segmentov S1		1,000	10 429,30	10 429,30	0,000
4	04	Výmena bočného tesnenia segmentov S2.		1,000	10 429,30	10 429,30	0,000
5	05	Výmena tesnenia medzi S1 a S2.		1,000	7 908,60	7 908,60	0,000
6	06	Výmena tesnenia na prítlačnom tesnení.		1,000	6 860,70	6 860,70	0,000
7	07	Demontáž a spätná montáž bočných vodiacich kladiek segmentov HV.		1,000	4 855,90	4 855,90	0,000
8	08	Oprava bočných vodiacich kladiek segmentov HV.		1,000	1 227,24	1 227,24	0,000
9	09	Výroba bočných vodiacich kladiek segmentov HV.		1,000	2 627,24	2 627,24	0,000
10	10	Kontrola vôle všetkých ložísk.		1,000	10 248,62	10 248,62	0,000
11	11	Oprava porúch zistených počas prác.		1,000	0,00	0,00	0,000
12	12	Oprava opotrebovaných častí bočných tesniacich armatúr segmentu vyvarením v celkovej ploche 2x.		1,000	8 773,80	8 773,80	0,000
13	13	Úprava ovládania hydrovalcov HV 2x - úprava kolíznych miest		1,000	5 602,52	5 602,52	0,000
14	14	Výroba ochrany hydrovalcov 2x		1,000	20 845,33	20 845,33	0,000
15	15	Výroba líšt bočného tesnenia segmentu S1 2x celá sada.		1,000	6 375,60	6 375,60	0,000
16	16	Výroba líšt bočného tesnenia segmentu S2 2x celá sada.		1,000	6 375,60	6 375,60	0,000
17	17	Výroba líšt tesnenia medzi S1 a S2		1,000	4 327,40	4 327,40	0,000
18	18	Výroba ostatných konštrukcií zistených prehliadkou alebo pri montáži.		1,000	0,00	0,00	0,000
19	19	Kompletný náter celej konštrukcie HV.		1,000	139 136,00	139 136,00	0,000
20	20	Oživenie stanice a príprava na skúšky v spolupráci s SVP.		1,000	1 520,96	1 520,96	0,000
21	21	Suché skúšky za účasti VVB a SVP.		1,000	3 376,24	3 376,24	0,000
22	22	Mokrú skúšky za účasti VVB a SVP.		1,000	3 376,24	3 376,24	0,000
23	23	Mokrú skúšky za účasti VVB a SVP pri plnej komore , prípadne haťová prevádzka.		1,000	585,48	585,48	0,000

Celkom**283 844,26****0,000**

ROZPOČET IV.b

Stavba: Stredné vráta /dolné vráta.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s., Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Vyčistenie konštrukcie.		1,000	9 938,30	9 938,30	0,000
2	02	Fixovanie vrát pre dem. a montáž ložískvrát a hydr.SV/DV.(bez dodania stolic-bod IX/4)		1,000	14 424,14	14 424,14	0,000
3	03	Kontrola vôle dolných a horných ložísk SV/DV.		1,000	6 331,45	6 331,45	0,000
4	04	Demontáž a montáž dolných ložísk SV/DV. - rozp. IVb / 1		1,000	0,00	0,00	0,000
5	05	Oprava dolných ložísk SV/DV.- rozp. IV b / 1		1,000	0,00	0,00	0,000
6	06	Výroba ložiskových púzdiel dolných ložísk.- rozp. IV b / 1		1,000	0,00	0,00	0,000
7	07	Výmena bočných tesnení SV/DV.		1,000	11 496,33	11 496,33	0,000
8	08	Výmena sterového tesnenia SV/DV.		1,000	11 496,33	11 496,33	0,000
9	09	Výmena dolného tesnenia SV/DV.		1,000	8 449,88	8 449,88	0,000
10	10	Vizuálna kontrola zvarov vrát.		1,000	1 067,78	1 067,78	0,000
11	11	Výmena drevených oterných líšt DV/S, oprava uchytenia.		1,000	28 086,00	28 086,00	0,000
12	12	Výroba ostatných konštrukcií zistených prehliadkou alebo pri montáži.		1,000	0,00	0,00	0,000
13	13	Oprava opotrebovaných častí bočných tesniacich armatúr vrát vyvarením v dĺžke 1m.		1,000	1 765,06	1 765,06	0,000
14	14	Výroba líšt tesnení vrát celá sada.		2,000	6 603,30	13 206,60	0,000
15	15	Výroba ostatných konštrukcií zistených prehliadkou alebo pri montáži.		1,000	0,00	0,00	0,000
16	16	PD pre výrobu a osadenie zariadenia na vyhánanie nečistôt spoza DV/SV.		1,000	4 159,30	4 159,30	0,000
17	17	Výroba a osadenie zariadenia na vyhánanie nečistôt spoza DV/SV.		1,000	10 875,00	10 875,00	0,000
18	18	Oprava pánt. rúry SV pravá strana - zatekanie cez mazací systém.		1,000	0,00	0,00	0,000
19	19	Oprava rekonštrukcia mazacieho systému dolných ložísk DV/SV.		1,000	0,00	0,00	0,000
20	20	Kompletný náter celej konštrukcie DV/SV.		1,000	108 700,00	108 700,00	0,000
21	21	Oživenie staníc , príprava na suché sk. v spolupráci s SVP.		1,000	1 575,28	1 575,28	0,000
22	22	Suché skúšky za účasti VVB a SVP.		1,000	3 227,24	3 227,24	0,000
23	23	Mokrú skúšky za účasti VVB A SVP.		1,000	3 227,24	3 227,24	0,000

Celkom**238 025,90****0,000**

ROZPOČET IV.b.1

Stavba: Dolné ložiská SV/DV.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Dem. a mont. dol. ložiska , oprava a výroba lož.**01****púzdra. 1ks****323 260,00****0,000**

1	0101	Demontáž a montáž dol. ložiska krídla vrát 1x	sub	1,000	55 790,00	55 790,00	
2	0102	Oprava dol. ložísk	sub	1,000	221 970,00	221 970,00	
3	0103	Výroba ložiskových púzdiar	sub	1,000	45 500,00	45 500,00	0,000

Celkom**323 260,00****0,000**

ROZPOČET V.

Stavba: PH pre sklz pre športovú plavbu a divokú vodu.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Vyčistenie konštrukcie PH.		1,000	427,25	427,25	0,000
2	02	Úprava PH - zvýšenie hradiacej výšky na 132,6 v zmysle priloženého tech,návrhu.		1,000	4 337,23	4 337,23	0,000
3	03	Vizuálna kontrola zvarov.		1,000	214,45	214,45	0,000
4	04	Oprava podľa zistení z prehliadky.		1,000	0,00	0,00	0,000
5	05	Zabudovanie posúvača D 150 do konštrukcie hradidla.		1,000	5 847,06	5 847,06	0,000
6	06	Označenie PH nerez.štítkami s číslom PH a dátumom posl. revízie vo formáte mm/rrrr.		1,000	196,03	196,03	0,000
7	07	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia.		1,000	1 832,64	1 832,64	0,000

Celkom12 854,660,000

ROZPOČET VI.

Stavba: Bežná oprava PH SH a PLK.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
;	01	Očistenie konštrukcie.		1,000	953,86	953,86	0,000
2	02	Výmena tesnenia vrátane spoj. materiálu.		1,000	3 495,55	3 495,55	0,000
3	03	Oprava náteru cca 4 m2.		1,000	173,92	173,92	0,000
4	04	Označenie PH nerez. štítkami s číslom PH a dátumom poslednej revízie vo formáte mm/rrrr.		1,000	196,03	196,03	0,000

Celkom4 819,360,000

ROZPOČET VI.a

Stavba: Oprava PH SH a PLK .

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Oprava PH S1.		1,000	391,66	391,66	0,000
2	02	Oprava PH S2.		1,000	391,66	391,66	0,000
3	03	Oprava PH S3.		1,000	391,66	391,66	0,000
4	04	Oprava PH S7.		1,000	548,32	548,32	0,000
5	05	Oprava PH S11.		1,000	2 428,23	2 428,23	0,000
6	06	Oprava PH S13.		1,000	200,64	200,64	0,000
7	07	Oprava PH S15.		1,000	1 154,34	1 154,34	0,000
8	08	Oprava PH S16.		1,000	1 154,34	1 154,34	0,000
9	09	Oprava iných porúch zistených počas prác.		1,000	0,00	0,00	0,000

Celkom6 660,850.000

ROZPOČET VII.

Stavba: Bežná oprava PH Hate na obtoku.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Očistenie konštrukcie.		1,000	953,86	953,86	0,000
2	02	Výmena tesnenia vrátane spoj. materiálu.		1,000	3 495,55	3 495,55	0,000
3	03	Oprava náteru cca 4 m2.		1,000	173,92	173,92	0,000
4	04	Označenie PH nerez. štítkami s číslom PH a dátumom poslednej revízie vo formáte mm/rrrr.		1,000	196,03	196,03	0,000

Celkom4 819,360,000

ROZPOČET VII.a

Stavba: Oprava PH Hate na obtoku.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Oprava PH 01.		1,000	78,33	78,33	0,000
2	02	Oprava PH 02.		1,000	1 866,33	1 866,33	0,000
3	03	Oprava PH 04.		1,000	378,77	378,77	0,000
4	04	Oprava iných porúch zistených počas prác.		1,000	0,00	0,00	0,000

Celkom2 323,420,000

ROZPOČET VIII.

Stavba: Bežná oprava PH Hate v inundácii.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Očistenie konštrukcie.		1,000	953,86	953,86	0,000
2	02	Výmena tesnenia vrátane spoj. materiálu.		1,000	3 495,55	3 495,55	0,000
3	03	Oprava náteru cca 4 m2.		1,000	173,92	173,92	0,000
4	04	Označenie PH nerez. štítkami s číslom PH a dátumom poslednej revízie vo formáte mm/rrrr.		1,000	196,03	196,03	0,000
5	05	Oprava PH HI podľa nálezu z prehliadky.		1,000	0,00	0,00	0,000

Celkom4 819,360,000

ROZPOČET IX.1

Stavba: Cena za dodanie žeriavového koša na prepravu 2osôb.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Cena za dodanie žeriavového koša na prepravu 2 osôb.

01

4 087,78**0,000**

1	0101	Výroba a dodanie.		1,000	4 087,78	4 087,78	0,000
---	------	-------------------	--	-------	----------	----------	-------

Celkom4 087,780.000

Doplnená cena za výpočty, dokumentáciu a revíziu správu.

ROZPOČET IX -2

Stavba: Cena za koordinátora bezpečnosti stavby

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s., Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 2.7.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
01		Koordinátor bezpečnosti práce.				365,10	0,000
1	0101	Koordinátor bezpečnosti práce (1 deň = 10 hod x 36,51 EUR = 365,10 EUR)	deň	1,000	365,10	365,10	0,000
2	0102	Fakturované bude podľa skutočne odprac. hodín.		0,000	0,00	0,00	0,000
<u>Celkom</u>						<u>365,10</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET IX.3

Stavba: Vyčistenie čerpacích staníc na vyčerpanie PLK. - 1m3

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 2.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

01 Vyčistenie čerpacích staníc na vyčerpanie PLK. 1m3**1 255,63****0,000**

1	0101	Vyčistenie čerpacích staníc na vyčerpanie PLK. 1m3		1,000	1 255,63	1 255,63	0,000
---	------	--	--	-------	----------	----------	-------

Celkom**1 255,63****0,000**

ROZPOČET IX.4

Stavba: Dodanie stolíc na podloženie DV/SV. (pod 1 vráta)

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
01		Dodanie stolíc na podloženie DV/SV.				30 767,82	0,000
1	0101	Dodanie stolíc na podloženie DV/SV.	sub	1,000	30 767,82	30 767,82	0,000
<u>Celkom</u>						<u>30 767,82</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET X.

Stavba: Oprava ocelových konštrukcií, poruchy zistené prehliadkou.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VÚEZ, a.s., Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 10.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	Príprava na defektoskopické skúšky:cena za vybrúsenie 5 m2 na kov		1,000	1 512,00	1 512,00	0,000
2	02	Cena za vybrúsenie trhlín- 1m pri hr.mat. 20mm		1,000	425,88	425,88	0,000
3	03	Cena za odbrúsenie zvarov- 1m pri hr.mat. 20mm		1,000	206,13	206,13	0,000
4	04	Cena za vybrúsenie trhlín- 1m pri hr.mat. 40mm		1,000	833,83	833,83	0,000
5	05	Cena za odbrúsenie zvarov- 1m pri hr.mat. 40mm		1,000	402,97	402,97	0,000
6	06	Cena za 5m obojstranného tupého zvaru pri hr.mat. 10mm		1,000	2 886,20	2 886,20	0,000
7	07	Cena za 5m obojstranného tupého zvaru pri hr.mat. 16mm		1,000	4 099,45	4 099,45	0,000
8	08	Cena za 5m obojstranného tupého zvaru s náhrevom a žiňaním pri hr.mat. 20mm		1,000	12 139,00	12 139,00	0,000
9	09	Cena za 1m obojstranného tupého zvaru s náhrevom a žiňaním pri hr.mat. 25mm		1,000	3 037,24	3 037,24	0,000
10	10	Cena za 1m obojstranného tupého zvaru s náhrevom a žiňaním pri hr.mat. 30mm		1,000	3 715,06	3 715,06	0,000
11	11	Cena za 5m obojstranného tupého zvaru s náhrevom a žiňaním pri hr.mat. 40mm		1,000	5 441,81	5 441,81	0,000

Celkom34 699,570,000

ROZPOČET XI.

Stavba: Zriadenie a zrušenie staveniska.

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Zhotoviteľ: VUEZ a.s. , Levice

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2009

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
01		Zriadenie a zrušenie staveniska.				26 791,60	0,000
1	0101	Zriadenie a zrušenie staveniska.	sub	1,000	26 791,60	26 791,60	0,000
<u>Celkom</u>						<u>26 791,60</u>	<u>0,000</u>

TP na výmenu ložísk výklopného mosta.

Výmena jedného ložiska - most otvorená poloha.

1. zriadenie pracoviska - nasťahovanie
2. montáž ochranného závesného pomocného lešenia
3. kontrola stavu pôvodného rámu ložiska - či je potrebná výmena
4. zameranie výšky pôvodného ložiska
5. demontáž pôvodného gumového ložiska
- 5a. výmena rámu - ak je potrebné vymeniť rám ložiska
6. montáž nového gumového ložiska
7. zameranie nového gumového ložiska
8. skúška mosta (otvorenie zatvorenie)
9. ak je OK - kotvenie nového ložiska
10. demontáž lešenia
11. zrušenie pracoviska - vystahovanie
12. odskúšanie mosta

Oprava jedného ložiska bez rámu cca 4hod.

Oprava jedného ložiska s rámom cca 6-8hod.

[illegible]