

Čiastková zmluva č. 4
k Rámcovej dohode č. 2008/2100/1376
uzavretej dňa 10.3.2009

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Marián Hvizdoš, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ: VÚEZ, a.s.
Sídlo: Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Zachar, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Cyril Švolík, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36522457
IČ DPH: SK2020156083
Bankové spojenie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.:10026/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Výhodiskové podklady

- 2.1 Uvedené zmluvné strany na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 2008/2100/1376, zo dňa 10.03.2009 (ďalej aj len „RD“), uzatvárajú túto Čiastkovú zmluvu č. 4 (ďalej aj len „čiastková zmluva“) na predmet obstarávania pod názvom: „**SVD Gabčíkovo-Nagymaros - Opravy hydrotechnických zariadení**“, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Podkladom pre uzavretie tejto čiastkovej zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.3.2010, predložená v rámci opätovného otvorenia súťaže, ktorú objednávateľ v zmysle bodu 9.1 článku IX RD vyhodnotil ako úspešnú. Cenová ponuka zhotoviteľa tvorí Prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy.

III. Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto čiastkovej zmluvy je vykonanie opráv hydrotechnických zariadení na objektoch stavby SVD G-N, stupeň Čunovo HIM 1811, 1809, 3603, 3605, 1810 Odberný objekt Dobrohošť HIM 1812 a s tým súvisiacich služieb a prác, ktoré pozostávajú z ďalej uvedených ucelených častí:
- 3.1.1 Oprava Odberného objektu do Mošonského ramena
3.1.1.1 jalová prepust' 1

- 3.1.1.2 jalová prepust' 2
 - 3.1.2 Oprava PH Odberného objektu do Mošonského ramena
 - 3.1.3 Oprava Hate v inundácii
 - 3.1.3.1 Oprava poľa č.20
 - 3.1.3.2 Oprava poľa č.19
 - 3.1.3.3 Oprava poľa č.16
 - 3.1.3.4 Oprava poľa č.15
 - 3.1.3.5 Oprava poľa č.14
 - 3.1.3.6 Oprava poľa č.13
 - 3.1.4 Oprava PH Hate v inundácii
 - 3.1.5 Oprava poľa stredovej hate
 - 3.1.6 Oprava plavebnej komory v suchom doku
 - 3.1.6.1 Čistenie suchého doku
 - 3.1.6.2 Oprava horných vrát PLK
 - 3.1.6.3 Oprava stredných vrát PLK
 - 3.1.6.4 Oprava dolných vrát PLK
 - 3.1.6.5 Vyčistenie čerpacích staníc od nánosov
 - 3.1.7 Oprava provízorných hradení Odberného objektu Dobrohošť
 - 3.1.8 Zariadenie staveniska na dobu trvania opráv.
 - 3.1.9 Iné opravy na VD Čunovo a Odbernom objekte Dobrohošť podľa potrieb prevádzky v čase do konca januára 2011.
- 3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o potrebe a rozsahu realizácie jednotlivých ucelených častí predmetu čiastkovej zmluvy a ich jednotlivých položiek podľa Prílohy č.1 tejto čiastkovej zmluvy. Rozsah realizácie prác bude vymedzený v záznamoch z fyzických obhliadok a zo záverov z pravidelných spoločných rokovaní zmluvných strán v zmysle bodu 3.3.2 čiastkovej zmluvy.
- 3.3 Pri realizácii predmetu tejto čiastkovej zmluvy budú zmluvné strany vychádzať:
- 3.3.1 Z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.3.2010, ktorá tvorí Prílohu č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy.
 - 3.3.2 Zo špecifikácie prác, ktorých realizáciu bude požadovať objednávateľ na základe záznamov z fyzických obhliadok po sprístupnení zariadení pre opravu a zo záverov z pravidelných spoločných rokovaní zmluvných strán.
 - 3.3.3 Z cenových ponúk zhotoviteľa vyžiadaných na základe potrieb prevádzky v období platnosti a účinnosti tejto čiastkovej zmluvy podľa bodu 3.1.9 tejto čiastkovej zmluvy.
- 3.4 Podmienkou realizácie prác uvedených v bodoch 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7 tejto čiastkovej zmluvy je vytvorenie suchých dokov, ktoré zabezpečí objednávateľ.

IV. Cena

- 4.1 Cena predmetu čiastkovej zmluvy uvedeného v bodoch 3.1.1 až 3.1.8, čl.III je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom 4.4, článok IV. RD a vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.3.2010 predloženej v rámci opätovného otvorenia súťaže v zmysle bodu 9.1, článku IX RD ,a ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto čiastkovej zmluvy.

Celková cena je stanovená vo výške **3.798.096,47** EUR

slovom (tri milióny sedemstodeväťdesiatosem tisíc deväťdesiatšesť eur a štyridsaťsedem centov)

- 4.2 Cena predmetu čiastkovej zmluvy uvedeného v bode 3.1.9, čl.III, vychádza z cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stanovení cien v cenovej ponuke bude postupovať v súlade s bodom 4.4, čl.IV Rámcovej dohody č.2008/2100/1376 . Pri požadovaných prácach, ktoré sú totožné s prácami uvedenými v Prílohe č.1 tejto čiastkovej zmluvy budú akceptované ceny uvedené v Prílohe č.1. Po schválení cenovej ponuky objednávateľom, vystaví objednávateľ na tieto práce objednávku.
- 4.3 V tejto čiastkovej zmluve je možná úprava ceny predmetu RD (t.j. ceny uvedené v Tabuľke jednotkových cien za predmet obstarávania, v Kalkulačných vzorcoch, v Ocenení materiálu, v Databáze strojov a v Databáze profesií) v zmysle bodu 4.3, článok IV. RD
- 4.4 K cene bez DPH bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe dane platnej v čase uskutočnenia zdanieľného obchodu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V. Platobné podmienky

- 5.1 Fakturované budú len skutočne vykonané práce.
- 5.2 Naviac práce sú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto čiastkovej zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu čiastkovej zmluvy, sa zistí po uzavretí čiastkovej zmluvy, podľa bodu 3.3.2 čl. III tejto čiastkovej zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom podľa príslušných ustanovení RD a predložené objednávateľovi na schválenie. Všetky ocenené naviac práce schválené objednávateľom, budú upravené príslušným dodatkom k tejto čiastkovej zmluve.
- 5.3 Náklady súvisiace s vypratáním a obnovením pracovísk, zmarené práce a materiály pri hrozacom alebo skutočnom zaplavení suchého doku z dôvodu vysokého stavu vody, budú zhotoviteľovi uhradené na základe ním skutočne preukázaných nákladov schválených objednávateľom. Uvedené náklady sa zaväzuje objednávateľ uhradiť len za predpokladu, že bol správcom toku vyhlásený II. alebo III. stupeň povodňovej aktivity a zároveň povodňová komisia rozhodla o evakuácii pracoviska.
- 5.4 Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané práce v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia a prevzatia ucelených častí predmetu tejto čiastkovej zmluvy podľa bodu 6.4, článok VI. čiastkovej zmluvy.

VI. Termín plnenia

- 6.1 Termíny plnenia pre vykonanie opráv uvedených v článku III, bod 3.1 tejto čiastkovej zmluvy sú:
 - 6.1.1 Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.1.1 je do jedného mesiaca od vytvorenia suchého doku pre predmetné zariadenie a odovzdania pracoviska zhotoviteľovi
 - 6.1.2 Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.1.2 je do 3 mesiacov od vytvorenia suchého doku pre predmetné zariadenie a odovzdania pracoviska zhotoviteľovi, (pričom pri popravách na O.o.Mošon sa ako prvé budú vykonávať opravy na jalovej prepusti č.2 (čl.III bod 3.1.1.2))
 - 6.1.3 Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.2 tejto zmluvy je do jedného mesiaca od uzatvorenia tejto čiastkovej zmluvy
 - 6.1.4 Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.3 tejto zmluvy je pre každé jednotlivé haťové pole do jedného mesiaca od vytvorenia suchého doku pre predmetné zariadenie a odovzdania pracoviska zhotoviteľovi
 - 6.1.5 Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.4 tejto zmluvy je do 15.9.2010

- 6.1.6 Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.5 tejto zmluvy je do dvoch mesiacov od vytvorenia suchého doku pre predmetné zariadenie a odovzdania pracoviska zhotoviteľovi
- 6.1.7 Predpokladaný termín začatia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.6 je 3.8.2010, termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.6 je 15.11.2010
- 6.1.8 Termín ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III, bod 3.1.7 tejto zmluvy je do 31.5.2010
- 6.1.9 Stavenisko v zmysle tejto zmluvy čl.III, bod 3.1.8 bude zriadené po dobu trvania tejto zmluvy.
- 6.1.10 Termíny začatia a ukončenia prác vyšpecifikovaných v čl.III bod 3.1.9 budú presne stanovené v objednávkach, pričom však posledný termín ukončenia takýchto prác je do konca januára 2011.
- 6.2 Predbežný harmonogram realizácie prác predložený objednávateľom je uvedený v Prílohe č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto čiastkovej zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ môže ukončiť jednotlivé ucelené časti diela aj v skorších termínoch podľa potrieb stavby, ak to bude v reálnych podmienkach možné a objednávateľ sa zaväzuje ich prevziať.
- 6.4 Po ukončení ucelenej časti a po vykonaní úspešnej funkčnej skúšky príslušnej ucelenej časti (ak ju objednávateľ vyžaduje) predmetu zmluvy podľa bodu 3.1., čl. III. tejto čiastkovej zmluvy, zvolá objednávateľ najneskôr do troch dní preberacie konanie príslušnej ucelenej časti predmetu zmluvy za účasti pracovníkov zhotoviteľa a prevádzkovateľa uvedených v bode 7.2, čl. VII tejto čiastkovej zmluvy.

VII. Osobitné ustanovenia

- 7.1 V zmysle bodu 12.21, článku XII.RD zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:
Meno a priezvisko: _____, kontakt: _____
V zmysle bodu 12.22, článku XII. RD zhotoviteľ poveruje funkciou koordinátora dokumentácie:
Meno a priezvisko: _____, kontakt: _____
- 7.2 Na vykonávanie zápisov v montážnom denníku a dojednávanie spôsobov vykonávania opráv, na odovzdávanie a preberanie prác súvisiacich s opravami, na podpisovanie zisťovacích protokolov, sú oprávnení títo zamestnanci zmluvných strán:
Za objednávateľa: _____, p. _____
Za zhotoviteľa: _____
- 7.3 Zoznam vyškolených zamestnancov zhotoviteľa podľa bodu 12.4, čl. XII RD predloží zhotoviteľ oprávneným zamestnancom objednávateľa podľa bodu 7.2 tohto článku. Tento zoznam je zhotoviteľ povinný pravidelne aktualizovať.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečí koordinátora bezpečnosti, ktorého meno, priezvisko a telefonický kontakt budú zhotoviteľovi oznámené pred začatím vykonávania prác podľa tejto čiastkovej zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov nebudú používať predpísané OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle bodu 12.2, čl. XII RD, zhotoviteľ zaplatí pokutu vo výške 50,-EUR za každého pracovníka a každé porušenie.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov sa budú zdržiavať mimo vyznačených a určených priestoroch staveniska/pracoviska, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 12.20, čl. XII RD, zhotoviteľ zaplatí pokutu vo výške 100,-EUR za každého pracovníka a každé porušenie.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Táto čiastková zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 8.2 Čiastková zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch a každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- 8.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto čiastkovou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody č. 2008/2100/1376 zo dňa 10.03.2009.
- 8.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto čiastkovej zmluvy sa môžu vykonať len na základe dohody oboch zmluvných strán formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov k nej. Podpisovať dodatky k tejto čiastkovej zmluve sú oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 15.3.2010

Príloha č.2 – Predbežný harmonogram opráv.

V Bratislave, dňa 31 MAR. 2010

Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

.....
Ing. Marián Hvizdoš
generálny riaditeľ štátneho podniku

V Leviciach, dňa 31. 3. 2010

Zhotoviteľ:

VÚEZ, a.s.

.....
Ing. Miloš Zachar
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Cyril Švolík
podpredseda predstavenstva a.s.

