

Zmluva

Na obstaranie doplnku územného plánu HSA Zvolen – "Priestor VD Slatinka."

Č. 05-01/2001

Uzavretá podľa obchodného zákonníka, § 262 zák.č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba š.p.
Karloveská 2, 842 04 Bratislava

štatutárny zástupca: Ing. Ivan Veselý, poverený riaditeľ š.p.

Oprávnené osoby:
vo veciach zmluvných: [REDAKOVANÉ], výrobnotechnický námestník

vo veciach technických: [REDAKOVANÉ] - ved. odb. 4400

Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
IČO: 156752
DRČ: 156752/603

2. Zhotoviteľ: Mesto Zvolen —
nám. Slobody č.22
960 01 Zvolen

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Maňka
primátor mesta

Zástupca vo veciach
technických a odborných: [REDAKOVANÉ] vedúca odboru územného plánu a architektúry

Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
IČO: 320 439

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie obstarania Doplnku ÚPN HSA Zvolen, priestor VD Slatinka v súlade s ustanovením § 19 zák.č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon.)

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť celý prerokovací proces Doplnku ÚPN HSA Zvolen-Priestor VD Slatinka až po predloženie schvaľovaciemu orgánu - Mestskému zastupiteľstvu vo Zvolene, aby sa predmetný Doplnok stal súčasťou platnej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s ustanoveniami a postupom v zmysle stavebného zákona.
3. Objednávateľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať v procese obstarávania " Doplnku , najmä pri zabezpečovaní podkladov slúžiacich pre spracovanie doplnku a uhradiť náklady spojené so zabezpečením predmetu zmluvy.

III. Rozsah prác

V rámci tejto zmluvy objednávateľ uhradí v súlade s § 19 stavebného zákona nasledujúce práce na obstaranie Doplnku ÚPN HSA Zvolen, „Priestor VD Slatinka“:

1. spracovanie zadania a vlastného Doplnku ÚPN HSA Zvolen
2. práce na prerokovaní a schválení doplnku
3. režijné náklady obstarávateľa

IV. Termíny plnenia

Podľa požiadaviek objednávateľa sú termíny plnenia v nadväznosti na [REDAKOVANÉ] na

vypracovanie Doplnku ÚPN HSA Zvolen, priestor VD Slatinka a legislatívny postup stanovený stavebným zákonom, nasledovné:

- a) Zadanie 30.9.2001
- b) Prerokovanie zadania – do konca mesiaca október 2001, predloženie na schválenie MsZ v závislosti od harmonogramu zasadnutí MsZ
- c) spracovanie Doplnku ÚPN HSA Zvolen, priestor VD Slatinka - do 15.12.2001
- d) Prerokovanie a schválenie " Doplnku ÚPN HSA Zvolen, priestor VD Slatinka " – v závislosti od ukončenia prerokovacieho procesu a harmonogramu zasadnutí MsZ v roku 2002 (prerokovanie max. do konca 02/2002, predloženie MsZ 03/2002)

V. Cena úlohy

1. Cena za dielo v súlade so zákonom č. 18/96 Z.z. sa stanovuje dohodou v nadväznosti na [REDAKOVANÉ] a čími 225 280,- Sk, slovom dvestodvadsaťpäťtisícdivestoosemdesiat Slovenských korún.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na obstaranie " Doplnku " a aktívne spolupracovať v procese obstarávania s obstarávateľom Mestom Zvolen.

Rozpis prác:

a) Spracovanie „Zadania“

58 880,- Sk

b) Spracovanie „Doplnku“ (návrh)	154 000,- Sk
c) Réžijné náklady obstarávateľa:	12 400,- Sk
Spolu:	225 280,- Sk

Mesto Zvolen nie je platcom DPH.

Podrobná kalkulácia ceny za etapu spracovania je spracovaná podľa cenníka " Odporúčaný postup pri dohodovaní cien na vypracovanie ÚPP a ÚPD " vydaný R- UNIKA 01/1998. Podrobná osnova a kalkulácia tvorí prílohu [REDACTED]

3. V cene úlohy nie je zahrnutá predpokladaná inflácia a zmena hodnoty Slovenskej koruny, ktoré sa v prípade ich aktuálnosti odrazia v zodpovedajúcej úprave cien jednotlivých etáp práce na obstarávaní ÚPD a budú potvrdené obidvoma zmluvnými stranami v dodatkoch k základnej Zmluve o dielo.
- Cena úlohy o infláciu sa zvyšuje na základe miery inflácie potvrdenej Štatistickým úradom v prípade, ak termín úlohy je dlhší ako 6 mesiacov od podpísania tejto zmluvy.

VI. Spôsob platenia

Cenu podľa čl. V. tejto zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré vystaví obstarávateľ po ukončení jednotlivých etáp nasledovne:

I. etapa - čl. V. bod 2 písm. a)	10/2001 (suma 58 880,- Sk)
II. etapa - čl. V. bod 2 písm. b)	12/2001 (suma 154 000,- Sk)
III. etapa - čl. V. bod 2 písm. c)	12/2001 (suma 12 400,- Sk)

Faktúra s platnými náležitosťami je splatná do 14 dní po jej doručení .

VII. Zmluvné sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnuté termíny z iných dôvodov, než tých, ktoré môžu vzniknúť v zákonne stanovenom procese prerokovania územnoplánovacej dokumentácie, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny podľa čl. VI. tejto zmluvy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania s úhradou faktúry objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny podľa čl. VI. tejto zmluvy za každý deň omeškania.
3. Faktúru za práce II. etapy predloží zhotoviteľ do 20.12.2001. V opačnom prípade neplatí bod 2 tohoto článku.

VIII. Nakladanie s výsledkami predmetu zmluvy.

1. Po schválení predmetného " Doplnku " MsZ vo Zvolene sa tento stáva majetkom mesta Zvolen a všeobecne záväzným a verejne prístupným dokumentom. Je možné si z neho robiť výpisky, odpisy a fotokópie. Schválený " Doplnok ÚPN HSA Zvolen priestor VD Slatinka " ostáva uložený na MsÚ Zvolen a tvorí neoddeliteľnú súčasť ÚPN HSA Zvolen.

IX. Závěrečné ustanovenia

1. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov pozastaví alebo ukončí práce na predmete zmluvy, je obstarávateľ oprávnený požadovať finančnú úhradu za práce vykonané do dňa oficiálneho oznámenia takéhoto rozhodnutia ako pomernú čiastku z dohodnutej ceny.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočnené formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, riadia sa Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacich.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Vo Zvolene, 18.9.2001

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.
P.O. BOX č. 45
Karloveská 2
840 00 BRATISLAVA


objednávateľ


zhotoviteľ

