


1417/04/SZ
36/04

ZMLUVA O DIELO č. 015-09/BP/2003
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** **Správa zariadení Úradu vlády SR**
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
zastúpený: **Ing. Róbert Štofko**
riaditeľ SZ ÚV SR
zástupca pre veci technické: 
bankové spojenie : **Státna pokladnica**
č. ú.: **7000 060 275/8180**
IČO : **00 002 895**
- 1.2. Zhotoviteľ:** **BP BAU, s.r.o.**
Železničiarska 44
949 01 Nitra
zastúpený : **Peter Bicko**
konateľ
bank. spojenie: **Ľudová banka**
č. účtu: **4220131609/3100**
IČO: **34 112 596**
DIČ: **2020407092**
IČ DPH: **SK2020407092**

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavby:
**„Rekonštrukcia plochej strechy nad prístavbou
ÚZ SZ ÚV SR Agra Trenčianske Teplice“**
- 2.2 Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, spracovanej firmou „Autorizovaný architekt Ing. arch. Juraj Mojžiš“ v termíne 09/2004. Rozsah prác je podrobne špecifikovaný v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Práce je nutné vykonať v súlade s ponukou zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie a podmienok tejto zmluvy, pri dodržaní všetkých technických noriem, bezpečnostných a iných prislúchajúcich predpisov.
- 2.4 Kvalita vykonaného diela musí zodpovedať účelu využitia. Všetok materiál použitý na stavbe musí byť I. akostnej triedy, z domácich zdrojov, pokiaľ to charakter a kvalita materiálu dovoľuje. Dielo musí byť zrealizované v požadovanom / pokiaľ nie je uvedené inak tak bežnom/ štandarde a nadštandardnom vyhotovení prác.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na realizáciu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.



3. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zrealizuje v lehote 31 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska: **11.10.2004**

Dátum odovzdania diela: **10.11.2004**

- 3.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením odovzdania staveniska v dohodnutých termínoch, nie je zhotoviteľ v omeškani s plnením svojho záväzku.
- 3.3. Dodržanie termínov uvedených v bode 3.1. tejto zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa. V prípade, že z tohto dôvodu by došlo k prerušeniu realizácie diela, lehota na jeho zhotovenie sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonania.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
- 3.5. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác na diele respektíve jeho časti v prípade:
- 3.5.1. zmeny projektového riešenia zo strany objednávateľa, pričom sa lehota realizácie predlži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny,
 - 3.5.2. zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.5.3. okolností spôsobených „vyššou mocou“, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť,
 - 3.5.4. vydanie príkazov a zákazov objednávateľom alebo miestnymi správnyimi orgánmi, ak neboli vyvolané konaním zhotoviteľa.

Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania. Toto zdržanie musí byť riadne vyznačené v stavebnom denníku a potvrdené oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

4. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

- 4.1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Zb. dohodli na nasledovnej cene za dielo:

Cena vrátane DPH vo výške:

1 876 166.- Sk

Slovom: jedenmiliónosemstosedemdesiatšesťtisícjednostošešťdesiatšesťslovenských korún

Cena bez DPH:

1 576 610.-Sk

Slovom: jedenmiliónpäťstosedemdesiatšesťtisícšestodesaťslovenských korún

DPH 19 %

299 556.-Sk

Slovom. Dvestodevät'desiatdeväťtisícpäťstopäťdesiatšesťslovenských korún

- 4.2. Cena diela je stanovená ako maximálna a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia. Cena je stanovená dohodou objednávateľa so zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, musí byť špecifikovaná podľa prílohy č. 22 regulačného výmeru MF SR č. R-1/1996 v znení neskorších zmien a musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia.
- 4.3. V cene diela musia byť zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 4.4. Cena je rozpisovaná podľa jednotlivých položiek výkazu výmer do položkového rozpočtu..
- 4.5. Prípadné práce navyše pôvodne nezahrnuté v rozpočte budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku k zmluve.

- 4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia DPH a jej výška bude prebiehať podľa zákonných sadzieb platných v čase vystavenia daňových dokladov.
- 4.7. Fakturované budú iba skutočne vykonané práce, pričom môže prísť k zníženiu alebo k zvýšeniu rozpočtovaných množstiev.
- 4.8. Fakturácia skutočne vykonaných prác podľa rozpočtu bude uskutočňovaná jednou konečnou faktúrou s príslušnou sadzbou DPH.
- 4.9. Objednávateľ neposkytne preddavok.
- 4.10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu a kvality nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony objednávateľ dodatočne uzná, náleží zhotoviteľovi úhrada.
- 4.11. Práce za hodinové sadzby budú uhradené len vtedy, ak ich vykonávanie oznámi zhotoviteľ objednávateľovi pred ich začatím. Súpis odpracovaných hodín zaznamená zhotoviteľ každý pracovný deň v stavebnom denníku. Objednávateľ je povinný súpis odpracovaných hodín odsúhlasiť a podpisom potvrdiť.
- 4.12. Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy konečnou faktúrou.
- 4.13. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovým rozpočtom. Súčasťou je aj výkaz vykonaných prác. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť oddelene.
- 4.14. V zmysle § 12 ods.1 bod b/3 zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach zadrží objednávateľ zhotoviteľovi 10 % z celkovej ceny diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní stavby, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
- 4.15. Pre cenu je stanovená mena – Slovenská koruna.
- 4.16. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 4.17. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 15 zák.č. 289/1995 Z.z v znení noviel a priložené doklady, umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané vo dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a taktiež v digitálnej forme, upresnenej objednávateľom.
- 4.18. V prípade omeškania zaplatenia faktúry zhotoviteľovi, si zhotoviteľ nebude uplatňovať nárok na zmluvnú pokutu, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.
- 4.19. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť platobné podmienky súvisiace s viazaním, reguláciou alebo zmenou štátneho rozpočtu.

5. Stavenisko

- 5.1. Objednávateľ odovzdá do 5 pracovných dní od podpisu Zmluvy o dielo zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami, bez právneho nároku tretích osôb. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 5.2. Zhotoviteľ zabezpečí :
 - 5.2.1 vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie priestoru zariadenia staveniska,
 - 5.2.2 priebežný odvoz stavebnej sute a odpadov, vzniknutých jeho činnosťou a dodá objednávateľovi potvrdenie o ich zneškodnení na povolených skládkach,
 - 5.2.3 nakladanie s odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením vlády SR č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi,
 - 5.2.4 v zmysle cestného zákona v úplnom znení vyhlásenom pod číslom 193/1997 Z.z. počas stavby udržiavanie čistoty na stavbu znečisťovaných komunikácií a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečí bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky,
 - 5.2.5 realizovanie práce v zmysle nariadenia vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom

- a vibráciami č. 40/2002,
- 5.2.6 napojenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej vody a kanalizácie pre potreby realizácie diela na jestvujúce zariadenia objednávateľa.
- 5.2.7 poriadok a čistotu na stavenisku, odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 5.2.8 pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko, plnenie povinností, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných, ale aj interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich porušenie a vzniklú škodu,
- 5.2.9 zamedzenie prestupu prachu do ostatných priestorov,
- 5.3. Všetky plochy, ktoré budú realizáciou stavby porušené, uvedie zhotoviteľ do pôvodného stavu do termínu ukončenia diela.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný uhradiť vlastníkom prípadné škody, spôsobené na susedných plochách, zariadeniach staveniska ku dňu odovzdania diela objednávateľovi.

6. Stavebný denník

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie so súhlasom projektanta, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, klimatické podmienky. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.2. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa a projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 6.3. Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred začatím stavebných prác a poverí ho vedením stavebného denníka. Objednávateľ určí technický dozor investora zápisom do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska.
- 6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované a označené názvom stavby, resp. objektu. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba technický dozor objednávateľa, spracovateľ projektovej dokumentácie, oprávnený zástupca objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 6.5. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom objednávateľa.
- 6.6. Technický dozor investora je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný konštrukčné zmeny a zámenny materiálov oproti projektovej dokumentácii vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 48 hodín vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady, spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, ak sa nepreukáže, že práce boli vykonané vadne.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa k účasti pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby a STN. Ak sa

objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.

7. Vykonalie a odovzdanie prác

- 7.1. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať množstvo a kvalitu prác a priebežne zhotoviteľa upozorňovať na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote..
- 7.2. Kontrolnú činnosť na stavbe bude vykonávať:
 - 7.2.1. za zhotoviteľa: [REDACTED]
 - 7.2.2. za objednávateľa: [REDACTED]
- 7.3. Objednávateľ je oprávnený písomne nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny materiálov a zariadení a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný:
 - 7.3.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 7.3.2. nevykonať práce, ktoré objednávateľ k nevykonaniu určí,
 - 7.3.3. zmeniť druh alebo zlepšiť kvalitu prác,
 - 7.3.4. zmeniť veľkosť výmery (výšku, smer, plochu alebo rozmery) ktorejkoľvek časti diela,
 - 7.3.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti,
 tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade s odsekmi článku 4. tejto zmluvy.
- 7.4. Pokiaľ objednávateľ nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 7.5. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu obstarávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetku činnosť na stavbe, vrátane porušenia alebo zanedbania povinností svojich subdodávateľov.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác urobiť také opatrenia, aby napr. nedošlo ku škodám na objekte vplyvom poveternostných podmienok.
- 7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje práce vykonať za plnej prevádzky objektu, pri zabezpečení bezpečnosť užívateľov objektu počas prác primeranými opatreniami.
- 7.9. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.10. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na kontrolných dňoch.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní alebo nedodržiava harmonogram postupu prác a neplní si povinnosti, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a je povinný dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia /Vyhláška SÚ BP a SBÚ č. 374/1990 Zb./, požiarnej ochrany, všeobecné záväzné nariadenia, stavebný zákon a súvisiace predpisy, dodržanie príslušných STN tak, aby nedošlo k poškodeniu, alebo znehodnoteniu zariadení objednávateľa, škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo jej zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
- 7.13. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré nezodpovedajú podmienkam určeným v tejto zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné

náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohoto dôvodu znáša zhotoviteľ.

- 7.14. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.
- 7.15. Zhotoviteľ je povinný podľa kontrolného a skúšobného stavby diela v zmysle § 13, zák. NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, vykonať komplexné skúšky diela, ktorými preukáže, že dielo je kvalitné a že je schopné prevádzky a vyzvať objednávateľa k účasti na skúšobnej prevádzke diela.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonané práce a nebudované materiály od začatia stavby až do dňa vydania protokolov a prevzatí prác. Od tohto dňa preberá zodpovednosť za prevzaté práce objednávateľ.
- 7.17. Zhotoviteľ 10 dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskoršie tri pracovné dni pred začatím preberacieho konania diela doloží všetky doklady potrebné k prevzatiu diela.
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach
 - stavebný denník
 - správy o vykonaní odbornej skúšky elektrického zariadenia, zápisy o vykonaní prevádzkových skúšok
 - zápisy o kontrole činností na časti diela zakrytých v priebehu jeho realizácie
 - certifikáty a atesty skutočne zabudovaných výrobkov / osvedčenia, osvedčenia o zhode/
- 7.18. Pri preberaní diela zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä na základe údajov dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov / ak sa vyskytnú/, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach a zodpovednostiach za vady.
- 7.19. Pri preberaní diela zistené drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. Prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.

8. Záruka a zodpovednosť za vady

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2. Záručná lehota na práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Pri zariadeniach, kde ich výrobca stanovil inú záručnú dobu, platí záručná doba, stanovená výrobcom. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 8.3. Záručná lehota neplynie v čase, keď objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia/ ktoré nebránia užívaniu diela/, bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase ,najneskôr do 30 dní. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou
- 8.6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd a nedorobkov inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne závady neodstráni.

9. Osobitné ustanovenia

- 9.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 5 kalendárnych dní od podpísania zmluvy na odsúhlasenie zoznam rozhodujúcich subdodávateľov, najmä dodávateľov technologických zariadení, finálnych povrchových úprav, obkladov stien, podláh a interiérového zariadenia.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované počas prevádzky objektu. Z tohto dôvodu bude zhotoviteľ plne rešpektovať pokyny objednávateľa a z toho plynúce časové obmedzenia na vykonávanie niektorých prác, prípadné úplné prerušenie prác. V prípade omeškania z tohto dôvodu, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.
- 9.3. Zhotoviteľ zabezpečí zamedzenie prestupu prachu z priestorov staveniska do ostatných priestorov objektu.
- 9.4. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam pracovníkov, evidenčné čísla áut a techniky pre odsúhlasenie povolenia vstupu do priestorov účelového zariadenia.
- 9.5. Zhotoviteľ prekonzultuje a nechá odsúhlasiť objednávateľom, v prípade potreby aj autorom projektu výber všetkých zriaďovacích predmetov, dlažieb, obkladov a iných materiálov, ktoré by mohli ovplyvniť vzhľad a kvalitu interiérov, pred ich nákupom a zabudovaním.
- 9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou alebo vadným výrobkom, voči tretím osobám.
- 9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť vykonávanie stavebnomontážnych prác počas doby výstavby.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín dodania predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
- 10.2. V prípade neodstránenia ojedinelých drobných väd, resp. nedorobkov v termíne dohodnutom pri odovzdaní stavby je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške min. 1000.- Sk za každý deň omeškania.
- 10.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s vypratáním staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk za každý začatý deň omeškania.
- 10.4. V prípade omeškania s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, pokiaľ nebude omeškanie spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zák. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

- 11.2. V prípade odstúpenia od zmluvy uhradí zhotoviteľovi práce vykonané na predmete obstarávania do dňa odstúpenia od zmluvy. Rozsah prác bude odsúhlasený stavebným dozorom a ocenený podľa predloženého výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť zmluvy o dielo.
- 11.3. Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je:
- 11.3.1. vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil,
 - 11.3.2. neplnenie harmonogramu stavby, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil,
 - 11.3.3. nárokovanie si zvýšenia ceny predmetu v prípade ním vadne zostaveného rozpočtu a tým aj ceny predmetu zmluvy
- 11.4. Až do odstránenia týchto nedostatkov nie je objednávateľ povinný vykonať úhrady a nie je v omeškani s platením.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä ustanovenie § 536 a nasled. Obch. Zákonník a súvisiace právne predpisy.
- 12.2. Príloha č. 1 „Rozpočet s výkazom výmer“.
- 12.3. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: 11. OKT. 2004


zhotoviteľ



Ing. Róbert Štofko
riaditeľ SZ ÚV SR



V Nitre, dňa:



Peter Bicko
štatutárny zástupca

BP BAU, s.r.o.
Železničarska 44
949 01 NITRA ①
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : AGRA-UBYTOVACIE ZARIADENIE SZ UV SR BRATISLAVA
 Objekt : REKONSTRUKCIA STRECHY BAZENA
 Časť : HSV A PSV PRACE-TEPEL.IZOL.SYSTEM URSA FOAM

Dátum : 18.11.2004

Objednávateľ : SPRAVA ZARIADENI URADU VLADY SR
 Zhotoviteľ : BP BAU s.r.o.
 Spracoval : BP BAU s.r.o. NITRA

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1		1711564802	Zerňav mobil. autom.podvoz. 8T 240 KNM - manipulácia s dopravným košom na sypké materiály, obsluha.	Sh	23,000	950,00	21 850,00
2	011	631571004	Násyp zo sypaniny (štrku frakcie 16-32) - uloženie s úpravou povrchu bez dodania	m2	378,800	52,00	19 697,60
			S.01 78,0		78,000		
			S.02 8,0		8,000		
			S.03 24,0*12,2		292,800		
			Súčet		378,800		
3	MAT	5834352000	Kamenivo - štrk praná, frakcia 16-22	t	48,000	335,80	16 118,40
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							57 666,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
4		767985991	Úprava komína - demontáž a spätná montáž v súvislosti s rekonštr.streš.plášťa objektu	kompl	1,000	70 897,90	70 897,90
5	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	28,789	1 812,70	52 185,82
			Krycia nosná vrstva dodatočnej tepel izolácie doskami PSE a Polsid				
			S.01 78,0*0,076		5,928		
			S.02 8,0*0,076		0,608		
			S.03 24,0*12,2*0,076		22,253		
			Súčet		28,789		
6	013	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabciovým pletivom hr.do 100 mm	m3	28,789	682,10	19 636,98
7	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm -1,400 t	m3	26,516	169,20	4 486,51
			S.01 78,0*0,07		5,460		
			S.02 8,0*0,07		0,560		
			S.03 24,0*12,2*0,07		20,496		
			Súčet		26,516		
8	013	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek POLSID,hmotn. do 120 kg/m3, hr. nad 50 mm -0,012 t	m2	378,800	137,30	52 009,24
			378,8		378,800		
9	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	116,053	143,40	16 641,96
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	116,053	239,80	27 829,44
11	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 392,633	8,90	12 394,43
12	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	116,053	144,70	16 792,83
13	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	348,158	18,20	5 640,18
14	013	979082195	Poplatok za likvidáciu odpadu na skládke (súť z búrania živých asfalt.striech a tepel.izolácií)	t	27,554	1 165,30	32 108,68
			3,447*11,44 + 12,667		27,554		
15	013	979082196	Poplatok za likvidáciu odpadu na skládke (stavebná súť neznečistená živícn. produktami)	t	88,499	540,00	47 789,46
			63,336*37,122+0,708		101,168		
			Odpočet časti betón.podkladu znečisteného živícn.krytinou-cca 20%				
			-63,336*0,2		-12,667		
			Súčet		88,499		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							358 413,41
99 Presun hmôt HSV							
16	014	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m t	t	82,793	330,00	27 321,82
99 Presun hmôt HSV							27 321,82
HSV Celkom							443 401,03
Práce a dodávky PSV							
712 Izolácie striech							
17	711	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° trojvrstvovej 0,01800t	m2	378,800	40,10	15 189,88
			S.01 78,0		78,000		
			S.02 8,0		8,000		
			S.03 24,0*12,2		292,800		
			Súčet		378,800		
18	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00800t	m2	757,600	15,00	11 364,00
			378,8*2		757,600		

	Figúra	Výkaz výmer					
Práce a dodávky HSV							
19	711	712300835	Odstránenie parozábrany na strechách plochých a šikmých do 30°	m2	378,800	22,20	8 409,36
20	711	712311101	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	125,880	3,40	427,99
Vyspravenie krytiny Hydrobltom - ochrana pred zatečením							
S.01 78,0*0,3					23,400		
S.03 24,0*12,2*0,35					102,480		
Súčet					125,880		
21	711	712341559	Zhotovenie poviak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	125,800	35,50	4 465,90
22	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35	m2	171,892	65,50	11 258,93
125,8 * 1,15					144,670		
22,685 * 1,20					27,222		
Súčet					171,892		
23	711	712381701	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° gumami fólkou položenou voľne	m2	101,920	44,50	4 535,44
Parozábrana na ploche vodorovnej							
S.02 8,0					8,000		
S.01 78,0					78,000		
Parozábrana na ploche zvislej							
S.01 (10,1+1,5+1,75+4,1*2+17,17+2,557-2*0,125)*0,3					12,308		
S.02 2*(2,2+3,82)*0,30					3,612		
Súčet					101,920		
24	711	712371801	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fólkou PVC položenou voľne	m2	378,800	111,10	42 084,68
S.01 78,0					78,000		
S.02 8,0					8,000		
S.03 24,0*12,2					292,800		
Súčet					378,800		
25	711	712391171	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	1 160,979	44,80	51 779,68
Geotextília na ploche vodorovnej							
S.02 8,0*2					16,000		
S.03 (24,0*12,2)*3					878,400		
S.01 78,0*2					156,000		
Geotextília na ploche zvislej							
S.01 (10,1+17,17+2,557)*(0,46+0,32+0,09+0,14)					30,125		
(1,5+2*1,755+4,1+0,85+8,396+3,527)*(0,24+0,09)					7,221		
S.02 2*(2,2+3,82)*(0,24+0,10+0,09)					5,177		
S.03 2*(24,0+12,2)*(0,26+0,45+0,09+0,14)					88,056		
Súčet					1 160,979		
26	711	712391175	Zhot. poviak. krytiny striech ploch. a šik. do 30° ostatné z ochrann. textilie prípev. kotv. páskami	m	286,500	204,70	58 646,55
27	711	712391176	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochrann. text. prípev. kotv. terčami	ks	1 400,000	25,00	35 000,00
28	711	712571801	Zhotov. poviak. krytiny striech obých a šikmých nad 30 st. termoplastmi fólkou PVC položenou voľne	m2	102,879	113,30	11 656,19
S.01-časti s atikou (10,1+17,17+2,557)*(0,46+0,32+0,09)					25,949		
S.01-časti s boč. lemovaním (8,3+2,7+1,8+2*1,5+4,3+0,6)*(0,24+0,09)					6,765		
S.02 (2*4,2+2,7)*(0,10+0,09)					2,109		
S.03 2*(24,0+12,2)*(0,26+0,45+0,09+0,14)					88,056		
Súčet					102,879		
29	711	711713116	Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za studena šikár imelom asfaltovým šxv 20 x 30 mm	m	15,800	9,90	158,42
30	711	712811101	Zhotovenie poviak. krytiny striech vyťahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným	m2	22,685	4,20	65,28
Prelep.styku atiky a vodorov.časti strechy poistnou hydroiz. tvaru L r.š.200 mm - proti zatečeniu							
S.01 (10,1+1,5+1,75+4,1*2+17,17+2,557-2*0,125)*0,2					8,205		
S.03 2*(24,0+12,2)*0,2					14,480		
Súčet					22,685		
31	711	712841559	Zhotovenie poviakovej krytiny striech vyťahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	22,685	55,80	1 265,82
Prelep.styku atiky a vodorov.časti strechy poistnou hydroiz. tvaru L r.š.500 mm - proti zatečeniu							
S.01 (10,1+1,5+1,75+4,1*2+17,17+2,557-2*0,125)*0,2					8,205		
S.03 2*(24,0+12,2)*0,2					14,480		
Súčet					22,685		
32	MAT	2833000100	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm na zvislé izoľácie	m2	123,455	302,40	37 332,79
102,879*1,2					123,455		
Súčet					123,455		
33	MAT	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm na vodorovné izoľácie	m2	435,620	223,60	97 404,63
378,80 * 1,15					435,620		

		Figúra	Výkaz výmer				
--	--	--------	-------------	--	--	--	--

Práce a dodávky HSV

Súčet

435,620

34	MAT	2834000290	Tvarovka kužel	ks	17,000	34,50	586,50
35	MAT	2834000291	Tvarovka vlnovec	ks	29,000	50,80	1 467,40
36	MAT	2834000292	Ermimastik PU 40S	ks	5,000	164,00	820,00
37	MAT	2834000293	Zálievka Z 01	kg	6,000	429,10	2 574,60
38	MAT	2834000294	Riedidlo L 494	kg	2,500	413,10	1 032,75
39	MAT	3116201500	Nily URAL 8x60	ks	1 400,000	6,70	9 380,00
			1400,0		1 400,000		
40	MAT	2832901000	Foľa PVC parozábrana hr. 0.2 mm	m2	118,004	34,50	4 071,14
			*Parozábrana na ploche vodorovnej				
			S.02 8,0*1,15		9,200		
			S.01 78,0*1,15		89,700		
			*Parozábrana na ploche zvislej				
			S.01 (10,1+1,5+1,75+4,1*2+17,17+2,557-2*0,125)*0,3*1,2		14,770		
			S.02 2*(2,2+3,82)*0,30*1,2		4,334		
			Súčet		118,004		
41	MAT	2832298500	Páska na parozábranu	m	500,000	9,90	4 950,00
42	MAT	6936851200	Geotextília netkané polypropylénové Tatratex pp 300	m2	1 003,936	34,00	34 133,82
			*Geotextília na ploche vodorovnej				
			S.02 8,0*2 *1,15		18,400		
			S.03 (24,0*12,2)*2 *1,15		673,440		
			S.01 78,0*2 *1,15		179,400		
			*Geotextília na ploche zvislej				
			S.01 (10,1+17,17+2,557)*(0,48+0,32+0,09+0,14)*1,2		36,150		
			(1,5+2*1,755+4,1+0,85+8,396+3,527)*(0,24+0,09)*1,2		8,666		
			S.02 2*(2,2+3,82)*(0,24+0,10+0,09)*1,2		6,213		
			S.03 2*(24,0+12,2)*(0,26+0,45+0,09+0,14)*1,2		81,667		
			Súčet		1 003,936		
43	MAT	6936854100	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Typar SF 40 (3407)	m2	336,720	36,50	12 290,26
			*Geotextília na ploche vodorovnej				
			S.03 (24,0*12,2)*1,15		336,720		
			Súčet		336,720		
44	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,031	33 900,00	1 050,90
			125.8 * 0,0002		0,025		
			22,685 * 0,00025		0,006		
			Súčet		0,031		
45	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	4 634,31	12 744,35
		712	Izolácie striech				476 175,26
		713	Izolácie tepelné				
46	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	757,600	23,70	17 855,12
			*Izolácia na ploche vodorovnej				
			S.02 8,0*2		16,000		
			S.03 (24,0*12,2)*2		585,600		
			S.01 78,0*2		156,000		
			Súčet		757,600		
47	MAT	6314133500	Dosky čadičové Nobasil jpsť 175kg/m3 hr10	m2	175,440	545,00	95 614,80
			(78,0+8,0)*2 * 1,02		175,440		
48	MAT	2837578000	Tepelnoizolačná doska URSA XPS N-III-L 30 kg/m3	m3	62,718	8 372,00	399 639,10
			298,656*(0,08+0,14)*1,05		62,718		
49	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	5 132,09	7 184,93
		713	Izolácie tepelné				520 393,95
		721	Zdravotech.vnútrorná kanalizácia				
50	721	721233116	Strešny viok novodurový DN 125	ks	4,000	460,00	1 840,00
51	721	721242116	Lapač kameňa	ks	4,000	126,50	506,00
52	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	23,46	24,83
		721	Zdravotech.vnútrorná kanalizácia				2 370,63
		764	Konštrukcie klamplarske				
53	764	764345819	Demontáž ostatných prívok kusových, vyfletovanie vetrákov - so sklonom do 90°, D do 75 mm 0,002511	ks	85,000	14,90	1 266,50
			*Vetráky naletované na oplechovaní atíky				
			85,0		85,000		
54	764	764396810	Demontáž krycej dilatáčnej ššty rš do 250 mm, so sklonom do 30° 0,001641	m	125,467	12,50	1 568,34
			S.01 (10,1+1,5+1,75+4,1*2+17,17+2,557-2*0,125)		41,027		
			S.02 2*(2,2+3,82)		12,040		

		Figúra	Výkaz výmer				
--	--	--------	-------------	--	--	--	--

Práce a dodávky HSV

S.03 2*(24,0+12,2)

72,400

Súčet

125,467

55	764	764430299	Oplechovanie z poplastovaného plechu muríva a nadmuroviek vrátane na skryté príponky a kotvy	m2	62,000	800,20	49 612,40
56	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 500 mm 0,00230t	m	125,467	22,60	2 835,55

S.01 (10,1+1,5+1,75+4,1*2+17,17+2,557-2*0,125)

41,027

S.02 2*(2,2+3,82)

12,040

S.03 2*(24,0+12,2)

72,400

Súčet

125,467

57	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,185	976,90	180,49
58	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000	250,00	5 000,00

"Úprava častí oplechovania zrovnáním zvislých drážok oplechovania zakovaním do roviny"

20,0

20,000

764

Konštrukcie klampiarske

60 463,28

PSV Celkom

1 059 403,12

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

59	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	181,000	147,70	26 733,70
60	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	43,000	75,90	3 263,70
61	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	37,000	105,90	3 918,30
62	921	210220211	Zmeranie zemného odporu s demontážou, premeraním a opätovným zmontovaním svorky	KUS	5,000	120,40	602,00
63		210000001	Odborná prehliadka a odborná skúška rekonštruovaného bleskozvodu	ks	1,000	2 376,00	2 376,00
64	MAT		MATERIAL		0,000	0,00	0,00
65	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	72,400	42,80	3 098,72
66	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 21	ks	130,000	73,20	9 516,00
67	MAT	3540402910	HR-Podpera PV 32	ks	23,000	40,80	938,40
68	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	43,000	16,70	718,10
69	MAT	3544199800	Svorka SO	kus	14,000	39,80	554,40
70	MAT	3540408300	HR-Svorka SK	ks	23,000	23,90	549,70
71		M21-MSD	Mimostavenisková doprava	%	5,400	633,11	3 418,80
72		M21-PHM	Presun môt	%	3,900	633,11	2 469,13
73		M21-PM	Podružný materiál	%	3,200	153,75	492,01
74		M21-PPV	Podiel prídružených výkonov	%	6,500	633,11	4 115,22
75		210000009	DEMONTÁŽ BLESKOZVODU		0,000	0,00	0,00
76	921	210220101D	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm - DEMONTÁŽ	M	135,000	68,00	9 180,00
77	921	210220301D	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	34,50	1 380,00
78	921	210220302D	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	48,20	482,00

21-M

Elektromontáže

73 806,18

M Celkom

73 806,18

Celkom

1 576 610,33