Zmluva o dielo ¢ 2003/5600/0135
uzavreta podPa § 536 Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom zneni

1. Zmluvné strany

Objednavatel’ : Vodohospodarska vystavba §.p.
Karloveska 2, 842 04 Bratislava
zastupeny: Ing.Ladislav Gall — riaditel Statneho podniku

opravneni rokovat’ po technickej stranke:

Bankoveé spojenie:
¢islo uctu:
ICO: 00156752
DRC: 0000156752/500

Zapis v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1, oddiel : P§, vlozka €. 32/B

Zhotovitel’: Vodotika, a.s.
Cernysevského 26
851 01 Bratislava
zastupeny: Ing. Milos Kedrovi€ — predseda predstavenstva
opravneny rokovat’ po technickej stranke: Ing. Milo§ Kedrovi¢
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
ICO: 35801 051
DIC: 00 35 801 051/604
Zapis v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, Oddiel Sa, Vlozka 2609/B

Uvedené zmluvné strany na zéklade vyhodnotenia verejnej sut’aze vyhlasenej objednavatel'om
na predmet obstaravania pod nazvom: ,,Vypracovanie dokumentacie projektu stavby pre
stavebné konanie a autorsky dozor projektanta pre VD Slatinka“ v sulade s ustanovenim
zakona €. 263/1999 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni, uzatvaraju tito zmluvu o dielo podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni noviel za niZsie uvedenych podmienok.

2. Vychodiskové podklady a idaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
- ponuka zhotovitel'a zo diia 21. 07. 2003
- sutazné podklady k verejnej sut'azi zo dia 29.05.2003

3. Predmet plnenia

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie dokumentacie projektu stavby pre stavebné
konanie a autorsky dozor projektanta.



3.1.1 Projektova dokumentacia pre stavebné konanie na stavbu ,,Vodné dielo Slatinka“

vrozsahu prilohy ¢.3 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych préc
ainZinierskych cinnosti (UNIKA 2002) vratane vyjadreni dotknutych organov
Statnej spravy a dotknutych organizacii k projektu. Objektova skladba v ¢leneni
na stavebné objekty (SO) a prevadzkové sibory (PS) je uréend v sutaznych
podkladoch. Vykaz vymer tak ako je uvedeny v sit'aznych podkladoch (podla
jednotlivych budtcich druhov hmotného investiéného majetku v zmysle zékona
odani zprijmu) bude spracovany v tabulkidch podla prilohy &. 1/1 ag. 1/2
sutaznych podkladoch pre jednotlivé stavebné objekty aprevadzkové stibory
stavebnych oddielov.

3.1.2 Autorsky dozor projektanta pocas realiz4cie stavby a spracovania realizaénej

4.1
4.1.1

dokumentacie stavby VD Slatinka, ktorého &innost’ spo¢iva hlavne:

overovat’ sulad realizaénych projektov so schvalenou projektovou dokumentaciou
pre stavebné konanie

navrhnut’ objednavatelovi opatrenia, ak sa zistia odchylky

poskytovat’ vysvetlenia k schvalenej projektovej dokumentéicii k stavebnému
konaniu

zostulad'ovat’ situané a vytyovacie vykresy objektov stavby a inZinierskych
objektov s celkovou situaciou stavby urenou projektovou dokumenticiou
k stavebnému konaniu

zabezpeCovat' sulad schvalenej projektovej dokumenticie v stavebnom konani
s realizacnou dokumentaciou v rozsahu, ktory si projektant vyhradil v projekte pre
stavebné konanie

poskytovat’ vysvetlenia na vypracovanie realiza¢nej dokumentacie stavby
schvalovat’ farby povrchovych uprav (omietky, nétery, obklady), polohy
architektonickych prvkov, pevnych osvetlovacich telies a pod.

ucast’ pri odovzdani staveniska

zabezpecit’ dodrzania schvalenej projektovej dokumentécie k stavebnému konaniu
poCas realizacie vystavby, prostrednictvom stavebného dennika a oznameni
obstaravatel'ovi

posudzovat’ navrhy na zmenu realizaénych projektov pocas vystavby, davat’ k nim
stanoviska a zucastiiovat’ sa na prerokovani navrhovanych zmien a spolupracovat’
pri spracovavani dodatkov k PD

zuCastiovat’ sa na odovzdani aprevzati ucelenych dasti stavby vratane
komplexnych skuSok

zuCastnit’ sa na skuiSobnej prevadzke podl'a potreby objednévatel’a

zCastnit’ sa na kolaudaénom konani stavby a poskytovat’ potrebné vysvetlenia
k projektovému rieSeniu a spolupracovat’ pri plneni dodatoénych poZiadaviek
Statnych orgédnov na zosuladenie prevadzky stavby s bezpednou a hygienickou
prevadzkou stavby

vypracovat’ stanovisko k investorom vypracovanému zavere¢nému hodnoteniu
dokoncenej stavby

4. Lehoty plnenia

Terminy plnenia st podla sut'aznych podkladov
Dokumentacia pre stavebné konanie a pre verejnu sut’az do 25. 09. 2003.

4.1.2  Autorsky dozor od vydania stavebného povolenia do uvedenia stavby do trvalej

prevadzky.



Rozsah vykonu AD v jednotlivych rokoch vystavby sa bude odvijat’ od vySky
pridelenych finanénych prostriedkov objednévatel'ovi zo Statneho rozpoctu.
Objednavatel sa zavizuje o tejto skuto¢nosti zhotovitel'a informovat' najneskér do
10 dni odo diia doruéenia dokladu o prideleni finanénych zdrojov a zhotovitel’ sa
zavizuje navrh objednavatel’a akceptovat’.

V pripade prerudenia prac pri realizacii stavby bude &innost’ autorského dozoru
prerudend a obnovenie innosti bude predmetom dodatku ku zmluve.

5. Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 3.1.1 tejto zmluvy je cena
dohodnuta podla zékona &. 18/96 Z.z. v platnom zneni a je stanovena ako maximalna
cena za vypracovanie projektovej dokumentécie a jej dodanie v 10-tich

vyhotoveniach v &iastke .........ceeuee. 2 350 000 ,-Sk bez DPH
z toho za: projektovi dokumentaciu 2 100 000 ,-Sk bez DPH
autorsky dozor 250 000 ,-Sk bez DPH

Cena za naviac paré za projektovii dokumentéaciu je stanovend za 1 ks 25 000 Sk bez
DPH. K tymto cendm bude pripo¢itand DPH v zmysle zak. ¢. 289/1995 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni.

5.2 Naviac prace, spojené s predmetom ¢&innosti, ktoré vyplynu zo zékonov NR SR
az daldich pravnych noriem platnych v SR, ako inaviac price pozadované
objednavatelom budu ocetiované podla hodinovych sadzieb pouZitych v cenovej
ponuke zhotovitela a st neoddelitelnou su¢astou zmluvy. Ich rozsah a ocenenie bude
predmetom dodatku ku tejto zmluve.

6. Platobné podmienky

6.1 Cenu za zhotovenie projektu podla bodu 5.1. ¢l. 5 uhradi objednavatel’ na zéklade
dafiového dokladu — konetna faktira, ktord zhotovitel vystavi a odosle
objednavatelovi v termine do 14 dni od odovzdania diela . Vo faktire bude odpocitana
zaloha, ktora bola poskytnutd v zmysle bodu 6.5.

6.2 Jednotlivé dafiové doklady budi obsahovat’ naleZitosti danového dokladu v zmysle
§ 15 zakona 289/1995 Z.z. a Obchodného zdkonnika.

6.3 V pripade, Ze fakttra - dafiovy doklad nebude obsahovat’ nédleZitosti uvedené v tejto
zmluve, objednavatel’ je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zatne plynut
doruéenim opraveného danového dokladu objednévatel'ovi.

6.4 Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia daniového dokladu.

6.5 Objednévatel poskytne zalohu vo vyske 10% z ceny roéného objemu prac podla
bodu 3.1.1. Zaloha bude odpo¢itanid v datiovom doklade vystavenom za predmet
zmluvy podl'a bodu 6.1.

6.6 Objednavatel’ zadrzi 5% z celkovej ceny predmetu obstardvania pre pripadny vyskyt
vad a nedorobkov v predmete plnenia. Tieto finanéné prostriedky budd uvolnené po
odstraneni v4d anedorobkov ,pripadne zapracovani pripomienok, alebo po
preukazani, Ze sa vady a nedorobky nevyskytuju.



6.7 Cena za autorsky dozor projektanta v zmysle bodu 5.1 je podl'a ponuky zhotovitela
250 000,-Sk. Spdsob thrady za autorsky dozor v jednotlivych rokoch vystavby bude
dohodnuty v dodatku k ZoD.

6.8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v zavislosti od pridelenia finanénych prostriedkov
zo Statneho rozpo¢tu, resp. ich kratenim rozpo&tovym opatrenim v priebehu roka,
alebo zddvodu nelispesného tvzemného konania postup praic na projektove;j
dokumentacii obmedzit, pozastavit alebo tplne zastavit. V takomto pripade

objednavatel uhradi zhotovitelovi néklady v preukazanej vyike za rozpracované
prace.

O tejto skuto¢nosti objednavatel’ bude zhotovitela pisomne informovat’ v termine do
10 dni od doby, kedy mu bude tento doklad doruéeny. PokraGovanie prac bude
dohodnuté v dodatku ku zmluve.

7.  Zaru¢na doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zéaru€na doba na predmet zmluvy podla &l. 3 je 36 mesiacov od uvedenia stavby do
trvalej prevadzky.

7.2 Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady projektu, e podas zaruénej doby maé
objednavatel’ pravo poZiadat’ a zhotovitel povinnost' bezplatného odstranenia vady.

7.3 Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ pripadné vady projektu v zmysle bodu 7.2 do 10 dni
od uplatnenia oprdvnenej reklaméacie objedndvatela, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na inej lehote.

7.4 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady projektu uplatni bezodkladne
po j€j zisteni pisomnou formou.

7.5 Zhotovitel  zodpovedd za preukdzané Skody vplnej vyske, ktoré vznikni
objednévatelovi z vadnej dodavky predmetu plnenia, ako aj uhradi naklady vzniknuté
objednévatel'ovi v priamej stivislosti s vadou predmetu plnenia. Zhotovitel je povinny
do 14 dnf odo diia podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi partnermi dat’
objednavatelovi k nahliadnutiu zmluvu uzatvorenii s poistoviiou na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone projektovej Sinnosti. Této poistna
zmluva musi byt’ platnd a t¢inna do uplynutia zaruénej lehoty v zmysle tejto zmluvy.

7.6 Zhotovitel' nezodpoveda za vady projektu, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a na nevhodnost’ upozornil objednavatel’a a ten na ich
pouZiti trval.

7.7 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok
tejto zmluvy a Ze bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8. Zmluvné pokuty a odstiipenie od zmluvy

8.1 V pripade ome$kania zhotovitel'a s dodavkou predmetu plnenia uplatni objednéavatel
zmluvnu pokutu vo vyske 0,04% z maximélnej ceny predmetu plnenia za kazdy den
omeskania v zmluve dohodnutych plneni.

8.2 V pripade omeSkania objednédvatela s dhradou faktiry zaplati objednavatel’ \rok
z omeSkania vo vyske 0,04% z dlZnej ¢iastky za kazdy defi omeskania.

8.3 Objedndvatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy pokial’ zhotovitel' bude v omeskani
s odovzdanim diela viac ako 30 dni, alebo ak si zhotovitel nesplni povinnost’



v zmysle bodu 7.5 tejto zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa riadi § 346 Obchodného
zakonnika. Odstupenie je mozné aj od Ciastoéne splnenej zmluvy.

9. Ostatné ustanovenia

9.1 Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného projektu na
poradach, ktor¢ bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby objednavatela.

892

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

Zhotovitel' vypracuje a dodd predmet plnenia podla bodu 3.1.1 v ramci dohodnute;j
ceny v 10-tich vyhotoveniach na adresu objednévatel’a a 2x v digitdlnom vyhotoveni.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecné zavidzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami dotknutych organov Statnej spravy.
Kvalita vykonavanych prac, sluzieb avecného plnenia predmetu dodavky musi
zodpovedat’ platnym zakonom a vyhlaskam, technickym resp. oborovym normam
STN 01 34 00, 01 35 00 pri projektovani a pre prevadzku predmetu dodavky.
Objednavatel je oprévneny pouzit’ dielo na akékol'vek ucely spojené s vystavbou VD
Slatinka.

Zhotovitel' bude pri vykone ADGP dodrziavat' predpisy BOZP podla zakona &.

333/1996 Z.z. a¢. 158/2001 Z.z. apredpisy PO podla zakona &. 126/85 Z.z.
a vyhlasky MV SR ¢. 82/1996.

10.Zaverecné ustanovenia

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov,

ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch stran.

10.2 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, kazda strana obdrzi po troch

vyhotoveniach.

10.3 Prilohou tejto zmluvy st:

1. Parafované podklady na verejnd sut'az zo diia 29. 05. 2002. Tieto parafované
podklady obdrzia zmluvné strany po jednom vyhotoveni.
2. Cenova ponuka zhotovitel'a zo diia 21. 07. 2003.

V Bratislave diia 05. 09. 2003 V Bratislave dna 21. 07. 2003

YODOHOSPODARSKA VYSTAVBA §.p.
P.0O.BOX C.4

Objednavatel Zhotovitel

VODOTIKA, a.s.
Cernygevského 26
851 Ol Bratiglava

P

Ing. Ladislav G#{l/
riaditel’ Statneho podni

Ing. Milos Kedrovic¢
predseda predstavenstva



