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ZMLUVA ODIELO

. objednavateta: .2.77<15400/2003
. zhotovitela: P-9-03-1110

uzavreta podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/199I Zb.
v zneni neskorsich predpisov

»Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru pre VN Tichy Potok*

1.1

12

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL: Vodohospodarska vystavba, $.p. Bratislava

Karloveska 2, P.O.Box 45, 842 04 Bratislava 4
Statutarny organ: Ing. Ladislav Gall, riaditel statneho podniku
Opravneny rokovat

vo veciach zmluvnych: veduci zavodu inZinierskych €innosti
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo ugtu:
ICOVZ 156 752
DRC: 0000156 752/500

Zapisany v Obchodnom registri Okr. siidu Bratislava |, Oddiel: P§, vlozka: 32/B

ZHOTOVITEL: Hydroconsult Bratislava, §.p.
Exnarova 59, 826 13 Bratislava 29

Statutarny organ: Ing. Miroslav éomaj, povereny riadenim $.p.

Telefén / fax:

Opravneny rokovat

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

stlo uétu:
1CO: 156 817
DRC: 156 817/601

Zapisany v Obchodnom registri Okr. sidu Bratislava |, Oddiel: PS§, viozka: 33/B
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2.1

Uvedené zmluvné strany na zaklade vyhodnotenia verejnej sutaze vyhlasenej
objednavateflom na predmet obstaravania pod nazvom: ,Vypracovanie
dokumentacie stavebného zameru pre VN Tichy Potok“ v stlade s ustanovenim
zakona €. 263/1999 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni, uzatvaraju tato zmluvu o dielo podfa § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni noviel za niz8ie uvedenych
podmienok. ’

Sutazné podklady acenova ponuka zhotovitela zo dna 13.06.2003 tvoria
nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

Pre stavbu: Vodarenska nadrz Tichy Potok sa zhotovitel zavazuje vypracovat
dokumentaciu  stavebného zémeru av dohodnutom termine ju odovzdat
objednavatefovi. Objektova skladba Vodarenskej nadrze Tichy Potok je
Specifikovana v prilohe €.1 tejto zmluvy.

Prace pozostavaju z tychto &innosti:

2.1.1 Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru podfa prilohy ¢.2 Vyhlasky

Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja ¢. 392 z 12/1998 Z. z.
s nasledovnymi ujednaniami:

2.1.1.1 V Casti ,B — Technicka sprava“ v bode 1. Zaber PPF a LPF spracuje
zhotovitel v kooperéacii s objednavatefom. Objednavatel spracuje
z bodu 1. Zaber PPF a LPF.

2.1.1.2 Cast ,C. Ekonomicka sprava“ zhotoviter vypracuje podla Praktickej
prirucky hodnotenia ekonomickej efektivnosti verejnej prace, ktoru
vydalo Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja v juli 2001.

2.1.1.3 Cast ,E — Doklady" spracuje zhotovitel v kooperacii s objednavatefom.
Objednavatel doda: Zavere¢né stanovisko MZP SR podfa zakona &.
127/1994 o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (podia bodu 3.
Casti E).
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2.1.2 Vpripade nepredvidanych zmien v technickom rieSeni si objednavatel

vyhradzuje pravo Ziadat zapracovat tieto zmeny do predmetu pinenia.
Zhotovitel zapracuje tieto zmeny do dokumentacie. Ak tieto zmeny budud do
5% z celkovej sumy predmetu plnenia, budl zapracované do predmetu
plnenia bez dopadu na celkovl cenu a termin realizacie predmetu plinenia.
Percento naviacprac bude vypocitané ako podiel ceny naviacprac k celkove;j
cene diela. Cena naviacprac bude vyjadrena S$pecifikaciou prac v hodinach
a hodinovych sadzbach podfa ,UNIKY* 2003 prislichajtcich tymto pracam
- (ktoré da zhotovitel na odsuhlasenie objednavatelovi).

2.1.3 Zmeny v technickom rieSeni, ktoré sa vyskytnu po¢as spracovania stavebného

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

zameru a prekroCia hranicu 5% z celkového pévodne dohodnutého rozsahu
predmetu plnenia, budu v rozsahu nad uvedenu 5% hranicu rieSené dodatkom
k tejto zmluve, pricom konecny termin realizacie diela stanoveny v ¢lanku Ill.
bod 3.2 bude zhotovitelom dodrzany.

Objednavatel sa zavazuje, Ze zhotovitelovi poskytne vychodiskové podklady
Specifikovane v prilohe ¢€.2 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy bude vypracovany v sulade so
stavebnym zakonom ¢. 50/1976, ako aj ustanoveniami dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ktoré sa vztahuju na predmet zmluvy.

Predmet plnenia bude vypracovany adodany v 12 vyhotoveniach, vo forme
elaboratu a 1x vdigitalnej forme. Dohodnuté naviac vytlacky bude zhotovitel
fakturovat osobitne s tym, Ze budi ocenené obvyklou sadzbou.

Kvalita vykonanych prac a vecného plnenia predmetu dodavky musi zodpovedat
prislusnym normam STN, zakonom a platnym vyhlaskam.

Clanok IIl.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda objednavatelovi predmet zmluvy o dielo
v nasledovnych terminoch:

3.1

Al

Zaciatok prac: 07.08.2003
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3.2

33

3.4

41

4.2

4.3

Konecny termin realizacie celého diela je 19.09.2003
V pripade, ak nastane situacia uvedena v bode 2.1.3 €l. lll. a déjde k zmluvnému
rozSireniu predmetu tejto zmluvy o dielo, kone€ny termin realizacie diela bude

zhotovitelom dodrzany.
Predmet tejto zmluvy o dielo je splneny diiom doruéenia objednavatelovi.

Zhotovitel bude v priebehu spracovavania predmetu zmluvy 1 krat mesacne
informovat objednavatela o realizacii diela na vyrobnych vyboroch, ktoré za tymto
ucelom zvola. v pripade potreby sa konzultacie uskutonia na zaklade telefonickej

vyzvy zhotovitela resp. objednavatela.

Clanok IV.
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podfla zakona NR SR €. 18/1996 Z.
z. o cenach v platnom zneni ako cena maximalna.

Cena bez DPH: 579 980,- SK
(slovom: pat'stosedemdesiatdevat tisic devatstoosemdesiat  slovenskych

korun)
DPH 14%: 81 197,- SK
Cena s DPH: 661 177,-SK
Sucastou ZoD je Specifikacia ceny prac hodinovymi sadzbami a uréenim poctu
hodin podla ,UNIKY* 2003.

V pripade zmeny sadzby DPH bude cena upravena v dodatku k zmluve.

Kone¢na faktira za predmet diela bude zhotovitelom vystavena a dorucena
objednavatelovi vtermine do 15 dni od odovzdania diela ajeho prevzatia
objednavatelom. Ciastkova fakturacia sa nepripusta.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

Vzhladom k tomu, Ze financovanie predmetu diela je zabezpecené z prostriedkov
Statneho rozpoctu na rok 2003, v pripade ak zhotovitel bude v omeskani s plnenim
predmetu diela a prislusnu faktiru za dielo alebo niektorti z jeho ucelenych ¢asti
doruci objednavatelovi po 15.10.2003, splatnost takto vystavenej faktury sa
predlZzuje o dobu, kedy objednavatefovi budi na uvedeny predmet poskytnuté
finan&né zdroje zo Statneho rozpoctu v nasledujucich rokoch.

Objednavatel zadrzi 10% z celkovej ceny predmetu obstaravania pre pripadny
vyskyt vad a nedorobkov v predmete plnenia. Tieto financné prostriedky budu
uvolnené do 30 dni po odstrédneni vS8etkych vad a nedorobkov, zistenych pri

preberacom konani.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v zavislosti od pridelenia finanénych prostriedkov
zo Statneho rozpoctu, resp. po ich krateni rozpo¢tovym opatrenim v priebehu roka,
postup prac na projektovej dokumentacii obmedzit, pozastavit alebo uplne
zastavit. O tejto skutoCnosti bude objednavatel informovat zhotovitela pisomne
vtermine do 10 dni od doby, kedy mu bolo toto oznamenie dorucéené.
Pokracovanie prac bude dohodnuté v dodatku k zmluve.

V pripade zastavenia resp. preru$enia prdc na predmete zmluvy zo strany
objednavatela prinalezi zhotovitelovi pomerna Cast ceny zodpovedajlca skutoéne;j
rozpracovanosti diela, ohodnotenej za ucCasti objednavatela a zhotovitela
a protokolom o posudeni miery rozpracovanosti. Zhotovitel vystavi na takto
dohodnutu cenu fakturu — danovy doklad.

Splatnost faktary je 30 dni od ich doru€enia objednavatelovi.

Clanok V.
ODOVZDANIE DIELA

O odovzdani a prevzati Casti diela bude spisany spoloCny zaznam, z ktorého bude
zrejmy stav diela v okamihu jeho prevzatia objednavatelom. Zaznam bude
vyhotoveny objednavatefom po vecnom prekontrolovani Casti diela do dvoch
pracovnych dni od jeho odovzdania a podpisany zmluvnymi stranami.

Za objednavatela su opravneni dielo preberat tito zamestnanci:
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

[.2

Clanok VI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA A ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda podfla ustanovenia § 560 a nasledujucich Obchodného
zakonnika za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po
dobu stanovenu (zaru¢na doba) bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zaru¢na doba diela — kazdej jeho ucelenej Casti je 24 mesiacov odo dia
uskutoCnenia preberacieho konania. Zaru¢na doba sa predlZzuje o dobu, pocas
ktorej bude zhotovitel odstrafovat objednavatelom uplatnent reklamaciu.

Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme doru¢enim do podatelne
zhotovitela alebo osobne jednému zo zastupcov zhotovitela k rokovaniam vo
veciach technickych, uvedenych v Cl. |. tejto zmluvy. Zhotovitel bezplatne odstrani
vady predmetu plnenia po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom
v objednavatefom primerane stanovenej lehote.

Zhotovitel zodpoveda za preukazané Skody, ktoré vzniknli objednavatelovi
zvadnej dodavky predmetu plnenia a zavazuje sa k uhradeniu nakladov
vzniknutych objednavatelovi v priamej suvislosti s vadou predmetu plnenia.

Zhotovitel nezodpoveda za vady projektovej ddkumentécie, ktoré boli spésobené
pouzitim podkladov poskytnutych objednavatefom ana nevhodnost upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Clanok VII.
SANKCIE

Pre pripad omeSkania zhotovitela sterminom ukondéenia predmetu zmluvy je
objednavatel opravneny Uctovat zmluvnu pokutu vo vyske 0,04% z celkovej ceny
ucelenej Casti predmetu plnenia za kazdy den omeskania.

Pre pripad omeSkania objednavatela s uhradou faktiry je zhotovitel opravneny
UCtovat urok zomeSkania vo vySke 0,04% =zdlznej Ciastky za kazdy der
omeskania.
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7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Pre pripad omeskania zhotovitela s terminom odstranenia vady predmetu pinenia
po uplatneni opravnenej reklamacie apo uplynuti objednavatefom stanovenej
lehoty na odstranenie vady, je objednavatel opravneny uctovat zmluvnu pokutu vo
vyske 2500,- Sk za kazdy der omes$kania a za kazdu vadu.

Clanok VIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy pocCas realizacie prac
v pripade, Ze pridelené finanéné prostriedky zo S$tatneho rozpoctu na predmet
pinenia budu zruSené. Naklady na rozpracované prace budu uhradené v zmysle
bodu 4.7 tejto zmluvy.

Ak dojde zo strany zhotovitela k podstatnému porueniu jeho zmluvnych

povinnosti je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit. Podstatnym poruSenim

zmluvnych povinnosti zhotovitela sa rozumie nasledovné:

a) ak zhotovitel nedodrziava z vlastnej viny povinnosti uvedene v Cl. Ill., bod 3.4

b) ak zhotovitel neda na pisomné upozornenie objednavatela, Zze nevykonava
svoje prace v stlade so zmluvou, alebo plnenie zavazkov zanedbava.

c) Ak vodi zhotovitefovi je vyhldsené konkurzné konanie alebo zhotovitel vyhlasi

likvidaciu.

Pokial st zhotovitelovi zname okolnosti, ktoré mu brania, aby spinil svoje zmluvné
povinnosti, oznami to bez odkladu objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje bez
odkladu odstranit v ramci svojich moznosti vSetky okolnosti braniace pineniu jeho
zmluvnych povinnosti, ktoré nie s na strane objednavatela.

Po odstipeni od zmluvy podfa bodov 8.1, 8.2, 8.3 tohto Clanku, urobi zhotovitel

také kroky, aby svoje vykony urychlene ariadne ukonCil, aaby nabiehajlice

Pre tento pripad sa dojednava pravo zhotovitela na nahradu:

- tych nakladov, ktoré vznikli pred datumom ukoncenia,

- nakladov, ktoré vznikli zo zavézkov, ktoré boli v stvislosti s vykonmi pravom
a ucéelne uzatvorené pred datumom ukoncenia.

Akékolvek iné platby musia byt zmluvnymi partnermi §pecialne dohodnuteé.

Oznamenie o odstdpeni musi byt podpisané Statutarnym  zastupcom
odstupujiceho doruéenou postovou zasielkou s namietkou. UCinky odstlpenia od
zmluvy nastavaju diiom dorucenia pisomného odstipenia od zmluvy druhej strane.
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8.6

9.1

02

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

Pri porusSeni zavazkov, ktoré nie su oznacené ako podstatné sa odstupenie riadi
§346 Obchodného zakonnika. Odstupenie je mozné aj od CiastoCne splnenegj
zmluvy.

Clanok IX.
ZMENA ZAVAZKU

Objednavatel sa zavazuje, ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, ked sa
zmenia vychodiskové podklady, podfla €l. Il. ods. 2.1 (2.1.1 az 2.1.3). Tato zmena
bude upravena formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit prace na predmete obstaravania
v pripade, Ze nebudu pridelené financné prostriedky v poZzadovanom mnoZstve,
vzhladom na to, Ze financné prostriedky zo Statneho rozpoctu boli poskytnuté len
na rok 2003.

K navrhom dodatkov tejto zmluvy sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne
v lehote 14 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane. Ak neddjde k dohode
v zneni dodatku k zmluve, opravnuje to obe strany aby iniciovali rokovanie na
Statutarnej urovni.

Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva méze byt zruSena na zaklade dohody zmluvnych stran. Obsahom dohody
bude aj vzajomné finan¢né vyrovnanie.

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost dfiom jej podpisania zmluvnymi
stranami.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych zmluvné strany obdrzia po
podpisani 2 vyhotovenia. '
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10.5 Neoddelitelnou sucéastou zmluvy su prilohy ¢.1 a&.2 ktejto zmluve, sutazné
podklady objednavatela a ponuka zhotovitela do verejnej sutaze.

V Bratislave diia: 06 - 08. 209> \/ Bratislave, diia 13.06.2003

Objednavatel’ Zhotovitel’
\/ndnhnanndareka \wiatavha & n Hvdroconsult Bratislava. $.o.




