

Zmluva o dielo

o dodávke služieb spojených s prípravou a spracovaním výsledkov
voľby prezidenta Slovenskej republiky
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

Číslo u objednávateľa: **3-1- 6/2004-220**

Číslo u zhotoviteľa: **271/2004**

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
(ďalej len „ŠÚ SR,“)
Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Zastúpený: **RNDr. Petrom Machom**, predsedom

Bankové spojenie: **Národná banka Slovenska**

Číslo účtu: **2329-002/0720**

IČO: **166197**
(ďalej len „objednávateľ,“)

Zhotoviteľ: **INFOSTAT**
Dúbravská cesta 3, 842 21 Bratislava

Zastúpený: **RNDr. Igorom Prívarom, CSc.**, riaditeľom

Bankové spojenie: **TATRA BANKA Bratislava**

číslo účtu: **2628004807/1100**

IČO: **003964**
(ďalej len „zhotoviteľ,“)

Článok I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je dodávka služieb spojených s prípravou a spracovaním výsledkov voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 3. apríla 2004 a v prípade konania druhého kola dňa 17. apríla 2004 (ďalej len „voľba prezidenta“) v rozsahu a v termínoch podľa zadania pre odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej komisie, zadania pre odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie a podľa Harmonogramu prípravy spracovania výsledkov hlasovania vo voľbe prezidenta SR 2004 po línii ŠÚ SR, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok II. Cena za zhotovenie diela

Cena za zhotovenie diela je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za všetky vykonané služby vo výške 4 905 000,- Sk (slovom: štyri milióny deväťstopäťtisíc korún slovenských). Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Kalkulácia ceny tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Článok III. Čas a miesto plnenia

Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy spolu so záväzkami zmluvných strán sú uvedené v „Projekte automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania vo voľbe prezidenta SR 2004“ (ďalej len „projekt“).

Článok IV. Platobné podmienky a zmluvná pokuta

1. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturácie po konečnom splnení celého predmetu zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy a po vyhodnotení jeho plnenia „Komisiou pre prípravu spracovania výsledkov hlasovania vo voľbe prezidenta po línii ŠÚ SR“ (ďalej len „komisia“) do 7 dní.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní od jej doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum splatnosti uvedený na príkaze na úhradu daný na realizáciu do peňažného ústavu objednávateľa. V prípade oneskorenej úhrady faktúry si zhotoviteľ uplatní úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu až do výšky 50% zo zmluvnej ceny podľa priloženej kalkulácie v prípade nesplnenia ktoréhokoľvek bodu týkajúceho sa prípravy spracovania výsledkov voľby prezidenta podľa čl. V. tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa v termínoch uvedených v projekte. Stanovenú zmluvnú pokutu si objednávateľ neuplatní v prípade nedodržania termínu dodania projektu a nesplnenia ktoréhokoľvek bodu podľa čl. V. tejto zmluvy z jeho strany.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť zmluvnú cenu podľa priloženej kalkulácie v prípade chybného alebo oneskoreného plnenia úloh v čase spracovania výsledkov voľby prezidenta zo strany zhotoviteľa. O výške zníženia zmluvnej ceny rozhodne komisia.

Článok V. Závazky zmluvných strán

Zhotoviteľ zabezpečí:

1. Účasť zástupcu zhotoviteľa v komisii.
2. Účasť pracovníkov zhotoviteľa v odbornom (sumarizačnom) útvere (ďalej len „OSÚ“) Ústrednej volebnej komisie v súlade s projektom. Činnosť pracovníkov OSÚ bude vykonávaná podľa zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
3. Dodanie podkladov do projektu za práce vykonávané v súlade s touto zmluvou, v dohodnutom obsahu, forme a termínoch.
4. Organizáciu a riadenie prípravy a priebehu spracovania výsledkov voľby prezidenta v činnostiach, ktoré sú v súlade s predmetom zmluvy, uvedeným v čl. I. tejto zmluvy.
5. Vypracovanie programového vybavenia pre spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbe prezidenta v OSÚ obvodných volebných komisií.
6. Testovanie programového vybavenia pre obvodnú úroveň spracovania.
7. Školenie gestorov programového vybavenia pre spracovanie výsledkov hlasovania voľby prezidenta v OSÚ obvodných volebných komisií.
8. Skúšky spracovania výsledkov hlasovania voľby prezidenta v činnostiach vyplývajúcich z predmetu zmluvy uvedeného v čl. I. tejto zmluvy a v súlade s projektom.
9. Prípravu distribučných médií a ich odovzdanie pre inštaláciu základného, aplikačného a špecializovaného programového vybavenia pre spracovanie výsledkov hlasovania voľby prezidenta v OSÚ obvodných volebných komisií a v OSÚ Ústrednej volebnej komisie.
10. Autorský dozor nad programovým vybavením v OSÚ obvodných volebných komisií.
11. Vypracovanie programového vybavenia pre výpočet kontrolných čísel nezosieťovaných PC v OSÚ obvodných volebných komisií.
12. Vypracovanie programového vybavenia pre grafickú prezentáciu výsledkov hlasovania voľby prezidenta a jeho sprevádzkovanie za účelom publikovania výsledkov volieb.
13. Vypracovanie programového vybavenia pre webovú prezentáciu výsledkov hlasovania voľby prezidenta.

pracovanie programového vybavenia pre prezentáciu výsledkov voľby prezidenta na CD a doplnenie týchto výsledkov na prezentačné volebné CD vydané ŠÚ SR.

15. Zabezpečenie záložného pracoviska pre spracovanie výsledkov voľby prezidenta v OSÚ Ústrednej volebnej komisie.
16. Vypracovanie projektu bezpečnosti prípravy a spracovania voľby prezidenta.
17. Odovzdanie zdrojových programov pre spracovanie výsledkov voľby prezidenta objednávateľovi do 2. apríla 2004 za podmienok uvedených v článku VI. bod 5. tejto zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje:

1. Dodat' úplný projekt v termíne do 15. marca 2004.
2. Spolupracovať so zhotoviteľom v procese prípravy a overovania programového vybavenia a pri jeho distribúcii.
3. Prevziať základné aplikačné a špecializované programové vybavenie a distribučné médiá pre obvodnú a republikovú úroveň spracovania výsledkov hlasovania voľby prezidenta.


Článok VI. Osobitné ustanovenia

1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený preniesť práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na inú fyzickú alebo právnickú osobu.
2. Licencie na programové produkty, vynálezy, autorské a duševné alebo hmotné vlastnícke práva sa riadia a sú garantované príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.
3. Zmluvne strany sa zaväzujú, že dodržia mlčanlivosť o všetkých údajoch, ku ktorým majú prístup, alebo im boli odovzdané ako dôverné a tieto neposkytnú ďalším stranám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi danú oblasť. Mlčanlivosť bude trvať aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ môže používať svoje meno v súvislosti s predmetom tejto zmluvy na reklamné účely len po písomnom súhlase objednávateľa (pre každý prípad osobitne), pritom takýto súhlas nebude bezdôvodne zdržiavaný alebo oddaľovaný.
5. Zdrojové programy budú odovzdané objednávateľovi na elektronickom médiu v dvoch exemplároch v zalepenej obálke. Objednávateľ uloží obálku na bezpečnom mieste (v trezore). Objednávateľ má právo obálku otvoriť a zdrojové texty použiť iba v prípade, že zhotoviteľ nebude schopný plniť záväzky vyplývajúce z čl. V. tejto zmluvy. Po písomnom súhlase zhotoviteľa môže objednávateľ obálku otvoriť a zdrojové programy použiť aj v iných prípadoch.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, ako aj ďalších právnych predpisov upravujúcich všetky oblasti vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné iba písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ'.

Bratislava - 5 FEB. 2004



Zhotoviteľ

Objednávatel'

Peter Chacel

Predbežnú finančnú kontrolu vykonali za:			
	meno	podpis	dátum
gestorský útvár č. 220	FULA		29.1.2004
verejné obstarávanie	MAJTEK		5.2.2004
financie a rozpočet	KOKLA		5.2.2004
právnu stránku	RUSKAROVA		5.2.2004

04

**HARMONOGRAM PRÍPRAVY SPRACOVANIA
VÝSLEDKOV HLASOVANIA
VO VOĽBE PREZIDENTA SR 2004 PO LÍNII ŠÚ SR**

Por.	Činnosť	Termín do
1.	Vypracovať zadania pre spracovanie výsledkov hlasovania v OSÚ OVK a OSÚ ÚVK	16. 1. 2004
2.	Vypracovať a vydať, v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR, metodický pokyn na spracovanie výsledkov voľby prezidenta SR	22. 1. 2004
3.	Upresniť požiadavky na základné programové vybavenie serverov a klientských staníc OSÚ OVK pre vytvorenie distribučných inštalácií (images).	6. 2. 2004
4.	Školenia <ul style="list-style-type: none">• vedúcich detašovaných pracovísk OSÚ ÚVK a vedúcich OSÚ OVK• gestorov programového vybavenia OSÚ OVK	26. 2. 2004 3.- 4. 3. 2004
5.	Vytvoriť odborné (sumarizačné) útvary obvodných volebných komisií a odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie	2. 3. 2004
6.	Vypracovať programové vybavenie pre OSÚ OVK a OSÚ ÚVK	2. 3. 2004
7.	Príprava príkladu na 1. skúšku spracovania	5. 3. 2004
8.	Preverenie a potvrdenie správnosti registra obcí a okrskov prostredníctvom ŠÚ SR KS na obvodných úradoch	9. 3. 2004
9.	1. skúška spracovania na vybranej vzorke obvodov na ŠÚ SR KS a ŠÚ SR	9. 3. 2004
10.	Vypracovať projekt automatizovaného spracovania výsledkov hlasovania vo voľbe prezidenta SR	15. 3. 2004
11.	Úprava programového vybavenia podľa pripomienok z 1. skúšky spracovania	17. 3. 2004
12.	Príprava príkladu na 2. skúšku spracovania	17. 3. 2004
13.	2. skúška spracovania – celoplošná na ŠÚ SR KS a ŠÚ SR	18. 3. 2004
14.	Školenia predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií	19. 3. 2004

Činnosť	Termín do
15. Úprava programového vybavenia podľa pripomienok z 2. skúšky spracovania	29. 3. 2004
16. Rozvoz a inštalácia výpočtovej techniky, overenie spojenia medzi sídlom OSÚ OVK a OSU ÚVK	29. 3. 2004
17. Príprava príkladu na 3. celoplošnú skúšku spracovania	29. 3. 2004
18. 3. celoplošná skúška programového vybavenia v sídlach OSÚ OVK a na ŠÚ SR	30. 3. 2004
19. Úprava programového vybavenia podľa pripomienok z 3. celoplošnej skúšky spracovania	1. 4.2004
20. Distribúcia programového vybavenia na spracovanie výsledkov hlasovania	2. 4. 2004
21. Spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbe prezidenta SR – 1. kolo	4. 4. 2004
22. Distribúcia registra kandidátov pre 2. kolo voľby	16. 4. 2004
23. Spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbe prezidenta SR – 2. kolo	18. 4. 2004

KALKULÁCIA CENY

Dodávka služieb spojených s prípravou a spracovaním výsledkov
voľby prezidenta Slovenskej republiky

	Počet človekomesiacov
Zabezpečiť súčinnosť s objednávateľom pri organizácii a riadení prípravy a priebehu spracovania výsledkov voľby prezidenta SR	0,5
Zabezpečiť účasť zamestnancov zhotoviteľa v OSÚ Ústrednej volebnej komisie pre voľbu prezidenta SR	2
Dodanie podkladov do projektu za práce vykonávané v súlade s touto zmluvou	0,5
Vypracovanie programového vybavenia pre spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbe prezidenta v OSÚ obvodných volebných komisií.	10,5
Vytvorenie programového vybavenia na zaznamenávanie údajov monitoru o činnosti OSÚ obvodných volebných komisií	5
Vypracovanie programového vybavenia pre výpočet kontrolných čísel nezosieťovaných PC v OSÚ obvodných volebných komisií na báze MS Excel v. '95, '97-XP	2
Testovanie programového vybavenia pre obvodnú úroveň spracovania	2
Vytvorenie APV na prenos údajov výsledkov voľby prezidenta v obvode a údajov monitoru z OSÚ obvodných komisií do OSÚ Ústrednej volebnej komisie prostredníctvom ISDN liniek vo forme integrovateľnej do AŠIS.	3
Vypracovanie programového vybavenia pre grafickú prezentáciu výsledkov hlasovania voľby prezidenta a jeho sprevádzkovanie za účelom publikovania výsledkov volieb v prostredí MS WINDOWS 2000, MS OFFICE 2000 a SAS	2
Vypracovanie programového vybavenia pre webovú prezentáciu výsledkov hlasovania voľby prezidenta pre technológiu ORACLE WEB, ESRI ARC_INFO a SAS	7
Vypracovanie projektu bezpečnosti prípravy a spracovania výsledkov voľby a odvolania prezidenta	2
Aktualizácia APV pre OSÚ obvodných volebných komisií na základe pripomienok vyplývajúcich z testovania a skúšok spracovania výsledkov volieb prezidenta SR	7,5
Príprava distribučných médií s APV pre OSÚ obvodných volebných komisií a pre záložné pracoviská na celoplošnú skúšku spracovania výsledkov volieb prezidenta	0,5
Príprava distribučných médií s APV pre OSÚ obvodných volebných komisií a pre záložné pracoviská na spracovanie výsledkov volieb prezidenta	0,5

Vypracovanie dokumentácie k APV pre spracovanie výsledkov volieb prezidenta v OSÚ obvodných komisií pre voľbu prezidenta	2
Príprava a zabezpečenie školení gestorov APV pre spracovanie výsledkov volieb v OSÚ obvodných komisiách	1
Príprava a zostavenie CD s výsledkami volieb prezidenta, zabezpečenie 500 kópií	5
Zabezpečiť záložné pracovisko pre spracovanie výsledkov volieb prezidenta v OSÚ Ústrednej volebnej komisie	0,5
Človekomesiac	90 000,-- Sk
SPOLU (54,5 človekomesiacov x 90 000)	4 905 000,-- Sk