



ZMLUVA O DIELO

číslo ZML-1-20/2010-600 u objednávateľa,
číslo 10/0701 u zhotoviteľa,
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3
824 67 Bratislava

Zastúpený: PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc.
predsedníčkou úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000072444/8180
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
844 07 Bratislava

Zastúpený: Ing. Gézom Mihálym, CSc.
riaditeľom spoločnosti

Bankové spojenie: VÚB Bratislava - Dúbravka
číslo účtu: 2016347032/0200
IČO: 31364381
IČ DPH: SK2020343996
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:
6288/B, deň zápisu: 20. 12. 1993

uzatvárajú

túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, a to v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 43 zo 14. januára 1997 k návrhu realizácie projektu koncepcie ceny práce a aktuálnymi úlohami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z príslušných nariadení ES (rámcové nariadenia Rady (ES) č. 530/1999, č. 450/2003, č. 453/2008 a nadväzujúce implementačné nariadenia) a požiadaviek Európskeho štatistického úradu (EUROSTAT), Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a OECD k štrukturálnym štatistikám pracovných príjmov, nákladov práce a zamestnanosti na realizáciu úloh súvisiacich s celoštátnymi zisťovaniami o úplných nákladoch práce a o štruktúre miezd zamestnancov (vrátane regionálnej zamestnanosti podľa miesta výkonu práce).

ČLÁNOK I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je pod odbornou koordináciou objednávateľa kontinuálne a komplexne realizovať úlohy **v rozsahu špecifikácie uvedenej v prílohe** k tejto zmluve na zabezpečenie celoštátneho výberového zisťovania o Úplných nákladoch práce (ďalej len „ÚNP“), realizácii výpočtov a kvalifikovaných dopočtov Štruktúry miezd zamestnancov a zostavení prehľadov o regionálnej zamestnanosti podľa miesta výkonu práce **z údajov za roky 2010, 2011 a 2012** a implementácia **novej celoštátnej Klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08** pri súčasnom používaní aj predchádzajúcej KZAM, t.j. zabezpečenie duálnych výpočtov a výstupov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za účelom zvyšovania reprezentatívnosti a presnosti výsledkov **zabezpečí rozšírenie výberovej vzorky spravodajských jednotiek zisťovania ÚNP** zo súčasného počtu 6 150 na **6 600** respondentov s osobitným zameraním na **zvýšenie počtu malých organizácií a podnikateľov** z jednotlivých regiónov SR.
3. Predmet zmluvy sa bude plniť v plnom súlade s vyhláškami Štatistického úradu SR, ktorými sa vydávajú **Programy štátnych štatistických zisťovaní na príslušné časové obdobia**.
4. Predmet zmluvy sa bude realizovať **prostredníctvom súboru vlastných počítačových programov** zhotoviteľa **vypracovaných a inovovaných** aj z aspektov nových úloh a požiadaviek pre výberové štatistické zisťovanie o úplných nákladoch práce (ÚNP), pre realizáciu výpočtov požadovaných súborov ukazovateľov o štruktúre miezd zamestnancov (ŠMZ) a o regionálnej zamestnanosti podľa miesta výkonu práce (Práca 3-01) a počítačovými programami pre kvalifikované štatistické dopočty a hodnotenie kvality výsledkov a špeciálnymi programami pre SK ISCO 08, ktoré sú **predmetom autorsko-právnej ochrany** podľa § 18 a 50 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, a ku ktorým má zhotoviteľ autorské právo.
5. Predmet zmluvy v plnej miere súhlasí s odbornými činnosťami zhotoviteľa uvedenými v **právoplatnom certifikáte** managementu kvality **ISO 9001:2000 č. 280359 z 1. februára 2005**.

ČLÁNOK II. PLATNOSŤ ZMLUVY A TERMÍNY PLNENIA JEDNOTLIVÝCH ÚLOH

1. Táto zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú **do 30. septembra 2013** a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom **1. januára 2011**.
2. Jednotlivé práce a výkony budú v rokoch 2011 - 2013 realizované v termínoch uvedených pri konkrétnych úlohách v **prílohe** tejto zmluvy.

ČLÁNOK III. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za realizáciu úloh je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kalkulácia ceny je súčasťou prílohy tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za kompletnú realizáciu úloh uvedených v predmete zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy nasledovné čiastky bez DPH rok 2011 **130 574,85** Eur, rok 2012 **133 869,16** Eur a rok 2013 **135 318,74** Eur. Celková hodnota realizovaného diela za obdobie 2011 – 2013 predstavuje čiastku **399 762,75** Eur bez DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou a dodaním predmetu zmluvy, a je nemenná. K dohodnutej cene bude účtovaná DPH podľa platnej legislatívy SR.
4. Dohodnutá cena bude objednávatelom uhradená na účet zhotoviteľa na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom až po vykonaní a písomnom prevzatí výsledkov prác jednotlivých fáz z realizovaných odborných činností uvedených v článku I. tejto zmluvy a v jej prílohe objednávatelom, takto:

Fázy	Obdobie	Rok		
		2011	2012	2013
		Suma v Eur (bez DPH)		
1.	február	15 603,67	16 071,77	16 553,93
2.	marec	16 510,85	17 006,18	17 516,37
3.	jún	50 621,19	52 139,83	53 704,02
4.	august	14 031,20	14 452,14	14 885,70
5.	október	33 807,94	34 199,24	32 658,72
Spolu	1. - 5. fáza	130 574,85	133 869,16	135 318,74

5. Výšku každej platby uvedie zhotoviteľ na faktúre, ktorú zašle objednávatelovi. DPH sa bude účtovať v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie.
6. Splatnosť faktúr je 20 dní po ich obdržaní objednávatelom.

ČLÁNOK IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) realizovať predmet tejto zmluvy uvedený v článku I. a v prílohe k tejto zmluve riadne, v dohodnutých termínoch a na odbornej úrovni v súlade s požiadavkami objednávatelä,
 - b) vykonávať konzultácie s príslušnými poverenými odbornými zamestnancami objednávatelä pre plynulé a kvalitné zabezpečenie realizácie jednotlivých úloh predmetu tejto zmluvy v priebehu jeho zhotovenia,

- c) zachovávať mlčanlivosť a ochranu dôverných údajov získaných a spracovaných v rámci vykonávaných štatistických zisťovaní a analýz,
 - d) oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi prípadné omeškanie dohodnutej lehoty realizácie a odovzdania predmetu zmluvy; v týchto prípadoch sa dohodne osobitný postup.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- a) zabezpečiť súčinnosť a spoluprácu odborníkov z príslušných útvarov s riešiteľmi jednotlivých úloh podľa článku I a prílohy tejto zmluvy,
 - b) systematicky koordinovať a vyhodnocovať výsledky realizovaných prác zhotoviteľom,
 - c) prevziať dohodnuté práce od zhotoviteľa po ich odbornom posúdení; prevzatie vyhotovených prác bude vykonané protokolárne a vzájomne potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán,
 - d) zaplatiť zhotoviteľovi po splnení podmienok písmena c) tohto bodu na jeho účet dohodnutú cenu za vykonané práce v termínoch podľa bodu 4 článku III. tejto zmluvy.


ČLÁNOK V. ZMLUVNÁ POKUTA A NÁSLEDKY OMEŠKANIA

1. V prípade neplnenia úloh podľa bodu 1 článku I. tejto zmluvy a nedodržania termínov plnenia uvedených v prílohe tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny jednotlivej fázy zisťovania za každý deň omeškania, celkom maximálne 20 % z ceny jednotlivej fázy.
2. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti podľa bodu 5 čl. III tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.


ČLÁNOK VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Neupravené vecné a právne vzťahy v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, autorského zákona a ďalšími príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi jednotlivé oblasti tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť o zmene alebo doplnení predmetu zmluvy a na uzatvorení dodatku k zmluve na ďalšie etapy na základe podnetu jednej zo zmluvných strán a písomného súhlasu oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia dostane zhotoviteľ a 2 objednávateľ.

V Bratislave dňa 15.11.2010


TREXIMA s.p.o.
 zástupca zhotoviteľa
 844/02 BRATISLAVA 12
 Tel.: 02/3332 2233 Fax: 02/3332 2255
 02/3332 2222 P.O. BOX 133

Ing. Géza Mihály, CSc.
riaditeľ




 zástupca objednávateľa
 (pečiatka a podpis)

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.
predsedníčka

Príloha k zmluve o dielo číslo ZML-1-20/2010-600 u objednávateľa,
číslo 10/0701 u zhotoviteľa,

Bod 1)	Názov úlohy	Rok					
		2011		2012		2013	
		Náročnosť (člov.- hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (člov.- hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (člov.- hodiny)	Suma (EUR)
Fáza 1							
4.1	Konsolidácia výberovej vzorky ŠMZ s ohľadom na metodiku výberu spravodajských jednotiek podľa zlučeného štatistického zisťovania Práca 3-01.	20	1 209,59	20	1 245,87	20	1 283,25
	Termín	3.1.		3.1.		3.1.	
4.2	Príprava, tlač a zaslanie spravodajským jednotkám metodických materiálov a modulu A-B o priemernom počte obsadených a voľných miest podľa okresov, SK NACE Rev. 2 a SK ISCO 08.	22	1 330,55	22	1 370,46	22	1 411,58
	Termín	4.1.		4.1.		4.1.	
4.3	Príprava, vyhotovenie a spustenie webovej aplikácie pre elektronický zber údajov v moduloch A - B.	10	604,79	10	622,94	10	641,63
	Termín	4.1.		4.1.		4.1.	
1.1	Realizácia nového výberu v počte 6 600 spravodajských jednotiek za účelom rozšírenia výberovej vzorky podľa štruktúrných kritérií SK NACE Rev. 2, kraj, veľkostná kategória podniku s osobitným zameraním na zvýšenie počtu malých organizácií a podnikateľov z jednotlivých regiónov SR z registra miestnych jednotiek v spolupráci s objednávateľom a v súlade s odporúčaniami Eurostatu.	31	1 874,86	31	1 931,10	31	1 989,04
	Termín	26.1.		26.1.		26.1.	
4.4	Zber a nahrávanie údajov o priemernom počte obsadených a voľných miest v moduloch A - B z papierového dotazníka do elektronickej podoby.	20	1 209,59	20	1 245,87	20	1 283,25
	Termín	31.1		31.1		31.1	
4.5	Vypracovanie a zaslanie urgenčného listu, zber údajov v module A-B od spravodajských jednotiek, ktoré si v stanovenom termíne nespĺnili spravodajskú povinnosť, telefonické urgencie, definitívne ukončenie zberu údajov.	44	2 661,09	44	2 740,92	44	2 823,15
	Termín	25.2.		25.2.		25.2.	
1.2	Technická príprava, zhotovenie a tlač štatistického formulára ÚNP 1-01 a metodických materiálov pre zabezpečenie zberu údajov v súbore vybraných spravodajských jednotiek.	31	1 874,86	31	1 931,10	31	1 989,04
	Termín	21.2.		21.2.		21.2.	
1.3	Prepracovanie a vyladenie počítačových programov na automatizovaný zber (cez internet) údajov za ÚNP 1-01 na základe podnetov od spravodajských jednotiek získaných z prevádzkovania tohto spôsobu zberu dát z predchádzajúceho obdobia pre sprevádzkovanie na webových stránkach zhotoviteľa. Otestovanie upravených programov pre spracovanie a realizáciu výpočtov rozšíreného súboru štatistických ukazovateľov.	50	3 023,97	50	3 114,68	50	3 208,13
	Termín	24.2.		24.2.		24.2.	
2.1	Zlučovanie nahraných vstupných údajov pre výpočty ŠMZ za roky 2010,2011,2012 za jednotlivé spravodajské jednotky do aktualizovanej súhrnnej vstupnej databázy. Realizácia prepočtov, testovanie správnosti a úplnosti tohoto zlučeného súboru vstupnej databázy za celú výberovú vzorku prostredníctvom upraveného programu Black Box II.	30	1 814,38	30	1 868,81	30	1 924,88
	Termín	25.2.		25.2.		25.2.	
Spolu bez DPH		258	15 603,67	258	16 071,77	258	16 553,93

Príloha k zmluve o dielo číslo ZML-1-20/2010-600 u objednávateľa,
číslo 10/0701 u zhotoviteľa,

Bod 1)	Názov úlohy	Rok					
		2011		2012		2013	
		Náročnosť (člov.- hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (člov.- hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (člov.- hodiny)	Suma (EUR)
Fáza 2							
4.6	Zlučovanie nahraných vstupných údajov pre výpočty v module A-B za jednotlivé spravodajské jednotky do aktualizovanej súhornej vstupnej databázy. Realizácia prepočtov, testovanie správnosti a úplnosti tohoto zlúčeného súboru vstupnej databázy za celú výberovú vzorku.	17	1 028,15	17	1 058,99	17	1 090,76
Termín		25.3.		25.3.		25.3.	
1.4	Distribúcia štatistických formulárov ÚNP 1-01 a metodických materiálov vybraným spravodajským jednotkám. Realizácia odbornej prípravy respondentov.	60	3 628,76	60	3 737,62	60	3 849,75
Termín		25.3.		25.3.		25.3.	
2.2	Kontroly porovnania a úpravy identifikačných údajov spravodajských jednotiek s registrom organizácií za účelom prípravy pre realizáciu štatistických dopočtov zisťovania o mzdách zamestnancov ŠMZ na úplnú vzorku za SR.	70	4 233,55	70	4 360,56	70	4 491,38
Termín		3.3.		3.3.		3.3.	
2.3	Realizácia kvalifikovaných štatistických dopočtov výberového zisťovania ŠMZ na register organizácií v SR. Vnútna oponentúra výsledkov.	70	4 233,55	70	4 360,56	70	4 491,38
Termín		7.3.		7.3.		7.3.	
2.4	Vyhodenie dopočítaných výstupných tabuliek ŠMZ a ich odovzdanie na odborné posúdenie objednávateľovi.	56	3 386,84	56	3 488,45	56	3 593,10
Termín		17.3.		17.3.		17.3.	
Spolu bez DPH		273	16 510,85	273	17 006,18	273	17 516,37

Príloha k zmluve o dielo číslo ZML-1-20/2010-600 u objednávateľa,
číslo 10/0701 u zhotoviteľa,

Bod 1)	Názov úlohy	Rok					
		2011		2012		2013	
		Náročnosť (člov.-hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (člov.-hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (člov.-hodiny)	Suma (EUR)
Fáza 3							
1.5	Realizácia zberu a kontroly vstupných údajov od počtu spravodajských jednotiek, zabezpečenie evidencie identifikačných údajov o respondentoch a doručených formulárov ÚNP 1-01 a evidencie informácií potrebných na hodnotenie kvalitatívnych parametrov zisťovania.	350	21 167,76	350	21 802,79	350	22 456,88
Termín		30.4.		30.4.		30.4.	
4.7	Realizácia dopočtov modulu A-B o priemerných obsadených a voľných pracovných miestach, doručenie výsledkov objednávateľovi na posúdenie.	32	1 935,34	32	1 993,40	32	2 053,20
Termín		26.4.		26.4.		26.4.	
4.8	Odovzdanie výsledkov - výstupných tabuliek v elektronickej podobe v požadovanej štruktúre a triedeniach v rozsahu výstupov Práca 3-01 (počty zamestnancov, mzdové ukazovatele, obsadené a voľné pracovné miesta v požadovaných triedeniach).	60	3 628,76	60	3 737,62	60	3 849,75
Termín		29.4.		29.4.		29.4.	
1.6	Vypracovanie a distribúcia urgenčných listov pri nedodržíaní stanoveného termínu doručenia vstupných údajov ÚNP 1-01 od spravodajských jednotiek v záujme dosiahnutia návratnosti zaručujúcej reprezentatívnosť hodnôt za výberovú vzorku.	60	3 628,76	60	3 737,62	60	3 849,75
Termín		5.5.		5.5.		5.5.	
1.7	Priebežné telefonické urgencie prostredníctvom Call centra. Definitívne ukončenie zberu vstupných údajov od respondentov.	120	7 257,52	120	7 475,24	120	7 699,50
Termín		19.5.		19.5.		19.5.	
1.8	Nahrávanie vstupných dát z výkazu ÚNP 1-01 do inovovaného nahrávacieho programu so zabudovanými automatickými systémami kontroly správnosti a úplnosti údajov. Realizácia následných opráv chybných vstupných údajov a doplnenia chýbajúcich údajov.	35	2 116,78	35	2 180,28	35	2 245,69
Termín		22.6.		22.6.		22.6.	
1.9	Zlučovanie nahraných vstupných údajov za jednotlivé spravodajské jednotky do agregovanej vstupnej databázy, realizácia súborov, testovania správnosti a úplnosti tohoto zlúčeného súboru vstupnej databázy za celú výberovú vzorku zisťovania ÚNP 1-01.	20	1 209,59	20	1 245,87	20	1 283,25
Termín		25.6.		25.6.		25.6.	
2.5	Dopracovanie pripomienok objednávateľa pre dopočítané výsledky zisťovania ŠMZ a odovzdanie dopočítaných definitívnych výsledkov vo forme výstupných tabuliek objednávateľovi.	40	2 419,17	40	2 491,75	40	2 566,50
Termín		7.4.		7.4.		7.4.	
2.6	Vypočítanie štatistických parametrov o kvalite zisťovania ŠMZ a komplexné vyhodnotenie kvality výsledkov, poskytnutie meta údajov objednávateľovi.	60	3 628,76	60	3 737,62	60	3 849,75
Termín		10.4.		10.4.		10.4.	
2.7	Preklad dopočítaných výsledkov zisťovania ŠMZ do anglického jazyka.	20	1 209,59	20	1 245,87	20	1 283,25
Termín		16.4.		16.4.		16.4.	
2.8	Vypracovanie výstupných tabuliek pre publikácie ŠMZ v slovenskej a anglickej verzii.	25	1 511,98	25	1 557,34	25	1 604,06
Termín		28.4.		28.4.		28.4.	
2.9	Elektronické uskladnenie dátových báz ŠMZ a v rozsahu zlúčeného zisťovania Práca 3-01, zálohovanie výsledkov a výstupov na archivačných médiách. Dodatočné poskytovanie archivovaných výsledkov (v prípade vyžiadania si špeciálnych výstupov bude možné tieto poskytnúť podľa dohody s objednávateľom).	5	302,40	5	311,47	5	320,81
Termín		30.4.		30.4.		30.4.	
2.10	Výpočet a zostavenie základných a odvodených ukazovateľov ŠMZ a v rozsahu zlúčeného zisťovania Práca 3-01 podľa požadovaných atribútov pre databázy ŠÚ SR.	10	604,79	10	622,94	10	641,63
Termín		30.4.		30.4.		30.4.	
Spolu bez DPH		837	50 621,19	837	52 139,83	837	53 704,02

Príloha k zmluve o dielo číslo ZML-1-20/2010-600 u objednávateľa,
číslo 10/0701 u zhotoviteľa,

Bod 1)	Názov úlohy	Rok					
		2011		2012		2013	
		Náročnosť (Ľov.-hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (Ľov.-hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (Ľov.-hodiny)	Suma (EUR)
Fáza 4							
1.10	Spracovanie údajov ÚNP 1-01 a realizácia výpočtov súboru štatistických hodnôt a ukazovateľov. Vyhodenie výstupných tabuliek vypočítaných z údajov za výberovú vzorku, vnútorná oponentúra výsledkov, odovzdanie pracovných tabuliek na odborné posúdenie objednávateľovi.	94	5 685,06	94	5 855,61	94	6 031,28
Termín		4.7.		4.7.		4.7.	
1.11	Príprava bázy údajov pre zabezpečenie štatistických dopočtov ÚNP 1-01 na celkový register organizácií v SR.	50	3 023,97	50	3 114,68	50	3 208,13
Termín		14.7.		14.7.		14.7.	
1.12	Realizácia stratifikačných dopočtov výsledkov z výberového zisťovania ÚNP 1-01 na register organizácií v SR. Vyhodenie predbežných výsledkov zisťovania a ich odovzdanie na odborné posúdenie objednávateľovi.	50	3 023,97	50	3 114,68	50	3 208,13
Termín		10.8.		10.8.		10.8.	
1.13	Komplexné hodnotenie kvality výsledkov celoslovenského zisťovania ÚNP 1-01, výpočet parametrov kvality a ich predloženie objednávateľovi.	38	2 298,21	38	2 367,16	38	2 438,18
Termín		15.8.		15.8.		15.8.	
Spolu bez DPH		232	14 031,20	232	14 452,14	232	14 885,70

Príloha k zmluve o dielo číslo ZML-1-20/2010-600 u objednávateľa,
číslo 10/0701 u zhotoviteľa,

Bod D)	Názov úlohy	Rok					
		2011		2012		2013	
		Náročnosť (Ľov.-hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (Ľov.-hodiny)	Suma (EUR)	Náročnosť (Ľov.-hodiny)	Suma (EUR)
Fáza 5							
1.14	Zhotovenie a odovzdanie dopočítaných definitívnych výsledkov ÚNP 1-01 vo forme výstupných tabuliek objednávateľovi na papierových a elektronických nosičoch.	20	1 209,59	20	1 245,87	20	1 283,25
	Termín	12.9.		12.9.		12.9.	
1.15	Preklad dopočítaných výsledkov výberového zisťovania ÚNP 1-01 do anglického jazyka.	40	2 419,17	40	2 491,75	40	2 566,50
	Termín	20.9.		20.9.		20.9.	
1.16	Vypracovanie výstupných tabuliek pre publikácie ÚNP v slovenskej a anglickej verzii.	25	1 511,98	25	1 557,34	25	1 604,06
	Termín	25.9.		25.9.		25.9.	
1.17	Výpočet a zostavenie základných a odvodených ukazovateľov ÚNP podľa požadovaných atribútov pre databázy ŠÚ SR.	10	604,79	10	622,94	10	641,63
	Termín	30.9.		30.9.		30.9.	
1.18	Elektronické uskladnenie dátových báz ÚNP, zálohovanie výsledkov a výstupov na archivačných médiách. Dodatočné poskytovanie archivovaných výsledkov (v prípade vyžiadania si špeciálnych výstupov bude možné tieto poskytnúť podľa dohody s objednávateľom).	5	302,40	5	311,47	5	320,81
	Termín	30.9.		30.9.		30.9.	
3.1	Modifikácia a aktualizácia databázy a výsledkov zisťovaní ÚNP a ŠMZ pre špecifické potreby zostavenia ukazovateľov požadovaných medzinárodnými inštitúciami Eurostat, Medzinárodnej organizácie práce a iných (ďalej len „ukazovatele“).	199	12 035,38	199	12 396,45	199	12 768,34
	Termín	5.9.		5.9.		5.9.	
3.2	Realizácia výpočtov ukazovateľov a ich predloženie na posúdenie objednávateľovi.	50	3 023,97	50	3 114,68	50	3 208,13
	Termín	10.9.		10.9.		10.9.	
3.3	Konverzia ukazovateľov do výstupných formátov a ich predloženie objednávateľovi.	30	1 814,38	30	1 868,81	30	1 924,88
	Termín	30.9.		30.9.		30.9.	
3.4	Zotriedenie dát podľa požiadaviek Eurostatu na prenos mikroúdajov zisťovania ŠMZ (údajová základňa za rok 2010).	30	1 814,38	0	0,00	0	0,00
	Termín	30.9.					
5.1	Zabezpečenie dôslednej implementácie novej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08 v jednotlivých spravodajských jednotkách ako aj v programoch softvérových firiem, elektronické prepojenie na zisťovanie ŠMZ.	150	9 071,90	130	8 098,18	130	8 341,13
	Termín	priebežne		priebežne		priebežne	
3.5	Výpočty a vypracovanie podkladov pre Správu o kvalite štruktúrálnej štatistiky príjmov s údajovou základňou roku 2010 podľa nariadenia komisie (ES) č. 698/2006.	0	0,00	40	2 491,75	0	0,00
	Termín			15.10.			
Spolu bez DPH		559	33 807,94	549	34 199,24	509	32 658,72
Spolu bez DPH celkom		2159	130 574,85	2149	133 869,16	2109	135 318,74

Poznámky:

Body 1.1 - 1.18 súvisia s realizáciou výberového zisťovania o úplných nákladoch práce (ÚNP)

Body 2.1 - 2.10 súvisia s realizáciou výberového zisťovania o štruktúre miezd zamestnancov (ŠMZ)

Body 3.1 - 3.5 súvisia s tvorbou špecifických výstupov z ÚNP a ŠMZ pre potreby medzinárodných inštitúcií

Body 4.1 - 4.8 súvisia so spracovaním údajov a výstupov v členení bývalého zisťovania Práca 3-01, ktoré sa zlučilo so zisťovaním o mzdách ŠMZ.

Body 5.1 súvisia s implementáciou novej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08.

V kalkulácii sa počítalo z nasledovnými sadzbami za 1 Ľovekohodinu:

Rok 2011: 60,47 EUR

Rok 2012: 62,29 EUR

Rok 2013: 64,16 EUR