

Z M L U V A O D I E L O

financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zákona č.313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon)

Článok I.

Z M L U V N É S T R A N Y

Zhotoviteľ	U R A N P R E S s. r. o. Fraňa Kráľ'a 2 052 80 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štatutárny zástupca	Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ s. r. o. - konateľ Ing. Michal Hrabovský - konateľ
Oprávnení jednat'	Ing. Dušan Krempaský - riaditeľ banských prác Ing. E. Hodák - vedúci vrtných prác
Bankové spojenie	VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu	10706-592/0200
I Č O	316 768 55
D I Č	316 768 55/732
OR	Obchodný register Okres. Súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 3446/V

Objednávateľ	ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA (ŠGÚDŠ) Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA
Štatutárny zástupca	doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnení jednat'	doc. RNDr. Marián Fendek, CSc. - vo veciach odborných A. Moravská - vo veciach zmluvných
I Č O	31753604
Bankové spojenie	VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu	153933-012/0200

Článok II.

P R E D M E T Z M L U V Y

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je realizácia geotermálneho vrtu FGTz-2 v katastri mesta Partizánske - v súlade so schváleným projektom i čiastkovým projektom geologickej úlohy č. 08 02 " Hydrogeotermálne zhodnotenie Topoľčianskeho zálivu", ktorý je Prílohou č. 1 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vyhotoví odborne a za podmienok v tejto zmluve stanovených.

Článok III.

LEHOTY PLNENIA

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Začatie riešenia | :dňom schválenia zmluvy |
| 2. Ukončenie realizácie | : do 30. 09. 2003 |
| 3. Predloženie technickej správy za vrt (vrátane grafických príloh) – v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom formáte | : do 31. 12. 2003 |

Článok IV. VYKONÁVANIE DIELA

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa schváleného čiastkového projektu geologickej úlohy, kvalitatívnych a dodacích podmienok dodávok geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.
2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii diela, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický postup než predpokladal projekt, alebo vykonať iný rozsah, ako je uvedený v projekte, je povinný postupovať podľa ustanovení § 14 zákona č.313/1999 Z. z., a § 25 vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z. z.

Článok V. VYHODNOCOVANIE DIELA

1. Zhotoviteľ vyhodnotí dielo v súlade s § 14 a §28 zákona č. 313/1999 Z. z.

Článok VI. CENA DIELA

1. Cena diela je medzi zmluvnými stranami určená schváleným rozpočtom a stanovená dohodou podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov v celkovom objeme = 9, 130 000.-Sk (Deväť miliónovjednotridsaťtisíc Slovenských korún) - vrátane DPHvo výške 10 %.
2. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti čiastkového projektu geologickej úlohy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nespĺní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte geologickej úlohy, ale tieto sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.
4. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nespĺní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte geologickej úlohy a takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ geologickej úlohy, bude objednávateľ postupovať takto :
 - a/ bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte na vlastné náklady zhotoviteľa
 - b/ pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

Článok VII. FAKTURÁCIA A PLATENIE

1. Zhotoviteľ bude vykonané a prevzaté časti diela faktúrovať priebežne do druhého kalendárneho dňa po ukončení mesiaca.
2. Objednávateľ uhradí faktúry vystavené zhotoviteľom do 5-tich pracovných dní od prevzatia prác garantom a úhrady faktúr vystavených MŽP SR . K faktúram bude priložený súpis vykonaných prác a dodávok.
3. Nedostatky zistené pri kontrolách a prebierkach diela budú vysporiadané v priebehu plnenia, až do vystavenia poslednej faktúry.

Článok VIII. VADY DIELA

1. Vadou diela je :

- nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projektoch a v tejto zmluve.

2. Vadou diela nie je :

- zistenie inej geologickej stavby a podmienok ako predpokladal projekt geologickej úlohy
- vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických parametrov geologických prác, ak sa tak stalo s dokazateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho pokyn.

Článok IX. KONTROLA PLNENIA ZÁVÄZKOV ZMLUVY

1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa a navrhnúť zmenu projektu geologických prác, ak na základe čiastkových výsledkov geologických prác zistí :

- a) že na realizáciu geologickej úlohy treba voliť iný metodický alebo technický postup, než určil projekt, alebo vykonať väčší rozsah geologických prác, než bol schválený
- b) že nemožno dosiahnuť projektovaný cieľ
- c) že vykonávanie prác nespĺňa kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte, ale tieto práce sú použiteľné pre splnenie cieľa úlohy dohodne objednávateľ so zhotoviteľom nové zmluvné podmienky.

2. Kontrolu plnenia organizuje a riadi objednávateľ prác.

3. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly objednávateľa poskytovať informácie a podklady a o výsledku kontroly vyhotoví zápis, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za geologickú časť diela a ani za to, že nebude dosiahnutý predpokladaný geologický cieľ vrtu FGTz-2 (napríklad predpokladaná teplota vody, alebo jej predpokladaná mineralizácia, či iné predpokladané geologické alebo chemické vlastnosti vody) . Zodpovedá len za technické parametre realizovaného diela .

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľ písomne upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

5. Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvnej strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. Za technologické dodávky zodpovedá v zmysle záruk výrobcu.

6. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.

Článok XI. ZMLUVNÁ POKUTA

1. Za každý i začatý týždeň oneskoreného odovzdania plnenia objednávateľovi, alebo neodstránenia väd - v termíne stanovenom objednávateľom, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy rozpočtu.
2. V prípade, že objednávateľ v stanovenej lehote splatnosti neuhradí faktúru za vykonané práce bude zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.

Článok IX. OSTATNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovaných organizácií, ohlási a zabezpečí povolenia vstupov na pozemky a prípadné dodatočné strety záujmov, ak si to realizácia diela bude vyžadovať.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať geologické práce práce tak, aby boli obmedzené negatívne zásahy do prírodného prostredia na nutný rozsah. Prípadné škody budú uplatnené škodovými protokolami dotknutých strán. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame a skutočné škody, ktoré spôsobil realizáciou činností potrebných pre splnenie predmetu tejto zmluvy.

3. Vykonané práce (časti diela) – v požadovanom rozsahu a kvalite – na základe súpisu vykonaných prác

- odovzdá	Ing. L. Hodák	- poverený zástupca zhotoviteľa
- preberie	doc. RNDr. M. Fendek, CSC.	- poverený zástupca objednávateľa

4. Vykonanie diela sa považuje za ukončené uvedením terénu do pôvodného stavu, ak je to technicky a ekonomicky možné a jeho protokolárnym odovzdaním majiteľovi pozemku.

5. V prípade zániku, alebo zmeny jednej zo zmluvných strán, táto zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.

6. Ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, alebo neprevezme plnenie predmetu tejto zmluvy pre závažné vady, vlastnícke vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vysporiadajú podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

7. Výsledky diela vykonávaného podľa tejto zmluvy, hmotné aj nehmotné - sú majetkom objednávateľ a MŽP SR. Bez jeho súhlasu nesmú byť počas riešenia :

- a) použité zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel.
- b) zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledky riešenia tretej osobe.
- c) pre svoju potrebu zhotoviteľ výsledky riešenia použije, len po písomnom súhlase objednávateľa.

8. Zhotoviteľ je povinný viesť vrtný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a ktorý musí byť trvale prístupný oprávneným osobám. Povinnosť viesť vrtný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

9. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne prekážky - v priestore realizácie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaného diela.

Článok X.
Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež dohodou zmluvných strán – v prípadoch:
 - nariadením vlády SR a MŽP SR
 - pri opakovanom chybnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok
 - pri viacnásobnom neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa
3. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 schválený "Čiastkový projekt geologickej úlohy "Hydrogeotermálne zhodnotenie Topoľčianskeho zálivu".
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva potvrdené exempláre.
7. Zmluvné strany zneniu zmluvy porozumeli a súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Bratislava.

Z a o b j e d n á v a t e ľ a
 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 Mlynská dolina 1 6
 817 04 BRATISLAVA 11

.....
 doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
 riaditeľ ŠGÚDŠ

Spišská Nová Ves.

Z a z h o t o v i t e ľ a

URANPRES, s.r.o.
 Spišská Nová Ves

.....
 Ing. Ján Jaško
 generálny riaditeľ - konateľ s.r.o.

.....
 Ing. Michal Hrabovský
 výrobný riaditeľ - konateľ