

Číslo zmluvy objednávateľa : 1305 SUB 1

Číslo zmluvy zhotoviteľa : Z 37/06

**ZMLUVA O DIELO**

financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zák. č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon), Vyhlášky MŽP SR č.141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, Vyhlášky MF SR č. 305/1993 Z. z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia, alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu a zák. č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>URANPRES, spol. s r. o.</b> <b>Fraňa Kráľa 2</b> <b>052 01 Spišská Nová Ves</b>
Štatutárny orgán	<b>Ing. Ján Jaško – generálny riaditeľ, konateľ</b>
Kontaktné osoby	-vo veciach odborných : <b>Ing. Dušan Krempaský, Ing. E. Hodák</b> -vo veciach zmluvných : <b>Ing. Ján Jaško</b>
Bankové spojenie	<b>VÚB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves</b>
IČO	<b>31676855</b>
IČ DPH	<b>SK2020503386</b>
Právna forma	<b>Zapísaný v Obch. reg. Okres. Súdu Košice I., oddiel : Sro, vložka č. 3446/V</b>
Objednávateľ	<b>ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA</b> <b>( ďalej ŠGÚDŠ)</b> <b>Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA 11</b>
Štatutárny orgán	<b>doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ</b>
Oprávnení jednat'	- vo veciach odborných : <b>doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.</b> - vo veciach zmluvných : <b>RNDr. Ján Greguš, PhD.</b>
IČO	<b>31753604</b>
Bankové spojenie	<b>Štátna pokladnica Bratislava</b>
Číslo účtu	<b>7000076680/8180</b>
Právna forma	<b>Príspevková organizácia zriadená MŽP SR</b>

## Článok II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o dielo je vykonanie diela na úlohe a v rozsahu podľa súťažných podkladov :

Číslo : 13 05

Názov : Hydrogeotermálne zhodnotenie Rimavskej kotliny

1. Vypracovanie technického projektu
  2. Vyriešenie stretov záujmov a vybavenie povolení vstupov súvisiacich s realizáciou vrtu
  3. Realizácia diela
  4. Vypracovanie technickej správy za vrt
  5. Likvidácia vrtného pracoviska a v prípade potreby aj likvidácia vrtu a vypracovanie správy a likvidačného protokolu
  6. Úprava a protokolárne odovzdanie pozemku majiteľovi, správcovi, resp. užívateľovi
7. Zhotoviteľ vykoná geologické práce na svoje nebezpečenstvo odborne, racionálne a v termínoch v tejto zmluve dohodnutých.

## Článok III. Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Začiatok realizácie  | : 01. 06. 2006                    |
| 2. Vyriešenie stretov záujmov a vybavenie povolení vstupov súvisiacich s realizáciou vrtu   | : pred zahájením technických prác |
| 3. Ukončenie vrtných prác   | : do 31. 07. 2007                 |
| 4. Predloženie technickej správy za vrt ( vrátane grafických príloh ) - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe  | : do 15. 09. 2007                 |
| 5. Predloženie technickej správy o likvidácii ( vrátane likvidačných protokolov) za vrt - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe a v termínoch stanovených v tejto zmluve | : do 15. 09. 2007                 |
| 6. Odovzdanie pozemku   | : do 31. 08. 2007                 |
| 7. Za nespĺnenie dohodnutých termínov zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0, 05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.  |                                   |

## Článok IV. Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ bude vykonávať geologické práce podľa schváleného čiastkového projektu geologickej úlohy, kvalitatívnych a dodacích podmienok dodávok geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ocenených podľa odporúčaného cenníka EKOS Brno a podmienok stanovených vo vyhláske MŽP SR č. 141/2000 Z. z.
2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii geologických prác, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický postup než predpokladal projekt, alebo vykonať iný rozsah, ako je uvedený v projekte geologickej úlohy, je povinný postupovať podľa ustanovení § 14 zákona č.313/1999 Z. z., a § 25 vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z. z.

## Článok V. Vyhodnocovanie diela

1. Zhotoviteľ vyhodnotí dielo v súlade s § 14 a § 28 zákona č. 313/1999 Z. z.

## Článok VI. Cena diela

1. Cena diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou podľa § 3 zák. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách - v znení neskorších zmien a doplnkov a určená rozpočtom v celkovom objeme =**20, 656 917.-Sk** ( Slovom : Dvadsať miliónov šesťstopäťdesiatšesťtisíc deväť stosedemnáť Slovenských korún) – vrátane DPH a rezervy vo výške =500 000.-Sk .

685689

2. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti technického projektu geologickej úlohy, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

03

3. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nespĺní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte geologickej úlohy, ale tieto sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.

4. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nespĺní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte geologickej úlohy s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ geologickej úlohy, bude objednávateľ postupovať takto :

a/ bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte na vlastné náklady zhotoviteľa

b/ pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

## Článok VII. Fakturácia a platenie

1. Zhotoviteľ bude po schválení zmluvy faktúrovať vykonané práce po ich prevzatí v dohodnutých termínoch ( úprava podľa harmonogramu prác ) a vo výške :

### Rok 2006 :

- 1.1. Doručenie faktúry - 23. týždeň..... na čiastku =1, 895 000-Sk - vrátane DPH.
- 1.2. Doručenie faktúry - 28. týždeň..... na čiastku =1, 850 000.-Sk - vrátane DPH.
- 1.3. Doručenie faktúry - 32. týždeň..... na čiastku =1, 835 000.-Sk - vrátane DPH.
- 1.4. Doručenie faktúry - 36. týždeň..... na čiastku =1, 815 000.-Sk - vrátane DPH.
- 1.5. Doručenie faktúry - 41. týždeň..... na čiastku =1, 820 000.-Sk - vrátane DPH.
- 1.6. Doručenie faktúry - 45. týždeň..... na čiastku =1, 800 000.-Sk - vrátane DPH.
- 1.7. Doručenie faktúry - 49. týždeň..... na čiastku =1, 200 000.-Sk - vrátane DPH.

### Rok 2007 :

- 1.8. Doručenie faktúry - 02. týždeň..... na čiastku =1, 225 000.-Sk - vrátane DPH.
- 1.9. Doručenie faktúry - 06. týždeň..... na čiastku =1, 350 000.-Sk - vrátane DPH.
- 1.10. Doručenie faktúry - 10. týždeň..... na čiastku =1, 300 000.-Sk - vrátane DPH.
- 1.11. Doručenie faktúry - 15. týždeň..... na čiastku =1, 005 000.-Sk - vrátane DPH.

- 1.12. Doručenie faktúry - 19. týždeň..... na čiastku =1, 095 000.-Sk - vrátane DPH.  
 1.13. Doručenie faktúry - 23. týždeň..... na čiastku =550 000.-Sk - vrátane DPH.  
 1.14. Doručenie faktúry - 28. týždeň..... na čiastku =800 000.-Sk - vrátane DPH.  
 1.15. Doručenie faktúry - 32. týždeň..... na čiastku =610 000.-Sk - vrátane DPH.  
 1.16. Doručenie faktúry - 36. týždeň..... na čiastku =506 917.-Sk - vrátane DPH.

2. Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom do 21 dní od jej doručenia.

K faktúre bude priložený súpis vykonaných prác a dodávok.

3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín predloženia faktúry bude mu faktúra obratom vrátená bez úhrady a po vzájomnej dohode zmluvné strany dohodnú nový termín predloženia a splatnosti faktúry.

4. Nedostatky zistené pri kontrolách a prebierkach diela budú vysporiadané v priebehu plnenia, až do vystavenia poslednej faktúry.

### **Článok VIII. Vady diela**

1. Vady diela sú :

- nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte a v zmluve

2. Vady diela nie sú :

- zistenie inej geologickej stavby a podmienok ako predpokladal projekt geologickej úlohy
- vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických parametrov diela ak sa tak stalo s dokázateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho písomný pokyn

### **Článok IX. Ostatné podmienky**

1. Zhotoviteľ ohlásí vykonávanie diela ( i jeho častí) príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy, zabezpečí povolenia vstupov na pozemky a bude riešiť všetky strety záujmov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo tak, aby boli obmedzené negatívne zásahy do prírodného prostredia na nutný rozsah.

3. V prípade zániku, alebo zmeny jednej zo zmluvných strán, táto zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.

4. Prípadné škody vzniknuté pri realizácii diela, alebo v súvislosti s jeho realizáciou, ktoré nebolo možné predvídať, zhotoviteľ odstráni, alebo vysporiada na základe overených škodových protokolov, ak je to technicky a ekonomicky možné.

5. Výsledky diela vykonávaného podľa tejto zmluvy, hmotné aj nehmotné - sú majetkom objednávateľa a MŽP SR.

Bez súhlasu objednávateľa nesmú byť počas riešenia :

- a) použité zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel,
- b) zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledky riešenia tretej osobe,
- c) pre svoju potrebu zhotoviteľ výsledky riešenia použije, len po písomnom súhlase objednávateľa.

**Článok X.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež dohodou zmluvných strán - v prípadoch:
  - nariadením vlády SR a MŽP SR
  - pri opakovanom vadnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok
  - pri viacnásobnom neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa
  - neschválením finančných prostriedkov na riešenie
3. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva potvrdené exempláre.

Bratislava, 28.04.2006

Spišská Nová Ves, 27.02.2006


Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

**URANPRES, s.r.o.**  
Spišská Nová Ves

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.  
riaditeľ ŠGÚDŠ

Ing. Ján Jaško  
generálny riaditeľ, konateľ



Ing. Ján Lorko  
finančný riaditeľ