

Číslo zmluvy objednávateľa: 651 06 SUB 4

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

Financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon), Vyhlášky MŽP SR č. 141/200 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, Vyhlášky Ml' SR č. 305/1993 Z.z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia, alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu a zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ :	GEOCOMPLEX, a. s. Geologická 21, 821 06 Bratislava 214
Oprávnený zástupca:	RNDr. Adrián Panáček, CSc., prokurista
Kontaktné osoby	- vo veciach odborných: RNDr. Viktória Szalaiová - vo veciach zmluvných: RNDr. Adrián Panáček, CSc.
IČO :	31 322 638
IČ DPH :	SK2020389910
Bankové spojenie :	VÚB Bratislava Dolné Hlony, číslo účtu 27101 – 012/0200
Obchodný register :	Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Právna forma:	akciová spoločnosť
Objednávateľ:	ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA (ďalej ŠGÚDŠ) Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Štatutárny orgán:	doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnení jednat' :	- vo veciach odborných: RNDr. Augustín Gluch - vo veciach zmluvných: RNDr. Ján Greguš, PhD.
IČO:	31753604
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000076680/8180
Právna forma.	Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je vykonanie diela podľa schváleného čiastkového projektu a v súlade s projektom geologickej úlohy „Databanka geofyzikálnych meraní – vertikálne elektrické sondovanie“ v rozsahu:
 - 1.1. Vypracovanie čiastkového projektu geofyzikálnych prác v súlade s predmetom obstarávania.
 - 1.2. Vykonanie preskúmaností meraní metódou VES v záujmovom území.
 - 1.3. Skompletizovanie merania VES s rozstupom AB 200 až 6 000 m na uvedenej lokalite
 - 1.4. Zostavenie databanky VES v spolupráci s objednávateľom úlohy.
 - 1.5. Zostavenie rezov izoohm pre jednotlivé profily v spolupráci s objednávateľom úlohy.
 - 1.6. Zostavenie interpretovaných rezov pozdĺž profilových línií tak, ako bola vykonaná ich interpretácia.
 - 1.7. Vykonanie digitalizácie polôh všetkých VES, ako aj interpretovaných profilov formou skenovania.
 - 1.8. Všetky údaje a profily spracovať na báze geofyzikálneho informačného systému v spolupráci s objednávateľom úlohy.
 - 1.9. Zosúladienie VES so záverečnými správami.
 - 1.10. Transformácia VES do jednotnej mierky 1:50 000.
 - 1.11. Spracovanie čiastkovej záverečnej správy a účasť pri spracovávaní záverečnej správy.
2. Zhotoviteľ vykoná geologické práce odborne, racionálne a v termínoch v tejto zmluve dohodnutých.

Článok III. Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

1. Začiatok realizácie : podpisom zmluvy
2. Predloženie čiastkovej záverečnej správy za úlohu – v troch písomných vyhotoveniach +1x na médiu v dohodnutom programe a formáte. Správa bude vyhotovená vo forme technickej správy a bude obsahovať zoznam prvotných údajov a bude bez grafických príloh - do 15. 10. 2007.
3. Za nesplnenie dohodnutých termínov zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

Článok IV. Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ bude vykonávať geologické práce podľa schváleného čiastkového projektu geologickej úlohy, kvalitatívnych a dodacích podmienok, dodávok geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ocenených podľa odporúčaného cenníka EKOS Brno a podmienok stanovených vo vyhláske MŽP SR č. 141/2000 Z.z.

2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii geologických prác, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický postup než predpokladal projekt, alebo vykonať iný rozsah, ako je uvedený v projekte geologickej úlohy, je povinný postupovať podľa ustanovení § 14 zákona č. 313/1999 Z.z., a § 25 vyhlášky MZP SR č. 141/2000 Z.z.

Článok V. Vyhodnocovacie diela

1. Zhotoviteľ vyhodnotí dielo i jeho časti v súlade s § 14 a § 28 zákona č. 313/1999 Z.z.

Článok VI. Cena diela

132'443,80

1. Cena diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou podľa § 3 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách – v znení neskorších zmien a doplnkov a určená rozpočtom v celkovom objeme = 3, 990. 002,- Šk (slovom trimiliónydeväťstodevät'desiatštyri Sk) -- vrátane 19 % DPH.
2. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti čiastkového projektu geologickej úlohy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ upresní objem finančných prostriedkov a rozsah prác na r. 2007 – v závislosti od pridelených finančných prostriedkov a po ich schválení.
4. Výška finančných prostriedkov na r. 2007 na riešenie predmetnej úlohy môže byť upravená na základe rozpočtového opatrenia MŠ SR a regulácií rozpočtových výdavkov MŠ SR v priebehu rozpočtového roka.
5. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte geologickej úlohy, ale tieto sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.
6. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte geologickej úlohy s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ geologickej úlohy, bude objednávateľ postupovať takto:
 - a) bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte na vlastné náklady zhotoviteľa
 - b) pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

Článok VII. Fakturácia a platenie

1. Zhotoviteľ bude po schválení zmluvy vykonané a prevzaté časti diela faktúrovať priebežne do druhého kalendárneho dňa po ukončení mesiaca.
2. Objednávateľ uhradí faktúry vystavené zhotoviteľom do 21 dní od ich doručenia. Ku každej faktúre bude priložený súpis vykonaných prác a dodávok.
3. Nedostatky zistené pri kontrolách a prebierkach diela budú vysporiadané v priebehu plnenia, až do vystavenia poslednej faktúry.

Článok VIII. Vady diela

1. Vady diela sú :

- nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte a v zmluve

2. Vady diela nie sú:

- vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických parametrov diela ak sa tak stalo s dokázateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho písomný pokyn.

Článok IX. Ostatné podmienky

1. V prípade zániku alebo zmeny jednej zo zmluvných strán, táto zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.
2. Prípadné škody vzniknuté pri realizácii diela, alebo v súvislosti s jeho realizáciou, ktoré nebolo možné predvídať, zhotoviteľ odstráni alebo vysporiada na základe overených škodových protokolov, ak je to technicky a ekonomicky možné.
3. Výsledky diela vykonávaného podľa tejto zmluvy, hmotné aj nehmotné – sú majetkom objednávateľa a MŽP SR.

Bez súhlasu objednávateľa nesmú byť počas riešenia:

- a) použité zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel,
- b) zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledky riešenia tretej osobe,
- c) pre svoju potrebu zhotoviteľ výsledky riešenia použije, len po písomnom súhlase objednávateľa.

Článok X. Záverečné ustanovenia


1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež dohodou zmluvných strán – v prípadoch:
 - nariadením vlády SR a MŽP SR
 - pri opakovanom vadnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok
 - pri viacnásobnom neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa
 - neschválením finančných prostriedkov na riešenie
3. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva potvrdené exempláre.

Bratislava 22.06.09


Za objednávateľa

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA 11


.....
doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Za zhotoviteľa

GEOCOMPLEX, a. s.
ADRIÁN PANÁČEK
PROKURISTA
GEOLOGICKÁ 21
822 07 BRATISLAVA 214


.....
RNDr. Adrián Panáček, CSc.
prokurista

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

812/35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1
Sekcia geológie a prírodných zdrojov

SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL

projektu geologickej úlohy

Názov geologickej úlohy: Databanka geofyzikálnych meraní – vertikálne elektrické sondovanie

Číslo geologickej úlohy: 651 06

Označenie lokality: -

Druh prác: regionálny geologický výskum

Začatie geologických prác: 06/2006

Ukončenie geologických prác: 12/2007

Rozpočet celkom: 4,499.990,- Sk


projekt geologickej úlohy

schvaľujem.



Bratislava

- 8 JÚN 2006


Prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
minister

