

**ZMLUVA O DIELO**

financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zák. č. 569/2007 o geologických prácach (geologický zákon), Vyhlášky MŽP SR, č. 51/2008 Z. z. (ktorou sa vykonáva geologický zákon), Vyhlášky MF SR č. 305/1993 Z. z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia, alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu a zák. č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

Zhotoviteľ  
Sídlo  
Štatutárny zástupca

**URANPRES; spol. s r.o.**  
**Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves**  
**Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ, konateľ**  
**Ing. Ján Lorko - finančný riaditeľ, konateľ**

Oprávnený jednat'el  
- vo veciach odborných  
  
- vo veciach zmluvných  
Bankové spojenie

**Ing. Dušan Krempaský - riaditeľ banskostavebných prác**  
**Ing. Ľuboš Hodák, Ing. Miroslav Olejník**  
**Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ, konateľ**  
**VUB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves**  
**č. účtu: 10706592/0200**

IČO  
IČ DPH  
Právna forma

**31676855**  
**SK2020503386**  
**Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom**  
**registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.**  
**3446/V**

Objednávateľ  
Sídlo  
Štatutárny zástupca

**Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)**  
**Mlynská dolina I, 817 04 Bratislava**  
**doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ**

Oprávnení jednat'eli  
- vo veciach odborných  
- vo veciach zmluvných

**RNDr. A. Remšík, CSc., Mgr. Radovan Černák**  
**RNDr. Ján Greguš, PhD.**

IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Bankové spojenie

**31753604**  
**20 207 196 46**  
**SK2020719646**  
**Štátna pokladnica Bratislava**  
**č. účtu: 7000076680/8180**

Právna forma

**Príspevková organizácia zriadená MŽP SR**

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto zmluvy o dielo je vykonanie a dodanie diela - na geologickej úlohe č. 15 07 „Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny“ - v súlade so súťažnými podmienkami a schváleným technickým projektom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v rozsahu:

1. Vypracovanie technického projektu „Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny – vrty RH 1 a ČH 1“
2. Vyriešenie stretov záujmov a vybavenie povolení vstupov súvisiacich s realizáciou dvoch hydrogeologických vrto
3. Realizácia diela - hydrogeologických vrto (1 x 1200 bm a 1 x 150 bm)
4. Vypracovanie technickej správy za hydrogeologické vrty
5. Likvidácia vrtných pracovísk a v prípade potreby likvidácia vrto, vypracovanie správy a likvidačných protokolov
6. Úprava a protokolárne odovzdanie pozemkov majiteľovi, správcovi, resp. užívateľovi
7. Zhotoviteľ vykoná dielo - i jeho časti na svoje nebezpečenstvo odborne, racionálne a v termínoch v tejto zmluve dohodnutých.

### Článok III.

#### Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

1. Začiatok realizácie : po schválení finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením
2. Vyriešenie stretov záujmov a vybavenie povolení vstupov súvisiacich s realizáciou hydrogeologických vrto : pred zahájením technických prác
3. Ukončenie vrtných a technických prác : do 10.12. 2008 (V prípade oneskoreného začiatku prác z dôvodu neskoršieho schválenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením ako je dátum podpisu tejto zmluvy, sa termín ukončenia prác úmerne upraví)
4. Predloženie technickej správy za vrty (vrátane grafických príloh) - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe a formáte : do 31.03. 2009
5. Predloženie technickej správy o likvidácii (vrátane likvidačných protokolov) za vrty - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe a formáte : do 31. 03. 2009 v termíne stanovenom
6. Odovzdanie pozemkov majiteľovi, resp. správcovi : do 30. 04. 2009
7. Za nesplnenie dohodnutých termínov zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8. V prípade, ak pri vybavovaní vstupov a stretov záujmov dôjde k stretu záujmu, ktorý v zmysle platných predpisov nebude možné vyriešiť do 15.5.2008 v prospech realizácie hydrogeologických vrto, všetky vyššie uvedené termíny sa adekvátne upravujú.

### Článok IV.

#### Vykonávanie diela a kontrola plnenia záväzkov zmluvy

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa schváleného technického projektu geologickej úlohy, ocenené podľa odporúčaného cenníka EKOS Brno a podmienok stanovených zákonom č. 569/2007 Z. z. a Vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z.
2. Zhotoviteľ bude bezodkladne informovať objednávateľa a navrhne zmenu technického projektu geologickej úlohy, ak na základe čiastkových výsledkov zistí:
  - a) že na riešenie geologickej úlohy je potrebné voliť zásadne iný metodický alebo technický postup alebo vykonať podstatne väčší rozsah geologických prác, než bol schválený v technickom projekte,
  - b) že nemožno dosiahnuť čiastkový projektovaný cieľ geologických prác,
  - c) že vykonávané dielo, alebo jeho časti nespĺňajú kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v technickom projekte, ale v prípade, že výsledky sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa úlohy dohodne objednávateľ so zhotoviteľom nové zmluvné podmienky.

3. Kontrolu plnenia organizuje a riadi ŠGÚDŠ a MŽP SR v dohodnutých termínoch.
4. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly ŠGÚDŠ a MŽP SR predložiť geologickú dokumentáciu i čiastkové výsledky vykonaného diela.

#### Článok V. Vyhodnocovanie diela

1. Zhotoviteľ vyhodnotí dielo v súlade s platnou legislatívou.

#### Článok VI. Cena diela

1096 393,04

1. Cena diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou podľa § 3 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách - v znení neskorších zmien a doplnkov a určená rozpočtom technického projektu - v celkovom objeme = **32 427 416, 70.- Sk** (Slovom Tridsaťdva miliónov štyristodvadsaťsedemtisíc štyristošesťnásť Sk a 70/100 Slovenských korún) - vrátane DPH - v členení na :
  - 1.1. Cenu diela v roku 2008:            32 375 651,- Sk - vrátane DPH
  - 1.2. Cenu diela v roku 2009            51 765,70 Sk - vrátane DPH
2. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti technického projektu geologickej úlohy, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v technickom projekte geologickej úlohy, ale tieto sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.
4. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v technickom projekte geologickej úlohy s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ geologickej úlohy (dosiahnutie projektovanej hĺbky vrtov), bude objednávateľ postupovať takto :
  - a) bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v technickom projekte na vlastné náklady zhotoviteľa
  - b) pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

#### Článok VII. Fakturácia a platenie

1. Zhotoviteľ bude po schválení zmluvy fakturovať vykonané a prevzaté časti diela do druhého kalendárneho dňa po ukončení mesiaca - s predpokladaným harmonogramom fakturácie:
  - 1.1. Predloženie čiastkovej faktúry -04/2008 vo výške = 300 000,-Sk - vrátane DPH.
  - 1.2. Predloženie čiastkovej faktúry -05/2008 vo výške = 3 800 000,-Sk - vrátane DPH.
  - 1.3. Predloženie čiastkovej faktúry -06/2008 vo výške = 4 300 000,-Sk - vrátane DPH
  - 1.4. Predloženie čiastkovej faktúry -07/2008 vo výške = 4 500 000,-Sk - vrátane DPH
  - 1.5. Predloženie čiastkovej faktúry -08/2008 vo výške = 4 750 000,-Sk - vrátane DPH
  - 1.6. Predloženie čiastkovej faktúry -09/2008 vo výške = 4 800 000,-Sk - vrátane DPH
  - 1.7. Predloženie čiastkovej faktúry -10/2008 vo výške = 4 500 000,-Sk - vrátane DPH
  - 1.8. Predloženie čiastkovej faktúry -11/2008 vo výške = 4 475 651,-Sk - vrátane DPH
  - 1.9. Predloženie čiastkovej faktúry -12/2008 vo výške = 950 000,-Sk - vrátane DPH
  - 1.10. Predloženie čiastkovej faktúry -03/2009 vo výške = 51 765, 70,-Sk - vrátane DPH

T

2. Objednávateľ uhradí faktúry vystavené zhotoviteľom do 28 dní od ich doručenia. Ku každej faktúre bude priložený súpis vykonaných prác a dodávok.
3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín predloženia faktúry, z jeho viny, bude mu faktúra obratom vrátená bez úhrady a po vzájomnej dohode zmluvnej strany dohodnú nový termín predloženia a splatnosti faktúry.
4. Nedostatky zistené pri kontrolách a prebierkach diela i jeho častí budú vysporiadané v priebehu plnenia, až do vystavenia poslednej faktúry.

### Článok VIII. Vady diela

1. Vady diela sú :
  - nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v technickom projekte a v tejto zmluve.
2. Vady diela nie sú :
  - zistenie inej geologickej stavby a podmienok ako predpokladal projekt geologickej úlohy
  - vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických parametrov diela ak sa tak stalo s dokázateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho písomný pokyn.

### Článok IX. Ostatné podmienky

1. Zhotoviteľ ohlásí vykonávanie diela - i jeho častí - príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy, zabezpečí povolenia vstupov na pozemky a bude riešiť všetky stretý záujmov a vykoná opatrenia na ochranu týchto záujmov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo tak, aby boli obmedzené negatívne zásahy do prírodného prostredia na nutný rozsah.
3. V prípade zániku, alebo zmeny jednej zo zmluvných strán, táto zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.
4. Prípadné škody vzniknuté pri realizácii diela, alebo v súvislosti s jeho realizáciou, ktoré nebolo možné predvídať, zhotoviteľ odstráni, alebo vysporiada na základe overených škodových protokolov, ak je to technicky a ekonomicky možné.
5. Výsledky diela vykonávaného podľa tejto zmluvy, hmotné aj nehmotné - sú majetkom objednávateľa a MŽP SR.  
Bez súhlasu objednávateľa nesmú byť výsledky :
  - a) použité zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel,
  - b) zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledky tretej osobe,
  - c) pre svoju potrebu zhotoviteľ výsledky použije, len po písomnom súhlase objednávateľa.
6. Vykonané dielo i jeho časti - vypracované v súlade s platnou legislatívou - v požadovanom rozsahu a kvalite a na základe preberacieho protokolu:

**odovzdajú :** Ing. Ľ. Hodák, Ing. M. Olejník – zástupcovia zhotoviteľa

**prevezmú :** Mgr. R. Černák - zástupca objednávateľa pre vrt (ČH-1-150 m)  
RNDr. A. Remšík, CSc. - zástupca objednávateľa pre vrt (RH-1-1200 m)

## Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi. Prípadné spory budú zmluvné strany riešiť rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, rieši tieto spory príslušný Obchodný súd.
2. Zmluvný vzťah končí:
  - splnením predmetu zmluvy - za podmienok stanovených v tejto zmluve a v technickom projekte
  - odstúpením - v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež písomnou dohodou zmluvných strán - v prípadoch a za týchto podmienok:
    - písomným nariadením zadávateľa - MŽP SR - o zastavení úlohy
    - pri opakovanom vadnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok,
    - pri viacnásobnom neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa,
    - neschválením finančných prostriedkov na vykonávanie diela
3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi vykonané a prevzaté časti diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
4. Akékoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva potvrdené exempláre.

Bratislava, 09.04.2008

**Za objednávateľa**


Státny geologický ústav Dionýza Štúra	
Mlynská dolina 1	6
817 04 BRATISLAVA II	



.....  
**doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.**  
 riaditeľ ŠGÚDŠ

**Za zhotoviteľa**

**URANPRES, s.r.o.**  
 Spišské Nové Ves



.....  
**Ing. Ján Jaško**  
 generálny riaditeľ, konateľ



.....  
**Ing. Ján Lorko**  
 finančný riaditeľ, konateľ

*Fuzaj Ján*

*12*

