
3B035

ZMLUVA O DEELO

financovane spolocne z prostriedkov European Regional Development Fund (ERDF)
schvalenych pre projekt INTERREG fflB SISMA (3B035) a MZP SR uzatvorena po-
dl'a zakona c. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) — v zneni neskorsich predpisov a y
siilade s legislativou platnou pre dane projekty v.SR a EU (Commission Regulation
(EC) No. 448/2004 a Guidelines for Sound Financial Management and Control
according to Art. 4 of Commission Regulation (EC) No. 438/2001 ("First Level
Control") ' •

Cislo zmluvy zhotoviteFa
Cislo zmluvy objednavatera

Zhotovitel'
Nazov

Statutarny zastupca.
Opravneny zastupca
Odborny garant
Bankove spojenie
Cislo uctu '
ICO
Pravna forma

Objednavatel'
Nazov

Opravneny zastupca
Vediici projektu
Bankove spojenie
Cislo uctu
ICO
Pravna forma

12 05 STJB 45

Clanok L
Zmluvne strany

Mesto Banska Stiavnica
Mestsky urad Banska Stiavnica
Radnicne namestie 1
969 24 Banska Stiavnica
Ing. Marian Lichner, CSc. - primator Banskej Stiavnice
Mgr. Nadezda Babiakova — prednosta Mestskeho uradu
Ing. Jozef Hercko — projektovy manazer mesta
Vseobecna uverova banka, a.s.
14525422/0200
320501
mesto, zriadene podl'a zakona SNR c.369/1990 Zb. -v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

Statny geologicky ustav Dionyza Stura (d'alej SGUDS)
MIynska dolina 1
817 04 Bratislava 11
doc. RNDr. Michal Kaliciak, CSc. - riaditel' SGUDS
Ing. Eubomir Petro, CSc.
v

Statna pokladnica Bratislava
7000076680/8180
31753604
Prispevkova organizacia zriadena MZP SR

Clanok n.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizacia vzajomne dohodnutych prac-schvalenych
vprilozenom projekte „ INTERREG DIB CADSES 3B035 SISMA • - System
Integrated for Security-Management Activities to-safeguard and protect historic
centres, from risks; "Citizen as- the first rescuer" (projektom je v ramci tejto zmluvy
tzv. Application Form (AF) - pril. c. 1 k tejto zmluve), podrobne uvedenych v prilohe
c. 2 k tejto zmluve, v sulade s casovym harmonogramom v zmysle projektu ( prilohe
c. 1) — v rozsahu: • .
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- spolupraca pri tvorbe metodiky komplexneho hodnotenia zranitel'nosti systemu historickeho centra
mesta Banska Stiavnica a jej okolia z hTadiska geohazardov

- priprava informacnych materialov na propagaciu vysledkov projektu
- planovanie a rekonstrukcia vystrazneho systemu pre obcanov mesta, ktory bude sluzif v pripade

prirodnej (zemetrasenie, zosuv) alebo antropogennevyvolanej (napr. pokles povrchu) katastrofy
- spolupraca pri priprave arealizacii Informacneho workshopu vramci projektu vBanskej Stiavnici

(prva polovica roku 2006)
- priprava a realizacia cvicenia v centre mesta s ucasfou oboch zloziek zachranriych struktur a obcanov

v siilade s heslom ,,obcan prvy zachranar" pre pripad katastrofy (prva polovica roku 2006)
- ucasf na zahranicnych mitingoch v siilade s projektom (AF) .

2. ZhotovitaT vykona geologicke prace na svoje naklady, nebezpecenstvo, odborne,
racionalne - v terminoch v zmysle projektu (prilohe c. 1) a podmienok v tejto zmluve
dohodrmtych. . ,

Clanok m.
Lehoty plnenia

l.Zaciatokriesenia ' : 1. September 2005
f

2. Predlozenie realizacnychvystupov: podTabodov2.1-2.6

2.1. Priebezne yysledky (pisorrrne informacie o stave prac) na kontrolne dni : do 5 dni
odpisomnej vyzvy objednavatera, •

2.2. Priprava informacnych materialov na propagaciu vysledkov projektu v siilade s
planom prac (priloha 4.3 projektu - AF), resp. v priebehu riesenia projektu.

2.3. Poskytnutie podkladov pre kodnotenie zraniternosti objektov v bistorickom
centre mesta Banska Stiavnica: priebezne pocas riesenia projektu. .

2.4. Rekonstrukcia vystrazneho systemu pre obcanov mesta B. Stiavnica pre pripad
katastrory (napr. zernetrasenia, poziaru, podrubania, zaplavy a pod.): do 31.12.2005.

f- 2.5. Spolupraca pri priprave informacneho workshopu v B. Stiavnici: do 30. 05.2006.

2.6. Priprava a realizacia cvicenia v centre mesta s ucasf ou oboch zloziek
zachrannych struktur a obcanov v sulade s heslom ,,ob5an prvy zachranar" pre pripad
katastrofy : do 30.06.2006.

\. Nedodrzanie stanovenych zmluvnych terminov bude povazovane za vazne
porusenie zmluvnych podmienok

Clanok W.
Vykouavanie diela

1. Zhotovitel' bude vykonavaf jednotlive casti diela podl'a projektu (pril. c. 1) za
podmienok stanovenych v tejto zmluve a v prilozenom projekte.
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2. Ak zhotovitel' zisti pri realizacii diela, ze je potrebny •zasadne iny metodicky alebo
technicky postup nez predpokladal prqjekt, alebo vykona iny rozsah prac akoje
uvedeny v projekte, pisomne dohodne s objednavaterom nove podmienky.

Clanok V.
Vyhodnocovanie diela

1. Jednotlive casti diela budii vyhodnocovane zhotovitel'om v sulade s-platnou legisla-
,,tivou, podmienkami schvaleneho projektu auzneseni riadiaceho vyboru.

Clanok VL
Cena diela

1. Maximalna cena diela ijeho casti je medzi zmluvnymi stranami stanovena
rozpoctom a dohodou - v sulade so zak. NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenach - v zneni
neskorsich predpisov - v celkovom objeme = 73 500,- EUR - vratane DPH.
Pre vypocet korunoveho ekvivalentu uhrady je rozhodujuci kurz EUR a Slovenskej
koruny v den obdrzaniajplatby od zadavatera, '

2. Podrobna specifikacia a detailny.rozpis nakladov v EUR je uvedeny v prilohe c. 2,
ktora je neoddelitel'nou sucasf ou tejto zmluvy.

3. Ak zhotovitel' pri vykonavani diela nesplni kvalitativne a dodacie podmienky
stanovene v projekte, ale tieto su pouziterne pre splnenie projektovaneho ciel'a
projektu,-dohodne objednavater so zhotoviterom novu cenu.

. 4, Ak zhotovitel' pri vykonavani diela nesplni kvalitativne a dodacie podmienky
j, stanovene v projekte s takym nasledkom, ze nie je mozhe dosiahnuf projektovany

etbude objednavatel'postupovaf takto:

a/ bude pozadovat' nahradne prnenie podl'a kvalitativnych a dodacich.
ienok stanovenych v projekte na vlastne naklady zhotovitel'a

W pri opakovanom vadnom .plneni na strane -zhotovitera, objednavatel'
od zmluvy a bude pozadovaf vratenie uhradenej ceny a nahradu skody.

Clanok VH.
Fakturacia a platenie

ovitel' zastipeny odbornym garantom bude fakturovaf vykonane casti diela po
; s objednavaterom - v terminoch a rozsahu stanovenych SISMA—4 x roSne.

, SuSasf ou faktur bude popis prac a presna evidencia nakladov na riesenie projektu
_a kopie dokladov suvisiacich s riesenim za ucelom vyuctovania projektu voci

(Lead Partner). Mzdove naklady porvrdene hlavnym uctovnikom
je nutne dolozif vykazom prace, kopiami vyplatnej pasky zucastnenych

cov - alebo rovnocennym dokladom mzdovej uctarne. Rezia zapocitana do
ych nakladov musi byf opodstatnena a preukazaterna. Originaly ma povinnosf

zhotovitel'.



3B035-SU5LMA

Strana 4/6 ZoD c. 12 05 SUB 45

^Cerpanie financnych prostriedkov bude -limitovane vyskou pridelenych
""" rych prostriedkov na objednane prace v EUR bez ohl'adu na zmenu kurzii voci

jjtpripade, ze zhotovitel' nedodrzi dohodmity termin predlozenia faktur, budu mu
jjrpbratom vratene bez uhrady a po dohodnutom opatovnom zaslani predlozene
inu partnerovi v najblizsom stanovenom termine. . ' x

s

lavatel' uhradi faktury vystavene zhotoviterom do 10-tich pracovnych dni od
[fektur vystavenych zadavateFovi projektu SISMA (AF), tj. veducemu

;aMZPSR. ' .

zistene pri kontrolach a prebierkach. casti diela budu 'vysporiadane
iphienia.

Clanok
Vady diela

iela je :
ie kvalitativnych a dodacich podmienok stanovenych v projekte a v tejto

Ltdeje:
ch podmienok ako predpokladal projekt
icnsieho alebo vacsieho rozsahu, alebo zmena technickych parametrov.,
lo s dokazaternym suhlasom objednavateFa, pripadne na jeho pisomny

Clanok IX.
Kontrola plnenia zavazkov zmluvy

lia zmluvy v dohodnutych terminoch organizuje a riadi objednavatel'

povinny pre ucely kontroly SGUDS ainstituciu vykonavajucu
ej urovni (tzv. Implementacna agentura MZP) predlozif primarnu

idenciu a vysledky vykonanych prac.

ipovinny po pokynoch veduceho projektu - v pripade kontrohiych dni
spravy o stave riesenia projektu — vratane financnej analyzy

Clanok X.
Zmluvna pokuta

bude uplatnena 2mluvnymi stranami vsulade splatnou



3B035 S.LS.M.A

Strana 5/6 ZoD c. 12 05 SUB 45

Clanok XI.
Ostatne podmienky

il. Zhotovitel' ohlasi vykonavanie diela prislusnym organom statnej spravy a
|samospravy, zabezpeci povolenia vstupov na pozemky a bude riesif pripadne strety .

aujmov.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavaf dielo tak, aby boli obniedzene negativne zasahy
i prirodneho prostredia na nutny rozsah.

pripade zaniku jednej zo zmluvnych stran, alebo zmeny zhotoviteFa, zhotovitel'
ezpeci prechod prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy na.jeho pravneho
ipcu.

/ysledky casti diela vykonavaneho podl'a tejto zmluvy., hmotne aj nehmotne - su
jetkom objednavatel'a a zadavatel'a a vysledky projektu mozu byf distribuovane

. partnerom v ramci projektu ale aj inym krajinam EU v sulade so schvalenym
am projektu a na zaklade ich pisomnych pokynov.

lasu objednavateFa vysledky riesenia:

m byf pouzite zhotovitel'om na iny ako dohodnuty ucel
iii byf poskytnute tretim osobam

zhotovitel' pouzif pre svoju potrebu len po pisomnom suhlase objednavatera
: publikovaf len s pisomnym suhlasom SGUDS

ipade predcasneho ukon5enia riesenia sa vzf ahy medzi zmluvnymi stranami
aju podl'a platnych zavaznych pravnych predpisov.

16 skody vzniknute pri realizacii diela, alebo v suvislosti s jeho realizaciou,'
D!O mozne predvidaf, zhotoviter odstrani na svoje naklady, alebo vysporiada

na zaklade overenych skodovych protokolov, ak je to technicky a
Icky mozne.

avatel' si vyhradzuje pravo zmenif hlavne nalezitosti zmluvy ako su predmet
srmin splnenia, cena za predmet zmluvy, pripadne odstupif od zmluvy v za-
L£nancnych prostriedkov poskytnutych na riesenie projektu.

Clanok XH.
Zaverecne ustanovenia

sa.- povinnosti zmluvnych stran, pokial' nie su dohodnute v tejto zmluve, sj
hodnym zakonnikom a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

strany mozu od tejto zmluvy odstupif v sulade so vseobecnymi
Obchodneho zakonnika a tiez dohodou zmluvnych stran - v

LBadriadenych organov
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?• pri opakoyanom vadnom.plnenl kvalitativnych a dodacich podmienok
pri viacnasobnom neplneni ciastkovych terminov zo .strany zhotovitel'a
neschvalenim a nezabezpecenim financovania z EU

J. Akekol'vek zmeny, upravy tejto zmluvy je mozne vykonaf leh pisomnou dohodou
luvnych stran, ktora bude tvorif dodatok k tejto zmluve. • ..

•i .

fc Tato zmluva nadobuda platnosf a ucinnosf dnom podpisu obidvoma zmluvnymi

Tato zmluva je vyhotovena v styroch exemplaroch, z ktorych kazda zmluvna
la obdrzi dva potvrdene exemplare. • •

Teoddeiitefnou suSasf ou tejto zmluvy su:

riloha 5: 1 - Application Form SISMA: System Integrated for Security
lagement Activities.

riloha c. 2 - Podrobny rozpis vydavkov po rozpoctovych polozkach (v EUR) pre
xlodavatel'a - Mestsky urad v Banskej Stiavnici.

o5. 0 9. 0 5

objednayatel'a

doiijia 1 I 6 i

)r. Michal Kaliciak, CSc,
riaditel' SGHDS

Za

Ing. Marian/
primator Bamskej Stiavnice


