Nézov zakazky:

Zdroj prietoku vzduchu v pavilone , L — SMU Bratislava

Zmlu'va o dielo &.:
SMUBA/DO1/BKSK/01

ZMLUVA O DIELO

C. SMUBA/DO1/BKSK/01

uzavreta podfla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb.

Clénok . STT/ 1/ 7

Zmluvné strany

710177

Objednéavatel: Slovensky metrologicky tistav
Karloveska 63
842 55 Bratislava

zastlpené: prof. Ing. Matej Bily, DrSc., generalny riaditel

Osoby opravnené konat:

vo veciach zmluvnych: Ing. rylichal Kavecky
vo veciach technickych:  Ing. Stefan Makovnik
vo veciach realizaénych:  Ing. Juraj Hinterbuchner

bankové spojenie:

Gislo Uctu:
ICO:

Statna pokladnica
7000068840/8180
30810701

prispevkova organizacia zriadena UNMS SR

Zhotovitel: BLOCK SK s.r.o

Mostng 72
949 01 Nitra

zastupena : Ing. Oldrich Ondrousek — riaditel a konatel spolognosti

Osoby opravnené konat’

vo veciach zmluvnych : Ing. Oldrich Ondrousek - riaditel
vo veciach technickych:  Ing. Jifi Oravec
vo veciach realizaénych:  Ing. Dalibor Mata

bankové spojenie:
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

Tatra banka a.s., pobocka Nitra
2629291625/ 4100

36537560

36537560/ 827

Spoloénost je zapisana v Obch. registri Okr. stdu v Nitre, od.:Sro, viozka &. 12058/N

Datum vydania: 06.02.2004

Kontroloval: é \ '
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1.

(o]

Clanok Il.
Predmet zmluvy a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela dielo

»~Zdroj prietoku vzduchu v objekte ,L*
na SMU, Karloveska 63, Bratislava
na zéklade:
a) projektu pre realizaciu stavby pre vyberové konanie, ktorého obsah je urcujlci pre stanovenie rozsahu predmetu
tejto zmluvy o dielo
b) prévoplatnych stavebnych povoleni a vyjadreni organov statnej spravy.
¢) cenovej ponuky so Specifikaciou prac a dodavok zhotovitela zo diia 05.02.2004 ( Priloha &. 1 — zadanie s vykazom
vymer ). Cenova $pecifikécia prac adodavok zhotovitela je zavaznym podkladom pre stanovenie ceny diela
v pripade jej Gpravy —t. j. v pripade naviac prac oproti predmetu zmluvy vykonanych zhotovitelom resp. v pripade
znizenia rozsahu predmetu zmiuvy, a to podfa jednotkovych cien v nej uvedenych. MnoZstva a typy prac a dodavok
uvedené v cenovej Specifikécii prac adodavok zhotovitela nestanovuji a nemaju vplyv na rozsah predmetu
zmluvy.
Predmetom plnenia tejto zmluvy st nasledovné &innosti:
2.1. Prace adodavky: - hapojenie na stéavajci rozvod tlakového vzduch z privodu do budovy ,I*
- zakladova konstrukcia ocelova pre vzdudnik
- osadenie a sprevadzkovanie vzdusnika vr. napojenia odvodu kondenzatu do
stavajlcej vpuste a vyspravenie podlahy poterom
- skusky, sprevadzkovanie
2.2. Revizne sprévy a odovzdavacia dokumentacia
2.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat zaskolenie osoby urdenej objednavatelom o Udrzbe a obsluhe zariadenia,
0 ¢om vyhotovi pisomny doklad.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost, pri dodrZzani kvalitativnych a
technickych podmienok uréenych realizatnym projektom stavby.
Zhotovitel' znéa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do diia riadneho odovzdania diela zhotovitelom 2
prevzatia diela objednavatefom podfa ¢l. VIII. tejto zmluvy.
Objednévatel sa zavazuje riadne a v siilade s realizaénym projektom stavby za vykonané a objednavatelom prevzaté
dielo zaplatit dohodnutt cenu.
Nedelitelni si€ast’ zmluvy tvori cenova Specifikdcia prac a dodavok zhotovitela ako priloha €.1 a projektova
dokumentécia (projekt pre realizaciu stavby) ako priloha &.2.
Rozsah a vymery prac a dodavok uvedenych v cenovej Specifikacii préc a dodavok zhotovitela (Priloha &. 1), slizia
ako podklad pre vypocet prac naviac, resp. odpocet nerealizovanych vykonov podfa jednotkovych cien uvedenych
v cenovej Specifikacii (Priloha ¢.1).
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze za dohodnutt cenu doda dielo funkéné a v stlade so sutaznymi podkiadmi.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna.

Clanok .
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:

Prevzatie staveniska: do 1 tyzdia od predioZenia pravoplatného staveb-
ného povolenia a vyjadrenia organov §tétnej spravy

Zahjenie prac: do 3 tyZdriov od prevzatia staveniska

Ukongenie préc a protokolarne odovzdanie dielav zmysle &l. VIl  do 9 tyZdiov od prevzatia staveniska

;

/ﬂ
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Clanok V.
Cena diela, sposob fakturacie a platobné podmienky

Cena za dielo, ktoré je podla &l. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena v stlade so zakonom &.18/1996 Z. z. o
cenéach a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu &.87/1996 Z. z. ako cena pevna a nemenna a predstavuje iastku:
722. 478,-Sk bez DPH

(slovami: sedemstodvadsatdvatisicStyristosedemdesiatosem koriin slovenskych)

Veene si zahruté vsetky naklady na zhotovenie predmetu diela tj. dopravné naklady, vratane nakladov
zhotovitel'a v oblasti zariadenia staveniska potrebnych pre zhotovenie diela, projekt skutkového stavu 2 x, z toho 1 x
original, atesty, revizne spravy, odpady — doklady, navody na obsluhu a v&etky dalgie naklady, ktoré st potrebné na
kompletnu realizéciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy. Zhotovitel prehlasuje, e cenové
ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade projektu pre realizaciu stavby — zhotovitel si prepodital vSetky
vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Objednévatel poskytne bezplatne zhotovitelovi potrebné média a energie ako
je elektricka energia, pitnd voda, dalej ostrahu staveniska, socidine zazemie pre montaznych pracovhikov
zhotovitel'a a priestory pre zariadenie staveniska.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky prace, poZadované objednavatelom nad zmluvne dohodnuty rozsah a pripadné

o

vecné, kvalitativne a kvantitativne zmeny v realizacii predmetu plnenia ( obmedzenie, rozsirenie predmetu plnenia,
zmena projekiu.....), ktorych potreba realizacie vznikne v priebehu vykonavania zmluvnych prac, budi povaZované za
naviac prace, ktoré sa zhotovitel zavazuje pre objednévatela vykonat na zaklade pisomnej objednavky objednéavatela.
Tieto naviac préce budu upravené v pisomnom dodatku k tejto zmluve, podpisanom tatutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru az na zaklade takto podpisaného dodatku k tejto zmluve. Pre
ocefiovanie prac naviac ako i odpolty nerealizovanych prac a dodavok sl zavazné jednotkové ceny uvedené
v cenovej Specifikécil prac a dodavok zhotovitela (priloha ¢.1). V pripade vyskytu prac nezahrnutych v cenovej
Specifikécii prac a dodavok zhotovitela (priloha &.1) budu vypracované cenové ponuky, ktorych pisomné schvalenie
obidvomi zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku bude dévodom pre realizaciu tychto ,naviac prac".
Objednévatel uhradi zhotovitelovi zalohovi faktru vo vyske 20 % z ceny za dielo. Pravo vystavit zalohovi fakturu
vznikne zhotovitefovi po podpise tejto , Zmluvy o dielo ,. Splatnost zalohovej faktry je 7 dni. Zalohova faktira bude
jednorazovo zagtovana v prvej Siastkovej , resp. nasleduijlicej Giastkovej faktire najneskdr do 31.12.2004 dodavkou
alebo v pripade nepokrytia zalohovej faktiry dodavkou, vratena na Géet SMU Bratislava.

Objednavatel' bude uhradzat' cenu za dielo formou Giastkovych faktir vystavovanych 1x mesadne na zaklade
zhotovitefom predloZenych a uréenym zastupcom objednavatela odsthlasenych stpisov skutoéne zrealizovanych prac
resp. zabudovanych materialov. Zhotovitel' vystavi fakturu, dariovy doklad do podpisania preberacieho protokolu na
95% objednavatelom odsthlaseného stpisu prac. ZvySnych 5% hodnoty poskytnutého plnenia na zaklade
objednavatefom odsuhlaseného siipisu prac, zhotovitel vylctuje v zavereénej faktire (dari. doklad) po podpisani
preberacieho protokolu.

Splatnost' Giastkovych faktar je 14 dni odo diia ich dorugenia objednavatelovi.

V zéverecnej faktire bude uvedeny odpocet vSetkych vystavenych zalohovych a Giastkovych faktur.

Faktlra — dariovy doklad, bude obsahovat"

a) oznadenie faktlra - dariovy doklad a jej &islo

b) nézov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktorti ma byt faktara zaslana, DIC objednavatela a

DIC zhotovitel, v pripads, Ze zhotovitel nie je platcom DPH, tak doplnit ICO

c) ¢islo zmluvy a oznaGenie Gasti diela

d) oznadenie banky a Gislo U¢tu na ktory sa ma platit

e) defi vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti

f) vysku faktirovanej Giastky

g) supis vykonanych préc a dodavok potvrdeny zastupcom objednéavatela opravnenym konat vo veciach zmluvnych
h) néleZitosti pre tdely dane z pridanej hodnoty, najma datum zdanitelného pinenia

i) peciatku a podpis vystavovatela

{
‘ Détum vydania: 06.02.2004 Kontroloval: &// ‘ Strana: 3z 9




Nézov zakazky: ) Zmlgva o dielo ¢.:
Zdroj prietoku vzduchu v paviléne ,L“ - SMU Bratislava SMUBA/DO1/BKSK/01

8. Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nleitosti uvedené v bode 7. tohto Clanku, je objednavatel opravneny vratit ju
zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plyndt driom dorugenia opravenej faktary.
9. Zaspravne vydislenie sadzby dane z pridanej hodnoty podla zakona &.289/1995 Z. z., v zneni jeho neskorsich zmien a
doplneni zodpoveda zhotovitef v plnom rozsahu. '
10. Zaveredna faktira bude vystavena do 14 dni od protokolérneho odovzdania a prevzatia diela, podla &l. VIl tejto ZoD, a
okrem néleZitosti uvedenych v bode 7. tohoto &lanku zmluvy bude obsahovat:
a) vyUctovanie celého rozsahu préc tvoriacich predmet zmluvy podrfa ¢l. Il tejto ZoD - na zaklade stipisov vykonanych
prac a dodanych materilov podpisanych zastupcom objednévatela opravnenym konat vo veciach zmluvnych
b) zapocitanie vSetkych Giastkovych faktir a platieb objednavatela v priebehu vystavby.
¢) vyuctovanie vsetkych odsuhlasenych prac naviac, resp. znizenie ceny diela vyplyvajlice z nerealizovanych préac
podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe &.1 ( cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitel'a )
11. Splatnost’ zaveretnej faktury je 14 dni odo dna jej doruGenia objednavatelovi. V pripade, Ze konetna faktira nebude
obsahovat naleZitosti uvedené v bode 7. a 8. tohoto &lanku zmluvy, je objednavatel opravneny vrétit ju zhotovitelovi na
prepracovanie.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitefa a spolupdsobenie objednavatela

1. Objednévatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi pracovisko v termine podfa ¢l. Ill. bod 1. K tomuto datumu zaisti
objednavatel’ nasledujticu stavebnu pripravenost:
 pravoplatné stavebné povolenie a vyjadrenie organov Stainej spravy
e spristupnenie dotknutych priestorov pre montaz
e odstavenie zdroja stlaGeného vzduchu pre vysadenie odbocky na zaklade vyzvy zhotovitela, Odstavka sa
poita na cca 1 deri;
e napéjacie miesta médii, potrebnych pre realizaciu tejto zmluvy o dielo (elektricka energia, voda)
e uzamykatelné Satne, socialne zariadenie a uzamykatelny sklad

2. Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpegit pre svojich pracovnikov
absolvovanie vstupnych testov z PO a BOZ platnych v Slovenskej republike.

3. Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku a prilahlych komunikéciach, uréenych na dopravu materidlu,
poriadok a Gistotu a odstrariovat odpady a negistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na viastné naklady.

4. Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpenost pri praci a bezpeénost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb.

9. Zhotovitel je povinny viest odo dria odovzdania staveniska o précach, ktoré vykonava, stavebny dennik. Povinnost
viest dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela a odstranenim vad a nedorobkov. Do dennika sa zapisuju v3etky
skutocnosti rozhodné pre pinenie zmluvy, hlavne ldaje o Gasovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchyliek
prevadzanych prac od projektovej dokumentacie a Udaje potrebné k postdeniu prac organmi Stétnej spravy. V
priebehu pracovnej doby musi byt dennik na stavbe a trvale k dispozicii. Zhotovitel je povinny predkladat stavebny
dennik objednavatelovi a objednavatel’ alebo jeho zodpovedny zastupca, je povinny sledovat obsah dennika a pripgjat
svoje stanoviska s podpismi k zapisom. Pokial si niektora zo zmluvnych stréan uplatiiuje voci druhej zmluvnej strane
nejaké pravo, toto uplatnenie musi byt podloZené zapisom v stavebnom denniku, podpisanom obidvomi zmluvnymi
stranami na znak sthlasu.

6. Objednavatel je povinny vykonavat na pracovisku stavebny dozor. Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat' do
cinnosti zhotovitel'a a do spdsobov jeho riadenia pri realizovani zmluvného diela,

7. Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru Ing. Juraja Hinterbuchnera, v plnom rozsahu prav a povinnosti
pocCas celej doby vystavby. Zhotovitel poveruje pre styk so stavebnym dozorom objednavatela svojho zodpovedného
zastupcu Ing. Dalibora Matu.

8. Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy riadif sa pokynmi objednavatela, ktoré mu vyplyvaju z kontrolnej a
koordinaénej innosti na celej stavbe.

9. Objednavatel sa zavizuje zabezpedit koordinaciu préc svojich poddodévatelov tak, aby nebranili zhotovitelovi
v plynulej realizacii diela.

i
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10. Objednavatel sa zavazuje v pripade spdsobenia $kody na niektorej Casti diela zhotovitel'a, zavinenej nim, nahradit
alebo zabezpegit nahradu nakladov, vzniknutych odstranenim tychto vad a $kad na diele.

1. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze akikolvek nim spdsobenti alebo zapriCinenu Skodu pri realizécii diela odstrani tak, ze
uvedie poskodenu Cast diela do pévodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske zostatkovej hodnoty.

12. Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, kondtrukcie a zariadenia musia mat také vlastnosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tidrzbe spiiali okrem platnych STN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké
estetické naroky uréené projektom stavby.

13. Ak posledny deri lehoty, urGeny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny
den pracovného pokoja, prestiva sa povinnost na nasledujtici pracovny def.

14.  Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- potrebné vykony st mu jasné a bez namietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personaly, ktory mé& k dispozicii je v stave uskutocnit
zmiuvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podia vsetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach,
terminoch a kvalite.

15, Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vSetky pokyny objednavatela a konat presne a dosledne podfa jeho nariadeni. Toto
plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov zhotovitela, bez ohladu na to & su v tejto zmluve uvedené, alebo
nie su.

16.  Objednavatel ma pravo poZadovat' od zhotovitel'a vykony, ktoré projekt menia, rozsiruju ho alebo ho zuzuju. Zhotovitel
sa zavazuje tieto dalSie realizatné vykony vykonat s tym, 7e cena a realizatné terminy budu predmetom rokovania
medzi zmluvnymi stranami a v pripade potreby budu rieSené osobitne formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

17. Zhotovitel' skontroluje pred zadatim realizacie svojich vykonov vSetky Udaje a miery predlozenych realizanych
podkladoch. Zhotovitel je povinny dékladne sa oboznamit s realizatnym projektom pred uzavretim zmluvy o dielo a
upozornit na vSetky vady resp. jeho nedostatky, ktoré by branili v konednom uivani resp. by neumoznili jeho
kolaudéciu.

18. Nestlady, viacznagnosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel. Rozhodnutia objednavatela budu
zhotovitefovi ozndmené pisomné a budi pre neho zavazné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objednavatela nebude
sthlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi.

19. Zhotovitel méZe na stavbe nasadit len personal, ktory méa pozadovani kvalifikéciu, ktory vykonava potrebné Ulohy
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi
pristrojmi.

20. V pripadoch, v ktorjch sa da nepochybne pévodca $kéd na vykonanych pracach zhotovitela uréit, je zhotovite!
povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyustovat tym vzniknuté naklady pévodcovi 8kod.

21, Vyzvy zhotovitel'a na spolupdsobenie objednavatela pri realizacii diela bude zhotovitel uplatriovat vopred, v predstihu
najmenej 3 pracovnych dni.

22. Zhotovitel mé& préavo vyvodzovat naroky z fitulu prekaZok na odovzdanom pracovisku len vtedy, ked zabrariujuce
okolnosti ihned pisomne oznémi objednavatelovi a tie aj vtedy ked tieto zabrariujuce okolnosti boli objednavatelovi
zname a boli mu zrejmé gj ich zabrariujice Gginky.

23. Ak je mozné, zhotovitel po vzajomnej dohode s objednavatefom zatne, pripadne ukonéi realizaciu svojich vykonov
pred&asne.

24.  Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalSie plainé normy vztahujlice sa na
dodavku zmluvnych préac, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také
viastnosti, aby pocas predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Udrzbe zaruena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpednost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost
pri uZivani, ochrana proti hluku a ispora energie, za o zodpoveda.

25. Zhotovitel mbZe pozadovat adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materialy, len za podmienky, Ze
kvalitativne zodpovedajti materialom obsiahnutym v projekte a za podmienky pisomného sthlasu zodpovedného
zastupcu objednavatela a projektanta stavby. Pouzité materialy musia spifiat’ poziadavky, uvedené v § 47 Stavebného
zakona €.50/1976 Zb. v platnom zneni, STN a inych nadvéznych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadna
zmena ceny v slvislosti so zmenou stavebného materidlu bude predmetom osobitného rokovania zéstupcov
zmluvnych stran.
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26.

21,
28.

29.

Stavebny dozor, resp. zodpovedny zastupca objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozen4 bezpeénost' uskutocriovanej stavby,
Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Zhotovitel sa zavazuije, Ze jeho pracovnici bud( nosit ochranné pracovné pomécky v stlade s predpismi BOZP.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobent fretim osobam v stvislosti
s jeho &innostou a prevadzkou.

Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim spbsobenu sut, odpadovy a obalovy material ako i iné necistoty na prevzatom
stavenisku ako i na prilahlych komunikaciach okamzite odstranit, za éo nebude poZadovat od objednévatela Ziadne
naklady naviac. Ak zhotovitel bezodkladne nespini tito svoju povinnost, ma objednévatel pravo spinit’ povinnost
zhotovitel'a pomocou fretich 0sdb na naklady zhotovitela. Zhotovitel zaroveri stréca nérok na zaplatenie prac podfa
tohoto bodu zmluvy ak boli siéastou cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela.

Clanok V1.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a vEasnym protokolarnym odovzdanim diela a pinenim predmetu zmluvy
v terminoch podla ¢asového harmonogramu prac mé objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% za kazdy zacaty deri omeskania, max. vSak 5% z celkovej ceny o dielo. Tato zmluvna pokuta bude uhradena
zrazkou zceny diela, tj. objednévatel bude oprévneny zapoditat' si svoje naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty
s cenou za dielo fakturovanou zhotovitelom koneénou faktdrou.

Ak bude zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov oznamenych objednavatefom potas realizacie diela,
uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela ( preberaci protokol ) alebo zistenych pri kolaudacii v termine
uréenom objednavatelom, je zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Sk za kazdy
aj zaGaty deri omeskania az do ich riadneho odstranenia.

V pripade omeskania objednavatela so spinenim svojho pefiazného zavazku akéhokolvek druhu, vyplyvajuceho z tejto
zmluvy ma zhotovitel pravo na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z dihovanej Giastky za kazdy derl omeskania.
Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu $kody.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy povazuju za primerané a v stlade so
zakonom a zéroven sa dohodli, Ze na zavézkové vztahy zaloZené touto zmluvou sa nevztahuje ustanovenie § 301
Obchodného z&konnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty, ako aj naroky na nahradu Skody budu vysporiadané v zavereGnej
faktdre.

Clanok V1.
Odstuapenie od zmluvy

Objednéavatel mdZe odstupit alebo Ciastotne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat’ zhotovitelovi ast prac a
vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy z nasledovnych dévodov leZiacich na strane zhotovitela:
1.1. Ak zhotovitel je v omeskani so svojim zmluvnym zavézkom o viac ako 30 dni a ani v primerane mu poskytnutej
lehote nevykonéa napravu.
1.2. Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom upozorneni nedoslo
k zvySeniu kvality prevadzanych prac.
1.3. Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu.
Zhotovitel, v pripade odstlipenia objednévatela od zmluvy, je povinny nahradit objednavatelovi Skodu a preukazatelne
zvySené naklady, ktoré mu vznikli v stvislosti s doterajSou Cinnostou zhotovitela na stavbe a v désledku odstrariovania
vad jeho plnenia .
Zhotovitel mbZe odstipit od zmluvy v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov z viny objednavatela viac ako 30
dni po lehote splatnosti.
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4. Ak nastane okolnost uvedena v bode 3 tohto lanku, ma zhotovitel pravo na nahradu Skody spdsobenti odstlipenim od
zmluvy, ktort si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude predmet pinenia pripraveny
na odovzdanie a prevzatie.

Na z&klade tohoto ozndmenia zhotovitel'a, objednavatel zvola najneskdr do 3 dni pisomnou pozvankou preberacie
konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt ¢asovy program prehliadky odovzdavaného diela.

3. K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat tieto doklady:

- 2 xdokumentaciu so zakreslenim zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac

- atesty, certifikaty, vratenie dokladov o zhode vyrobkov podra nariadenia viady SR &. 264/99 zo 16.12.1999, platné
v SR a osvedCenia o skuskach pouZitych materidlov, v slovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych
skuskach realizovanych prac, resp. navody na pouZitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku kolaudacii diela.

4. Dielo sa povazuje za spinené jeho riadnym a v&asnym ukondenim bez vad a nedorobkov a odovzdanim zhotovitelom a
prevzatim objednévatefom, a fo len vo forme pisomného preberacieho protokolu popisaného podfa bodu ©. tohoto
Clanku zmluvy. Objednévatel je oprévneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania a nestazujli uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. Tieto vady musia byt oznamené
zapisanim v z&pise o odovzdani a prevzati diela ( preberacom protokole). Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady
riadne a véas, t. za podmienok a v lehotach dohodnutych s objednavatefom. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo,
je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo neprevzal. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady
riadne a véas, t. |. za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatelom, v opaénom pripade ma objednavatel
pravo odstrénit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit' tretou osobou na naklady zhotovitela.

Po odstréneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatelom, sa opakuje preberacie konanie
podla tohto ¢lanku zmluvy o dielo.

9. O odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny spisat’ preberaci protokol v 2 - och vyhotoveniach, z ktorych po 1
vyhotoveni obdrZia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi byt podpisany Statutarnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

6. Preberaci protokol bude obsahovat najma:

- z&kladné Gdaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- supis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov

- prehlésenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatef dielo prebera

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- konstatovanie, Ze diiom protokolérneho odovzdania stavby zagina plynut jej zarudna doba

- termin do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

- prehlasenie objednavatela, Ze umoZni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu aZ do odstranenia v8etkych
vad a nedorobkov.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze z&ruéna doba bude trvat 24 mesiacov, s vynimkou zabudovanych komponentov,
ktorych vyrobcovia pontkaji kratSie zaruéné lehoty. U takychto platia zaruéné lehoty uvedené vyrobcami. Zhotovitel je
povinny predloZit zaruéné listy takychto zariadeni pri preberacom konani.

8. Zaruéna doba zagina plynut odo diia protokolarneho odovzdania stavby a je fiou uréena doba zodpovednosti
zhotovitela za vady diela. Zaruéna doba sa nevztahuje na spotrebny a rychlo opotrebite/ny material. Tento spotrebny
material bude presne Specifikovany v odovzdavacom protokole.

9. Prévazo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto zanikaju.
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10. Objednévatel oznami zhotovitelovi doporugenym listom, bez zbytocneho odkladu vady diela, ktoré sa objavili posas

11.

zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek vynaloZenej odbornej starostlivosti po odovzdani diela ( skryté vady ).
Voznameni objednavatel uvedie, ako sa vady prejavujl. K oznameniu pripadne dolozi dokazné prostriedky, ktoré
umoznia overit opravnenost objednavatelovho naroku.

12. Zhotovitel za udelom posiidenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady bezodkladne zvola pisomnou pozvankou

reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych poddodavatelov. Po uznani reklamovanej vady za opravnend,
dohodne s objednavatelom termin a spdsob jej odstranenia.

13. Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zarudnej dobe je zhotovitel povinny tieto odstranit

bez zbyto&ného odkladu bezplatne.

14. Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s netimeme vysokymi nékladmi a vada by nebrénila uzivaniu diela, zmluvné

strany sa mdZu dohodn(t na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady.

15. Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady vramci zaruénej doby riadne a véas, napriek tomu, Ze ich uznal, ma

objednévatel prévo dat vady odstranit tretej osobe alebo siich odstranit sam, a to na néklady zhotovitela.

16. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj take vady, zodpovednost' za vznik ktorych popiera, ktorych

odsfranenie vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov podia tohoto bodu zmiuvy bude predmetom dohody zmiuvnych
strén.

17. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouZitim materidlov, urGenych mu k spracovaniu

objednévatelom, ak na nevhodnost materialov objednavatela vopred pisomne upozornil a objednavatel na ich pouziti
trval.

18. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat viastnosti urdené pravnymi predpismi a ustanoveniami STN.
19. Stavebny material, resp. realizované Gasti diela prechadzaju do vlastnictva objednavatela ich zabudovanim. Tymto véak

objednavatel neprebera na seba zodpovednost' za vady zabudovaného materialu a uskutoénenych prac a zhotovitel
nadalej znéSa nebezpedenstvo kody na zhotovovanej veci.

CL IX.
Vys§Sia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazujli skutodnosti, ktoré nie st zavislé a ani nemésu byt ovplyvnené
zmluvnymi stranami, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy atd.

Pokial sa spinenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 2 mesiacov od zasahu vy$Sej moci, strana, ktora sa bude odvolavat
na vyssiu moc, poZiada druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a dobe plnenia. Pokial nedojde k
dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy3siu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstiipenia nastant dfiom
dorugenia 0znamenia o odstlipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok X.
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade Jej ustanoveniami. Vz&jomné vztahy zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho
zakonnika.

Zmluvné strany sa budl taktieZ riadit’ ustanoveniami Stavebného zakona ¢.50/1976 Zb., v platnom zneni, zakona
¢.17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v platnom zneni, vyhlaskou &.374/1990 Zb. o bezpetnosti préce a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podla platnych STN a nadvézujtcich
predpisov.

Clanok XI.
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Zavereéné ustanovenia

1. Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi dohodami vo forme dodatkov
k tejto zmluve.

Navrhy dodatkov k tejto zmluve méZe predkladat ktorakolvek zo zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze za pisomné doruenie sa pre pripad zruSenia resp. odstlpenia nepovazuje dorucenie faxom alebo e-
mailom ( elektronickou postou ).

3. Zhotovitel méZe postipit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy na 3. osoby len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom objednévatela.

4. Ak pri uzatvérani dodatkov k tejto zmluve déjde medzi stranami k rozporom, méze ktorakolvek zo zmluvnych stran
poZiadat o rozhodnutie prislugny sud.

5. Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednévatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

6. Vpripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo éisla Uctu v pefiaz. stavoch, kazda zo zmluvnych stran je
povinna oznamit tito skutoénost bezodkladne druhej strane.

7. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude objednavatel, alebo zhotovitel
oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, sl predmetom obchodného tajomstva a nebudl pouZité na akykolvek

iny nez zmluvny Ucel a nebudl oznamené tretej osobe.
Obe strany st si vedomé nésledkov, ktoré mézu byt voéi nim uplatiiované v pripade porusSenia tohto zavézku.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na tdaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje vSeobecne zname.

8. Tato zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny pisomny prejav sthlasu s obsahom névrhu zmiuvy dorudeny
druhej zmluvnej strane. V pripade osobného styku zastupcov zmluvnych sfran je zmiuva uzavretd okamihom jej
podpisania obidvoma Statutarnymi zastupcami.

9. Vymedzenie pojmov :

e  vecami ,zmluvnymi“ sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatnych ¢astiach zmluvy ktoré maju vplyv
na cenu diela, rozsah prac a dodavok materiaiu alebo terminy vystavby, ako aj o v8etkych Ukonoch smerujicich k
vzniku zavazkov objednavatela,

e vecami ,realizalnymi" sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie: organizacia, riadenie a koordinacia stavebnych préc na
stavenisku a stavbe a &innost' stavbyveduceho podfa § 46a Stavebného zakona ¢.50/1976 v zneni neskorSich
predpisov.

V Bratislave, diia 24. 3. 2004

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

llhak
L ..
BLOCK SK, s.r.0.
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