

ZMLUVA O DIELO(podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)
č. objednávateľa

311-31/05

č. zhotoviteľa

7567-00

**na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
stavby diaľnice D1****protihluková stena Liptovský Michal a Podtureň****čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 **OBJEDNÁVATEL:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo a.s. zastúpené:
 Ing. Dušan Faktor, CSc.,
 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.,
 - podpredseda predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
 - každý samostatne v rozsahu svojich pravomocí
- vo veciach cenových:
- Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK2021937775
 Tel./Fax:

ďalej len "objednávateľ"

- a -

- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo: Kominárska 2.4, 832 03 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
 Štatutárny orgán: Predstavenstvo a.s. zastúpené:
 Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 Ing. Bartolomej Šechný,
 - podpredseda predstavenstva a obchodno-tech. riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
- Bankové spojenie:
 Číslo účtu:

*Národná diaľničná spoločnosť, a.
 Miletičova 19
 826 19 BRATISLAVA
 - 13 -*

IČO: 31 322 000
DIČ 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Tel./Fax:

ďalej len "zhotoviteľ"

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavby diaľnice D1, protihluková stena Liptovský Michal a Podtureň

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podľa ods. 2.1 je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch objednávateľa (obstarávateľa), ktoré spolu s Ponukou zhotoviteľa (uchádzača) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2 Dielo podľa ods. 2.1:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) pre časti:

- DÚR, protihluková stena Liptovský Michal
- DÚR, protihluková stena Podtureň

v skladbe:

- A. Sprievodná správa
- B. Technická správa
- C. Ekonomická správa
- D. Výkresy
- E. Podklady a prieskumy
- F. Doklady
- G. Rozpočet
- H. Záber pozemkov
- I. Dokumentácia meračských prác
- J. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

bude spracovaná v súlade so Smernicou o dokumentácii stavieb cestných komunikácií, október 2002, SSC Bratislava (ďalej len TP:08/2002) a Metodický pokyn SSC Bratislava TP 09/2002, Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie – metodický pokyn, ktoré sú prílohami k tejto zmluve.

3.2.1 DÚR bude spracovaná pre 2 variantné riešenia protihlukovej steny s 2-mi druhmi materiálu s požadovanými parametrami, s architektonickým stvárnením, so záverečným vyhodnotením a zdôvodnením navrhnutého výsledného variantu na zemnom telese a v jednom riešení protihlukovej steny na mostných objektoch.

3.2.2 súčasťou vypracovania DÚR bude aj hluková štúdia (príloha č.3a súťažných podkladov)

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -

- 3.2.3 v priebehu spracovania DÚR zabezpečí jej prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami, samosprávnymi úradmi, správcami dotknutých komunikácií a inžinierskych sietí a ostatnými zainteresovanými subjektmi
- 3.2.4 záverečné prerokovanie DÚR zvolá zhotoviteľ 15 dní pred termínom jej dodania podľa ods. 5.1.2. Odsúhlasenie vyvolaných investícií s budúcimi správcami týchto objektov doloží stanoviskom na hlavičkovom papieri. Vyjadrenia a stanoviská na hlavičkovom papieri v origináli doloží do súpravy č. 1 DÚR
- 3.2.5 predloží koncept kompletnej dokumentácie na vecnú kontrolu úplnosti 10 dní pred termínom dodania na dobu 5 dní v zmysle ods. 5.1.1
- 3.3 DÚR podľa ods. 2.1
- bude spracovaná vo formáte A4
- jej grafické prílohy a výkresy vo formáte A4 a jeho násobkoch (so zaručenou čitateľnosťou) budú vyhotovené farebne - zakreslenia trasy stavby budú spracované na podklade ortofotomapy
- 3.4 Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny:
DÚR - 10 x v reprografickom vyhotovení
- 10 x navyše situácie s vykreslením variantov
- 2 x v digitálnej forme - spracovanie tabuľkových príloh v digitálnej forme (.xls...), digitálna forma bude zhodná s reprografickým vyhotovením, bude chránená proti prepisovaniu, ale s možnosťou vytvorenia tlačovej kópie.
- 10 x ortofotomapy (M 1:500) navyše s navrhovaným riešením.
- 3.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu zmluvy

ČL. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa zo dňa 10.05.2005 o prijatí Ponuky zhotoviteľa (uchádzača).
- 4.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady uvedené v súťažných podmienkach do sedem dní od uzavretia zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela – DÚR poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete tejto zmluvy.
- 4.3. Objednávateľ poskytne spolupôsobenie podľa ods. 4.2 najneskoršie do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu, alebo také, ktoré Objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 alebo 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

ČL. 5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo – DÚR v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncept kompletnej DÚR na kontrolu a pripomienkovanie:
1 mesiac pred termínom plnenia podľa ods. 5.1.2 na dobu 5 kalendárnych dní
- 5.1.2 Kompletnú DÚR do: **31. 10. 2005.**
- 5.2 Predmet tejto zmluvy podľa čl. 2.1 je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi, o čom sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch strán.

čl. 6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov u vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa prijatej ponuky zhotoviteľa objednávateľom a predstavuje:

Cena bez DPH:	558 330,00 Sk
DPH 19 %:	106 082,70 Sk
Cena diela celkom s DPH:	664 412,70 Sk

Slovom: šesťstošesťdesiatštyritisíc štyristodvanásť 70/100 Sk

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny za dokončené a odovzdané dielo podľa ods. 6.1 budú zhotoviteľom riadne vystavené faktúry, ktoré budú mať náležitosti daňového dokladu, s prihliadnutím na ods.6.3 alebo 8.2. Objednávateľ po overení a potvrdení správnosti fakturovanej ceny uhradí tieto faktúry do 40 dní od ich doručenia do sídla objednávateľa. Úhrada za vykonané a dodané služby bude realizovaná nasledovne:
- 6.2.1 V termíne po dodaní dokumentácie podľa článku 5.1.2 – bude vystavená čiastková faktúra na sumu 90% z ceny prác.
- 6.2.2 **Zúčtovacia faktúra** na sumu 10 % z ceny prác (cena diela podľa článku 6.1, znížená o platbu podľa článku 6.2.1) bude vystavená po podrobnom posúdení dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom v lehote do troch mesiacov od dodania dokumentácie podľa ods. 5.1.2 v prípade, ak nebudú zistené jej nedostatky (chyby, nedorobky).
- 6.3 Prípadné ďalšie vyhotovenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nákladov za reprografické práce.

čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade nedodania prác v zmluvne dohodnutom termíne objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty pri omeškaní je 0,5 %, z dohodnutej ceny služby (časti služby) za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.3. Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškani, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.

čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi bez chýb a nedorobkov, podľa podmienok súťaže, ustanovení tejto zmluvy, všetkých jej príloh a prípadných Dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu chyby plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť písomne u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 8.4 Objednávateľ potvrdí, že všetky chyby sú odstránené až vtedy, keď všetky známe chyby boli skutočne odstránené.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby predmetu obstarávania, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom, a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

čl. 9 OSTATNÉ DOHODY

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl.3, východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné externé rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať v intervale min. 1x za mesiac podľa časového harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ prízve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, mestských a miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2 .
- 9.4 V prípade, že pri odsúhlasovaní konceptu DÚR podľa ods. 5.1.1 dôjde k vzneseniu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaníach podľa ods. 9.3, bude sa to posudzovať v zmysle ods. 9.1.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní súvisiacich s územným konaním, resp. s vydaním stavebného povolenia a pod., pričom náklady s tým spojené sú súčasťou ceny v zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ dokumentácie sa zaväzuje, že sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní aj po dodaní predmetu súťaže ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti z nich vyplývajúce, v rozsahu ZoD.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije výsledky dokumentácie bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 9.8 Splnením všetkých povinností podľa ods. 2.2 a 6.2 vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy po dobu viazanosti ponúk do 8. 7. 2005.
- 10.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 10.3 Zmluva nadobúda účinnosť odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.4 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia „Obchodné podmienky“ uvedené v časti B3 Súťažných podkladov a tiež príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.7 Zmluva s Prílohami č. 1 a 2 má 8 strán. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy Zmluvy o diele:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny

Príloha č. 2 Časový harmonogram postupu prác na DÚR

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 24. 06. 2005

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Iľčova 19
BRATISLAVA

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 06. 06. 2005

DOBRÁVOPEJSEKT, a.s.
KORUNÁRNA 2, 4
832 03 Bratislava
21

Ing. Dušan Faktor, CSc.

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Doc. Ing. arch. Peter Gandi, rntJ.

podpredseda predstavenstva

Ing. Bartolomej Sechný

podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Príloha č.1

Stavba: „Diaľnica D1 - protihluková stena Liptovský Michal a Podtureň

Špecifikácia ceny dokumentácie pre územné rozhodnutie

Príloha č.2

Časový harmonogram postupu prác na DÚR

Pracovná činnosť	Rok 2005			
	VII.	VIII.	IX.	X.
☞ začiatok prác 1.7.2005	●			
☞ spracovanie hlukovej štúdie	■			
☞ schválenie hlukovej štúdie do 10.8.2005		●		
☞ geodetické zameranie	●	■		
☞ IGHP		■		
☞ dendrologický prieskum		■		
☞ protikoróznny prieskum		■		
☞ architektonická štúdia		■		
☞ spracovanie objektov stavby			■	
☞ dielčie prerokovanie objektov			■	
☞ technicko-ekonomické zhodnotenie			■	
☞ termíny pracovných rokovaní	●	●		
☞ podklady pre majetkové vysporiadanie			do 15.9.05	
☞ spracovanie majetkového vysporiadania			■	
☞ záverečné prerokovanie				●
☞ predloženie konceptu: 3.10.2005				●
☞ zapracovanie pripomienok a kompletizácia				■
☞ expedícia: 31.10.2005				●