

ZML/213/2010

ZMLUVA O DIELO**414-56/05****č. 146 520 253**

uzavretá podľa ustanovenia §10 ods.3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby

**1. Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.3518/B
 Sidlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 35 919 001
 IČ pre DPH : SK 202 193 7775
 DIČ : 202 193 7775
 Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc.
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ľudovít Macháček
 člen predstavenstva, riaditeľ úseku prevádzky

Osoby oprávnené rokovať:

- o veciach zmluvných :
 - o veciach technických :

- o veciach cenových :

Stavební dozori: : občasný
 trvalý

1.2. Zhotoviteľ : **EUROVIA – Cesty, a.s.**
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa vložka č. 248 / V
 Sidlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 31 651 518
 IČ pre DPH : SK 2020490274
 DIČ : 2020490274
 Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančíšin, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda predstavenstva
 Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

Osoba oprávnená podpísať zmluvu na základe splnomocnenia : Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu 04 Prešov

Osoby oprávnené rokovať:

- o veciach zmluvných :
 - o veciach technických :
 - o veciach cenových :

Osoba zodpovedná za vykonávanie prác:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 15 -

strana 1 z 6

2. Predmet plnenia

- 2.1 Klasifikácia produkcie: KP 45.23.12. konštrukcie a práce vrchnej stavby ciest, diaľnic...
- 2.2 Predmet plnenia:

Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján a Liptovský Ján - Liptovský Hrádok

- 2.3 Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, prípadne termín plnenia.
- 2.4 Dodatok k ZoD v zmysle bodu 2.3. predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 7 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania;

3. Čas plnenia:

- 3.1 Termín realizácie diela (dĺžka podľa harmonogramu); najneskôr do 30. 9. 2005.
- 3.2 Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 30 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania.
- 3.3 Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

4. Cena predmetu plnenia

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy činí:

Cena bez DPH:	12 883 474,00 Sk
DPH 19%:	2 447 860,06 Sk
Cena s DPH:	15 331 334,06 Sk

Slovom: pätnásťmiliónovtristotridsaťjedentisícristotridsaťštyri 06/100 korún slovenských.

- 4.2 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 4.3 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 4.4 V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.5 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet; zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu materiálov, strojov, miezd a špecifikácií spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na diskete.
- 4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu obstarávania sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2 Fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.
- 5.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozom. Súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí.
- 5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchylné od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.5 Faktúra za vykonané práce bude vystavená na čiastku zníženú o 10 % z ceny diela. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zadržanú čiastku je objednávateľ oprávnený použiť po dobu plynutia záručnej doby na odstránenie väd diela v prípade, keď zhotoviteľ odmietne odstrániť vady diela na ktorých odstránenie je v zmysle tejto zmluvy povinný, alebo ich neodstráni v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto zmluvy a v objednávateľom určenej lehote. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohoto zmluvného vzťahu.
- 5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky.
- 5.7 Objednávateľ je oprávnený uplatniť zľavu (y) z ceny diela podľa bodov 6.4 a 6.5 odpočítaním zo zadržanej čiastky.
- 5.8 Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej lehoty diela.
- 5.9 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov.
- 5.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6. Zmluvné sankcie

- 6.1 Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy – prekročenie doby trvania prác oproti harmonogramu zavinené zhotoviteľom zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.2 Za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.3 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.4 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok a preukazných skúšok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby a povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.
- 6.5 Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, má objednávateľ nárok na zľavu z ceny diela vo výške 1.500,- Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1 (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m.km-1 (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť. Pokiaľ tak neučiní, objednávateľ dielo neprevezme.

6.6 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté touto zmluvou iným spôsobom, ako je uvedené v článku 6, je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

7. Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1 Záručná doba na stavebné práce: 36 mesiacov

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.

7.3 Pred uplynutím záručnej lehoty prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred uplynutím záručnej doby meranie protišmykových vlastností povrchu, ktoré predloží na rokovanie. Objednávateľ predloží výsledky merania rovinatosti laserovým profilografom. Nedodržanie parametrov stanovených v časti Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Pripadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním.

8. Podmienky vykonania prác

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

8.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi, pokiaľ je tento menovite uvedený v Zmluve o dielo s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

8.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.

8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.

8.5 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.

8.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

8.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

8.9 Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú

Výstavba diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 15 -

strana 4 z 6

výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.

9. Preberanie prác

9.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela; zástupca objednávateľa bude písomne vyzvaný k :

- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
- prebratiu vykonania spájacieho postreku a zálievky zvislých hrán pred pokládkou asfaltovej vrstvy
- prebratiu sanácie priečných trhlín
- zisťovaniu hrúbok meraním

O prevzatí jednotlivých častí pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku.

9.2 Preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.

9.3 Práce budú prebraté do predčasného užívania - uvedenia do premávky formou zápisu v stavebnom denníku; v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.

9.4 Najneskôr 14 dní pred termínom preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer. Odo dňa odovzdania týchto podkladov sa bude odvíjať termín preberacieho konania.

9.5 Objávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.

9.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

9.7 Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby, resp. pred jej uplynutím vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu. Zhotoviteľ vykoná toto meranie aj na základe písomnej žiadosti objednávateľa, a to z dôvodu pochybností o kvalite alebo v prípade zistenia nedostatkov.

10. Zoznam poddodávok a poddodávateľov

Poddodávateľ	Sídlo	Stavebné práce	
		Obj. č. 1	Obj. č. 2
OAT spol. s r.o.	Mlynské nivy 61/A 825 18 Bratislava	položka 919 73	položka 919 73
		položka 919 72	položka 919 79
		položka 919 79	-
VIA – CESTY, s.r.o.	023 01 Oščadnica 1180	položka 113 15.1	položka 113 15.1
		položka 113 15.2	položka 113 15.2

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Miestne príslušný súd na riešenie sporov bude súd podľa miesta odporcu.

11.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ

a dve zhotoviteľ.

11.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty:

1. súťažné podklady
2. ponuka, vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny
3. schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach o kvalite materiálov
4. kontrolný a skúšobný plán
5. harmonogram postupu trvania prác

Dátum: 31. 7. 2005

Dátum: 22 AUG. 2005

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Ptešov

Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE

Ing. Ľudovít
člen predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
- 15 -

**Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján a Liptovský Ján - Liptovský Hrádok**

Rekapitulácia za objekty č. 1 a 2

Cena vrátane DPH	Objekt č.1	
	Objekt č.2	
Celková cena vrátane DPH 19%		

Prešov, 31.7.2005

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 KOŠICE

strana 1 z 3

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

**Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján a Liptovský Ján - Liptovský Hrádok**

Obj. č.1 - D1 PJP km 453,130 - 455,050

strana 2 z 3

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -*

**Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján a Liptovský Ján - Liptovský Hrádok**

Obj. č.2 - D1 IJP km 460,720 - 460,120

strana 3 z 3

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 B R A T I S L A V A
- 15 -*

