ZMLUVA O DIELOc¢02/PA/2008
uzavreta podla ustanoveni § 536-565 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

ELILZMLUVNE STRANY

10BJEDNAVATEL

Mizeum vo Sv.Antone
969 72 Sv.Anton

V zastupeni Ing. Marian CizZ — riaditel muzea
ICO 35985135

Bankové spojenie Statna pokladnica

Cislo G&tu 7000068023/8180

telefon 045/6913932

fax 045/6921955

e-mail info@msa.sk

dalej v texte len "objednavatel’

2ZHOTOVITEL

PAMSTAV, s.r.0. i
K.Kmetku 9, 010 08, ZILINA

V zastlpeni Ing. Stefan Janéo — konatel spolocnosti
ICO 36 399 990
IC DPH Sk2020106407

Zapisana v Obchodnom registri

Okresného sidu Zilina odd. Sro. vi. & 13017/L
Bankové spojenie :

Tatra banka a.s.

Cislo ustu 262 882 21 56/1100
telefén 041/5651884, 0905 190447
fax 041/5651884

e-mail pamia@stonline.sk

dslei v texte len "zhotovitel™

ELILPREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoCiovanie
stavebnych prac podra paragrafu 102 zakona ¢ 25/2006 Z.z na stavbe:

,,Obnova NKP - sklenik na parc.€.2/2 Mizea vo Svdtom Antone “

podla zadavacich podkladov objednavatela vyplyvajucich zo s(itaze zo dria 11.04.2008
vyplneného vykazu vymer ainvesticného zémeru verejného obstaravatela a rozhodnutia
Krajského pamiatkového Gradu Banské Bystrica v rozpotte zhotovitefa, ktoré si prilohach
k tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat objednévatefovi zmluvné dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Objednavatel sa zavizuje, Ze dokoncené dielo, alebo jeho dohodnuti ¢Cast prevezme,
zaplati zhotovitefovi dohodnutd zmluvn cenu a poskytne zhotovitefovi spolupdsobenie za
podmienok dojednanych v tejto zmluve.

4. Predmetné dielo bude zhotovené podra predloZenych zadévacich podkladov, vrozsahu

oceneného vykazu vymer.

5. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit aj naviac prace - prace nad rozsah diela vymedzeného v Cl.
Il. bod 1. a 5. tejto zmluvy, za uhradu, v cene a lehote, ktoré budu vzajomne dohodnuté
dodatkom k tejto zmluve.
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NM.CAS PLNENIA A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

. Terminy pinenia predmetu zmluvy su nasledovne:

Dodanie projektovej dokumentacie : 11.Q.2008
Termin zacatia prac I. etapy : maj 2008
Termin ukoné&enia prac | etapy - jal 2008

Termin zacatia préc Il. etapy : marec 2009
Termin ukoncenia prac | etapy - december 2009

Objednavatel si vyhradzuje pravo posundt terminy zahdjenia a ukonéenia diela v zavislosti od
pridelenia finanénych prostriedkov.

. Dodrzanie terminu realizacie diela podla bodu Ill.1 je podmienené riadnym a véasnym

spolupdsobenim objednavatefa, dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze nedodrzanim
ustanoveni o spolupésobeni doslo k preruSeniu vykonavania diela, doba na zhotovenie diela sa
predizuje o dobu, o ktori preru$enie ovplyvnilo dobu jeho vykondvania. PrediZzeny &as plnenia
bude uréeny zdpisom v dodatku k tejto zmluve.

. Objednéavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi zapisom do stavebného dennika. Pri odovzdani

staveniska objednavatel odovzdé zhotovitelovi:

- 1x povolenie o zahdjeni stavby pre Il. etapu

- napajacie miesta el. a vody

- (idaje o stavebnom dozore a koordinatorovi bezpe&nosti

.IN.CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

. Cena diela bola vypracovana v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskordich predpisov, vyhiaskou MF SR €.87/1996 Z.z. a prisluSnym vymerom MF SR.
Rozpottovy naklad stavby bola spracovany podfa podkladov v sttazi.

Rozpocet je prilohu €.1 k tejto zmluve:

spolu bez DPH 3989 516,80 Sk
DPH 19% 758 008,20 Sk
Spolu s DPH 4 747 525,00 Sk

DPH bude uétovana podrla zakonov platnych v ¢ase realizacie a fakturacie.

. Stavba bude realizovana vo vysokom Standarde stavebno — montaznych prac, pri dodrZani

projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov a vSeobecnych technickych
poziadaviek na stavby, platnych pravnych predpisov a bezpe&nostnych predpisov. Podstatnymi
kvalitativnymi a dodacimi podmienkami za ktorych zmluvna cena plati, je reSpektovanie:

a) vykaz vymer - ponukovy rozpocet priloha &.1

b) ustanoveni Obchodného zdkonnika a dodacich podmienok stanovenych touto zmluvou

c) platebnych podmienok stanovenych touto zmluvou

d) STN a TP platnych v case realizacie

. Cena za dodavky a prace nad rozsah vymedzeny &l. Il. bod 1 a 5. tejto zmluvy - naviac préce,

nie je zahrnutad v cene diela podla &l. V. bod 1. tejto zmluvy. Cena naviac prac a pripadné
zmeny prac budd dohodnuté pisomnym dodatkom ktejto zmluve, podpisanym opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade prac v menSom rozsahu sa nezrealizované prace odpocitaja z celkovej ceny diela,
ato hodnotou nezrealizovanych mnoZstiev ocenenych jednotlivymi cenami uvedenymi
v rozpotte. V pripade prac naviac budu tieto ocenené v sulade s Vymerom MF SR €.18/1996
Z.z. a § 3 Vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z. a prisluSnym vymerom MF SR.

Objednévatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zmenu materidlov a zhotovitel musi
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na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlov musia byt vykonané v pisomnej
forme dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel ma pravo na Ghradu nékladov, spojenych so zamenou,
vratane preukazatefnych nékladov vynaloZenych na zabezpeCenie pdvodne uvazovanych
materialov pre zhotovenie diela.

. Cena diela bude uhradena:

a/ na zaklade faktur za ucelené casti diela /mesacné faktiry/ na zaklade obojstranne
potvrdeného supisu vykonanych prac a dodavok.

Faktiry uhradi objednavatel do 14 dni od obdrzania faktiry.

Celkova fakturovana &iastka bude tvorit 95 % ceny diela (vratane DPH). Zvydnych 5 % bude
uhradenych na zaklade faktdry zhotovitela po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov a po
prevzati diela obstaravatelom.

Fakttra bude obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu podfa § 15 zakona €..289/95 Z. z.
o DPH, ako aj tieto tdaje:

— ozna&enie povinnej a opravnene]j osoby, adresa, sidlo

— Cislo zmluvy

— Cislo faktdry

— derfi odoslania a den splatnosti faktdry

- ozna&enie pefiazného ustavu a Gislo G¢tu, na ktory sa ma platit
- slpis vykonanych prac a dodavok

— fakturovant sumu

- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- potvrdenie stavebnym dozorom

V pripade, ze fakt(ra nebude obsahovat naleZitosti, uvedené v tejto zmluve, objednavaterl je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplinenie. V takom pripade sa rusi plynutie lehoty splatnosti
a nové lehota splatnosti zaéne plynat doruéenim opravene;j faktiry objednavatefovi.

Odhalenie novych skutoénosti: KedZe sa jedna o historicky objekt, méZu sa po€as pamiatkovych
a statickych prieskumov odhalit nové skuto&nosti, ktoré méZu ovplyvnit d'alsi postup prac a ich
rozsah. V takomto pripade bude novy postup konzultovany s Krajskym pamiatkovym tradom —
pracoviskom Banska Stiavnica a vSetky zmeny v postupe prac a cenach bude rieSené formou
dodatku k tejto zmluve po odsthlaseni obidvomi zmluvnymi stranami.

V.ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIADIELA

Zhotovitel vykona dielo uvedené v &l. II. bod 1. tejto zmluvy na viastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené vo vysokom Standarde, v stlade s touto
zmluvou ako aj platnymi rozhodnutiami KPU a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
uréené dodanou projektovou dokumentdciou, zaddvacimi podkladmi a bude zodpovedat
kvalitativnym poziadavkam stanovenych v STN.,

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci,
prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na nevhodnost veci alebo podkladov pisomne upozomil
objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval.

. Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykonavanie diela, zbavené

prav tretich 0s6b, v sulade s projektovou dokumentéciou.

. Stéasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitefovi v3etky predpisané

doklady. Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie vedeni podzemnych inZinierskych sieti, ktoré
nebudi vytytené a odovzdané zhotovitefovi pri odovzdani staveniska.

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia odovzdania a prevzatia staveniska az do

odstranenia pripadnych vad a nedorobkov diela. Do dennika bude zapisovat v3etky skutocnosti,




rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dennik musi byt v pracovnej dobe vzdy k dispozicii na stavbe.
Vedenie dennika sa kondi diiom ukondenia stavby. Zmluvné strany povazuju dennik za zékladny
dokument o priebehu realizacie diela, na ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani. Original
archivuje zhotovitel 10 rokov, képiu objednévater .

7. Objednéavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom sa vyjadrovat do 3
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi. To isté plati pre zhotovitela.

8. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa s KPU k preberaniu realizovanych stavebnych préac,
ktoré budd v daldom zakryté. Vyzva bude uvedend v stavebnom denniku miniméalne 3 dni vopred.

9. Stavebny dennik je rozhodujuci dokument pri nejasnostiach fakturacie a preberani hotového
diela.

10.Zhotovitel je povinny pri odovzdévani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat.
Stavenisko je povinny uplne vypratat a upravit podfa projektovej dokumentacie do 3 dni odo dia
protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi, ak sa v zépisnici nedohodnu inak.

11.Na pripadnd zmenu riedenia stavebnych materidlov a dodavok /vratane farebnosti/ oproti PD, si
zhotovitel vyZiada predchadzajci stihlas od objednévatela, projektanta a KPU.

12.Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri svojich stavebnych
pracach a za dodrzanie v3eobecne zavadznych pravnych predpisov, tykajucich sa ochrany
Zivotného prostredia a dodrzanie vieobecnych techn. poZiadaviek na vystavbu.

13.Zhotovitel zabezpedi a urobi népravu, v pripade odstrdnenia vad a nedorobkov vytknutych
zapisom v stavebnom denniku stavebnym dozorom, zastupcom objednavatefla, projektantom a
Statnym stavebnym dohlfadom.

14, Zhotovitel umozZni vstup tretich oséb na stavenisko - projektanta, stavebného dozoru a zastupcov
objednavatela.

15.Zhotovitel si spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace
vzmysle prilohy &.3. k Vyhlaske & 392/1998 Z.z. Pripravenost k odovzdaniu diela oznami
pisomne zhotovitel objednavatefovi 2 dni vopred. Drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania
riadnemu uzivaniu diela, mézu byt po dohode zmluvnych strdn odstranené aj po protokolarnom
odovzdani diela.

16.Zhotovitel je povinny pristipit na pripadné zmeny rieSenia pozadované objednavatefom pocas
vystavby.

17.Ak zhotoviterl pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel
dielo prevziat v skorSom ponlknutom termine bez naroku na finanéné zvyhodnenie.

18.0Objednavatel sa zavdzuje pouCit zhotovitefa o bezpecnostnych a protipoZiarnych predpisoch
v objekte zodpovednym pracovnikom muzea. O poudeni bude zhotoveny pisomny zaznam.

19.Zhotovitel berie do Gvahy vSetky osobitné podmienky vyplyvajice z prevadzky mizea
a charakteru objektu

20.0Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberné miesto Gzitkovej a technologickej vody, zdroj
elektrickej energie o napati 200 a 380 V, soc. priestory a Satfiu za uplatu.

21.Zhotovitel bude po&as vystavby reSpektovat podmienky uréené spravcami inzinierskych sieti.
Naklady spojené s ich poSkodenim znd%a zhotovitel.




ILV.ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

(g1

1. Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov okrem zariadeni,
ktorych vyrobca poskytuje odliSnd zaruénd dobu. V tomto pripade plati zaruéna doba udévana
vyrobcom.

Zaruéna doba sa nevztahuje na zrealizované prace v zmysle zmluvy, ktoré bud( poSkodené
uzivanim.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny za podmienok dojednanych
vzmluve, aZe vzarucnej dobe bude mat viastnosti uréené zmluvou aobecne zavaznymi
normami a predpismi.

3. Zhotovitel zodpovedda za vady, ktoré ma predmet zmluvy vdobe jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani, zodpoveda, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti, t,j. nedodrzanim platnych noriem, technologickych postupov a kvality
pouzitych materialov.

4. Poéas trvania zaruky ma objednavatel pravo po zisteni vady diela bezodkladne uplatnit jej
reklamaciu pisomnou formou. Zhotovitel ma povinnost zacéat s odstrafiovanim vad diela na

viastné naklady do 7 dni od obdrzania reklamacie.

5. Zaruéna doba zadina plyndt dfiom ukonCenia preberacieho konania a podpisania zapisu
o odovzdani a prevzati diela.

6. Zhotovitef bude po&as realizacie diela reSpektovat podmienky urené objednavatefom
v stvislosti s prevadzkou mizea.

¢LVILSANKCIE

1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade nedodrzania zmluvného terminu odovzdania diela z jeho
viny, zaplati objednévateflovi zmluvnu pokutu 0,05% z ceny diela.

2. Zhotovitel sa zavdzuje, 7e v pripade neodstranenia vady alebo nedorobku v termine
dohodnutom v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela alebo jeho Gasti a neodstranenia vady
v zaruénej dobe v prijatom termine z jeho viny, zaplati objednavatefovi zmluvnu pokutu vo
vyske 1 000,- Sk za kazdy den omeskania, najviac vSak 100 000,—Sk.

3. Objednavatel sa zavdzuje, Ze v pripade mesSkania s plnenim pefiazného zavézku podfa tejto
zmluvy zjeho viny, zaplati zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vy3ke 0,05% z dlznej sumy za
kazdy defi omeskania .

4. Dohodnuté pokuty spésobené nedodrzanim podmienok zmluvy zo strany zhotovitela méze
objednavater uplatriovat formou odpoétu z konecne;j faktdry.

CLVILZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany s povinné pristipit na zmenu zmluvy v ¢ase a cene plnenia, ak ddjde k
zastaveniu alebo preruSeniu prac z dévodov na strane objednavatela.

¢LIX.PRAVNE PREDPISY, ROZHODOVANIE SPOROV

1. Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejio zmluvy.
Vzdjomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obgianskeho zékonnika a ostatnymi préavnymi
predpismi platnymi v SR.




. Zmluvné strany sa zavézujl pripadné spory z tejto zmluvy alebo rozpory vo vyklade niektorych
jej ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim.

. Ak neddjde k suhlasnému stanovisku zmluvnych stran, budd zmluvné strany riesSit spor v
prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutdrnych zastupcov. Az po netspesnosti takéhoto
rokovania mdzu sa obratit zmluvné strany s navrhom na vyrieSenie na prisiusny sud.

. Pripadné neplatnost niektorého z dohodnutych ustanoveni tejto zmluvy nerusi platnost ostatnych
dohodnutych podmienok a bodov.

. X.ZAVERECNE USTANOVENIA

. Objednavatel a zhotovitel sa zavadzuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouziju tieto informéacie ani pre
iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel a objednavatel sa zavdzuju vEas informovat svojho partnera o vSetkych nedostatkoch
a zavadach technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit pinenie povinnosti
vyplyvajlice z tejto zmluvy.

. Zmluva nadobdda platnost a Gé€innost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

. Akékolvek dojednania, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sa pre obe strany zavédzné a platné
len vtedy, ak su vyhotovené pisomne, riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran.

. Tato zmluva o dielo ¢. 02/PA/ 2008 je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych kazda zmluvna
strana dostane 2 vyhotovenia.

Vo Sv.Antone: 05.05.2008

Objednavater: Zhotovitel:

Ing. Marian Ciz Ing. Stefan Janéo

riaditel mazea /

PAMSTAYV s.r.o.
Ul. K. Kmetku 9

010 C8 Zilina
IC0: 3382520 (C OPr. SK200108407




