

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo : I/45-02/2001
zo dňa : 13.09.2001
číslo stavby : 216019925

na stavebnú akciu:

„ŽÚ lesnej cesty Roveň – Ulíč“

Zmluvné strany:

Objednávateľ : Lesopoľnohospodársky majetok Ulíč š.p.
067 67 Ulíč
štatutárny zástupca : Ing. Alexej NÉMETH – riaditeľ podniku
IČO : 492 531
DRČ : 492 531/705
bankové spojenie : VÚB a.s. Humenné
číslo účtu : 5102532/0200

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Južná trieda 6,
041 93 Košice
štatutárny zástupca : Ing. Jozef LUCA predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Ján KRAVČÁK – podpredseda predstavenstva
Ing. Peter KOVAL – člen predstavenstva
bankové spojenie : PKB a.s. Žilina pob. Michalovce
č. ú. : 0441894003/5600
osoby oprávnené jednať vo veciach:
zmlúvných : Ing. Pavol NÉMETH - riaditeľ Z-02
výrobných : Ing. Oto Mihalčo - výrobný námestník
technických : Ing. Peter FEDOR – obchodno-technický námestník
IČO : 31 651 518
DRČ : 31 651 518/698

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo:

„ŽÚ lesnej cesty Roveň – Ulíč“

Objednávateľ zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo:
Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za ich
vykonanie a to všetko podľa nižšie uvedených podmienok:

Článok 1

Zmluvné podklady

1.1 Ako zmluvné podklady budú platné a záväzné tieto doklady:
objednávka č. 492/320/01 zo dňa 10.09.2001

Článok 2

Predmet a rozsah diela

2.1. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je realizácia :

57439-1111 PAH 100 mm + 1 nát.	5 500 m ²	127-Sk/m ²	698 500,-Sk
DPH 10 %			69 850,-Sk
CELKOM vr. DPH			768 350,-Sk

Článok 3

Termíny plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia dohodnutý v čl. 2 tejto zmluvy v týchto termínoch :

- 3.1.1. Začatie stavebných prác : 09/2001
- 3.1.2. Ukončenie stavebných prác : 10/2001

Článok 4

Cena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany dohodli zmluvnú cenu za práce v rozsahu podľa čl.2 tejto zmluvy vo výške podľa platných cenníkov : **768 350,-Sk vr. DPH.**

4.2. Ceny stavebných prác sú **platné do 31.10.2001!**

4.3. **Financovanie diela** je dohodnuté **formou mesačnej fakturácie** na základe faktúr vystavených zhotoviteľom v zmysle súpisov vykonaných prác

4.4. V závere diela vyhotoví zhotoviteľ konečné vyúčtovanie. Dielo bude finančne vysporiadané v konečnej faktúre, ktorá bude vystavená ako súčet dovtedy potvrdených súpisov, vykonaných prác , budú v nej vysporiadané čiastkové faktúry .

4.5. **Splätnosť** faktúry zmluvné strany dohodli **do 28 dní** od jej obdržania objednávateľom.

Článok 5

Ostatné zmluvné podmienky

5.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko s príslušným vybavením do termínu : **09 /2001**

5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa **dodržiavať všetky predpisy BOZ a PO.**

5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a zaväzuje sa odstrániť na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

5.4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

5.5. Zhotoviteľ poveruje funkciou **stavbyvedúceho p.Vladimíra ČURMU**

5.6. Technický dozor objednávateľa bude vykonávať Ing. HRABOVČIŠ

5.7. Záručná lehota na stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

Táto záručná lehota sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú kratšiu záručnú lehotu. Na ne sa vzťahuje záručná lehota deklarovaná výrobcom.

5.8. Na zmluvné vzťahy strán neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov.

5.9. Meniť alebo upravovať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.

5.10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán.


V Michalovciach, dňa 14.09.2007

V Uliči, dňa 14.09.2007

zhotoviteľ:




Ing. Jozef LUCA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Ján KRAVČÁK
podpredseda predstavenstva
Cestné stavby a.s.
Košice

objednávateľ:



Ing. Alexej NÉMETH
riaditeľ spoločnosti

Lesopôľnohospodársky majetok
ULIČ
štátny podnik

