

7

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo : I/46-02/2001  
zo dňa : 13.09.2001  
číslo stavby : 216119925

na stavebnú akciu:

## „ŽÚ lesnej cesty Beskyd – Ulič“

Zmluvné strany:

**Objednávateľ** : Lesopol'nohospodársky majetok Ulič š.p.  
067 67 Ulič  
štatutárny zástupca : Ing. Alexej NÉMETH – riaditeľ podniku  
IČO : 492 531  
DRČ : 492 531/705  
bankové spojenie : VÚB a.s. Humenné  
číslo účtu : 5102532/0200

**Zhotoviteľ** : Cestné stavby a.s. Košice  
Južná trieda 6,  
041 93 Košice  
štatutárny zástupca : Ing. Jozef LUCA predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
Ing. Ján KRAVČÁK –podpredseda predstavenstva  
Ing. Peter KOVAL' - člen predstavenstva  
bankové spojenie : PKB a.s. Žilina pob. Michalovce  
č. ú. : 0441894003/5600  
osoby oprávnené konať vo veciach:  
zmlúvných : Ing. Pavol NÉMETH - riaditeľ Z-02  
výrobných : Ing. Oto Mihalčo - výrobný námestník  
technických : Ing. Peter FEDOR – obchodno-technický námestník  
IČO : 31 651 518  
DRČ : 31 651 518/698

**Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo:**

## „ŽÚ lesnej cesty Beskyd – Ulič“

Objednávateľ zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo:  
Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za ich  
vykonanie a to všetko podľa nižšie uvedených podmienok:

### Článok 1 Zmluvné podklady

1.1 Ako zmluvné podklady budú platné a záväzné tieto doklady:  
objednávka č. 492/320/01 zo dňa 10.09.2001

## Článok 2 Predmet a rozsah diela

2.1. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je realizácia :

|                          |                      |                        |                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 57714-2212 AB II hr.50mm | 4 800 m <sup>2</sup> | 235,-Sk/m <sup>2</sup> | 1 128 000,-Sk        |
| <b>DPH 10 %</b>          |                      |                        | <b>112 800,-Sk</b>   |
| <b>CELKOM vr. DPH</b>    |                      |                        | <b>1 240 800,-Sk</b> |

## Článok 3 Termíny plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia dohodnutý v čl. 2 tejto zmluvy v týchto termínoch :

začatie prác : 09/2001

ukončenie prác : 09/2001

## Článok 4 Cena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany dohodli zmluvnú cenu za práce v rozsahu podľa čl.2 tejto zmluvy vo výške podľa platných cenníkov : **1 240 800,-Sk vr. DPH.**

4.2. Ceny stavebných prác sú **platné do 30.09.2001!**

4.3. Na základe vzájomnej dohody objednávateľ **poskytne zhotoviteľovi zálohu** na zabezpečenie materiálov **vo výške 500 000,-Sk** z celkovej ceny diela, ktoré prevedie na účet zhotoviteľa najneskôr do započatia prác .

4.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru na základe potvrdených súpisov , vykonaných prác a bude v nej vysporiadaná poskytnutá záloha .

4.5. **Splatnosť** faktúry zmluvné strany dohodli **do 28 dní** od jej obdržania objednávateľom.

## Článok 5 Ostatné zmluvné podmienky

5.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko s príslušným vybavením do termínu :09 /2001

5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa **dodržiavať všetky predpisy BOZ a PO.**

5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a zaväzuje sa odstrániť na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

5.4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

5.5. Zhotoviteľ poveruje funkciou **stavbyvedúceho p.Vladimíra ČURMU**

5.6. **Technický dozor** objednávateľa bude vykonávať ..... *ING. HRABOVČIK*

5.7. **Záručná lehota** na stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

Táto záručná lehota sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú kratšiu záručnú lehotu. Na ne sa vzťahuje záručná lehota deklarovaná výrobcom.

5.8. Na zmluvné vzťahy strán neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov.


5.9. Meniť alebo upravovať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.

5.10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán.

V Michalovciach, dňa *14.09.2001*

V Ulici, dňa *14.09.2001*

zhotoviteľ:




**Ing. Jozef LUCA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ



**Ing. Ján KRAVČÁK**  
podpredseda predstavenstva

Cestné stavby a.s.  
Košice

objednávateľ:



**Ing. Alexej NÉMETH**  
riaditeľ spoločnosti

Lesopneuhospodársky majetok  
ULIČ  
štátny podnik

