2 Jaod - 0015
WBI, s.r.0. Svu

ZMLUVA O DIELO
Uzatvorena podla zak.€.659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v SK
a podla §536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

l. Zmluvné strany

Zmluvna strana: WBI, s.r.o.
sidlo: Zizkova 42, 811 02 Bratislava
adresa kancelarii: Pluhova 50/A, 831 03 Bratislava
CSA 24, 975 01 Banska Bystrica
Letna 27, 040 01 KosSice
Bratislavska 11, 010 01 Zilina
v zastupeni: Ing. Ditou Sirotovou, CSc. - konatelkou
ICO: 35685018
IC DPH: SK2020339431
bankové spojenie: Komercni banka
¢islo uctu: 27-9966710247/8100
Vypis z Obchodného registra Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel Sro, Vlozka ¢islo 10512/B

(d'alej zhotovitel)
a

Zmluvna strana: Statny veterinarny tstav
sidlo: Pod drahami 918, 960 86 Zvolen
v zastupeni: MVDr. Miroslavom MojziSom, riaditelom spoloénosti
ICO: 00597 538

(dalej Objednavatel)

Preambula

Obe zmluvné strany si uvedomuju vyznamnost projektu prechodu informa&ného
systému Microsoft Dynamics NAV na Gétovanie v euro mene od 1.1.2009 a zavézuju
sa poskytnut maximalnu moznu sucinnost pre zabezpeéenie potrebnych krokov.

Il. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo —
Upravu aplikatného programového vybavenia Microsoft Dynamics NAV (dalej
aplikatné programové vybavenie) v stlade so zak. &. 659/2007 Z. z. — prepocet
penaznych sim zo slovenskej koruny na euro podla konverzného kurzu 1€ =
30,1260 SKK s ucinnostou od 01.01.2009, formou zaloZenia novej firmy (firiem) pre
Ucely tohto prechodu a prechodu formou pociatoénych stavov bez historickych
udajov, pre mzdy s pouzitim konverzného nastroja Euro Conversion Tool (dalej len
,ECT") v definovanych historickych tdajoch aplikacie Mzdy

Prechod bude realizovany v spolo&nosti Statny veterinarny Gstav Zvolen..

Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelfovi cenu za vykonanie diela.
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Rozsah diela a sucinnost' odberatela na projekte je definovana na zaklade detailnej
analyzy, ktora je Prilohou ¢.1 tejto zmluvy (analyza tabuliek, analyza logistiky,
analyza pripojenych rieseni)

3. Vramci prechodu budu v ekonomike vykonavané nasledovné kroky:

Implementacné prace V kompetencii

Detailna analyza postupu zavedenia EURO Zhotovitel/Objednavatel

ytvorenie novej firmy Zhotovitel
Nasadenie Upravy pre kopirovanie tabuliek Zhotovitel

Nastavenie iselnikov (objednavatel si za sluzbu plati) Zhotovitel

Kontrola spravnosti v8etkych nastavenych udajov Zhotovitel/Odjednavatel

Cviéné zalcCtovanie beznych operacii - podpora pri problémoch Objednavatel/Zhotovitel

Doprogramovanie Specifickych poli do dataportu na import, export Zhotovitel

CviCné spustenie dataportov na export a import zostatkov (sklady,
salda, zostatky na Gctoch, otvorené doklady, periodické denniky, Zhotovitel/Objednavatel
majetok, mzdy a personalistika)

Kontrola vysledkov importu tUdajov Zhotovitel/Objednavatel
" T S h At

i

prenose p ; | ' A - Zhotovitel/Objednavatel |

4. 'V ramci prechodu budd v mzdach vykonavané nasledovné kroky:

Implementacné prace V kompetencii

otovitel/Objednavatel

Detailna analyza postupu zavedenia EURQO
1 AL e o TR

y , ol ki
Nasadenie konverzného nastroja do databazy Zhotovitel

Doprogramovanie nastroja na zakaznicke $pecifické Upravy Zhotovitel

Spustenie nastroja na kontrolu dat pred ECT + metodicky vedenie
pri odstranovani problémov

Zakaznik - odstrafiovanie problémov Objednavatel
Otestovanie spravnosti fungovania ECT - test na zakladnych

Zhotovitel/Objednavatel

ukazovateloch (u nas vo firme) Rt
Cvicné spustenie prepodtu v r. 2008 Zhotovitel/Objednavatel
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Kontrola korektného prepoctu udajov Zhotovitel/Objednavatel

bje

A

dnavatel

Pripadny druhy beh cviéného spustenia ECT Zhotovitel/O
A T ;H%ggﬁ%’@@@ T A T T g e e IR TR

Spustenie Zhotovitel

ECT r. 2009
Dohlad pri finalnom spustani konverzie v r. 2009 Zhotovitel
Kontrola korektného prepoctu udajov Zhotovitel/Objednavatel
Spustenie nastroja na vymenu meny SKK v tabulkach Zhotovitel

i
TN

5. Prilohou ¢€.2 zmluvy sa po akceptécii detailnej analyzy stdva harmonogram projektu
s presnymi terminami realizacie jednotlivych &asti.

6. V pripade zmeny rozsahu plnenia oproti bodu 3 tohto ¢lanku a Prilohy &.2 bude tato
zmena predmetom Zmenového konania, v ramci ktorého bude postdend zmena
oproti $tandardnému postupu a poZziadavky na zmenu postupov a rozsahu diela,
ktoré s touto zmenou suvisia.

lll. Terminy plnenia.

1. Termin odovzdania diela je stanoveny na 28.02.2009, &iastkové terminy su
definované v Prilohe ¢€.2 tejto zmluvy.

2. Dodrzanie terminu odovzdania plnenia podla tejto Zmluvy je podmienené
sticinnostou Objednavatela v rozsahu $pecifikovanom v &l. VI a Prilohe &.2 tejto
zmluvy.

3. Nedodrzanie terminu sucinnosti zo strany Objednavatela moze mat za nasledok
vyznamny posun terminov z hladiska vykonania diela. Zhotovitel v tomto pripade
neruci za spinenie terminu odovzdania diela do ostrej prevadzky.

4. Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim jednotlivych &asti diela uvedenych v tejto
zmluve pripade, Ze Objednavatel neodovzda akceptaény protokol podla &lanku IV
0ds.4.3. v dohodnutej lehote.

5. Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim podla &l. Il v pripade, Ze Zhotovitelovi
brania priCiny na strane Objednavatela. Zhotovitel je v takomto pripade povinny
Objednavatela na tito skuto¢nost neodkladne pisomne upozornit.

6. Pokial zdbvodov na strane Objednavatela nebude méct Zhotovitel pokracovat
v plneni svojho zavézku podra ¢l. Il. a Zhotovitel Objednavatela na tdto skuto&nost
bezodkladne upozornil, ma Zhotovitel pravo navrhnit Upravu nadvazujucich
terminov. Pripadny posun terminov diela bude upraveny pisomnou dohodou oboch
stran, priom Zhotovitel neruéi za dodrzanie kone&ného terminu odovzdania diela.

7. Doba plnenia diela zhotovitela sa primerane predizi, pokial déjde k preruseniu prac
z niektorého z nasledujlcich dévodov:
7.1. Vzajomnej dohody zmluvnych stran.

7.2. Vznik okolnosti, ktoré nemohol zhotovitel odvrétit a ani ich nemohol predvidat
podla § 374 Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. a nasl.
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8. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za omeskanie spdsobené
okolnost'ami vylu€ujucimi zodpovednost podia § 374 Obchodného zakonnika.

8.1. Za okolnosti vylucujlice zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala
nezavisle od vodle povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala.

8.2.Uginky vyluéujuce zodpovednost su obmedzené iba na dobu, dokial trva
prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.

IV. Miesto plnenia a sposob odovzdania a prevzatia diela
1. Miestom plnenia je sidlo objednavatela, Pod drahami 918, 960 86 Zvolen.

2. Prevzatie diela Zhotovitela alebo jeho Casti vykonava zodpovedny pracovnik
Objednavatela uvedeny vtejto zmluve, pokial nebude vyslovne obidvoma
zmluvnymi stranami stanoveneé inak.

3. Pri odovzdavani diela zhotovitela podliehajucemu akceptaénému konaniu, dalej
tiez Akceptacii, bude postupované podla pravidiel akceptaéného konania podla
bodu 4 tohto ¢&lanku.

4. Akceptacia

4.1. Zhotovitel oznami objednavatelovi pripravenost odovzdania vystupov
jednotlivych faz diela podla €l. Il, bodu 3 a 4 tejto zmluvy najneskér 3 dni pred
planovanym odovzdanim.

4.2. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi jednotlivé vystupy faz diela podla ¢lanku
II, bod 3 a 4 (pripadne dalsSie Ciastkové plnenia Diela, ak je neskdér dohodnuté
inak) na zaklade akceptaéného protokolu. Tym vznikd Objednavatelovi
povinnost podpisat akceptaény protokol. Podpisom akceptaéného protokolu je
zahajena Akceptacna procedura.

4.3. Odovzdanie predmetu plnenia jednotlivych faz diela bude potvrdené
akceptacnym protokolom podpisanym zodpovednym pracovnikom zhotovitela
a zodpovednym pracovnikom objednavatela. V tomto akceptacnom protokole
bude vyznaéeny predmet akceptacie a budi v iom zaznamenané pripadné
zistené vady nebraniace rutinnému pouzivaniu predmetu plnenia, resp. jeho
Casti s uvedenim podmienok a terminov odstranenia.

4.4. Pokial objednavatel protokolarne neprevezme predmet plnenia v pisomne
oznamenom termine aani pisomne neoznami opravnené dbévody pre
neprevzatie predmetu pinenia, resp. jeho Casti, a to ani do 7 dni od naslednej
pisomnej vyzvy zhotovitela, bude predmet plnenia povazovany za odovzdany
objednavatelovi k datumu oznamenia terminu odovzdania.

5. Za akceptované sa dielo ako celok povazuje tiez, ak je Objednavatelom
preukazatelne vyuzivana akakolvek jeho c¢ast krutinnému ziskavaniu,
prevadzkovaniu, spracovavaniu alebo vyhodnocovaniu dat po dobu dihsiu ako 6
mesiacov po prechode Uc¢tovania na menu EUR a dana agenda nie je zaroven
vedena v inom systéme Objednavatela.
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V. Cena a sposob thrady

Celkova cena za implementaciu v rozsahu podrfa €Ll a Prilohy .2 tejto zmluvy je
stanovena dohodou v zmysle zak. ¢.18/1996 Z.z. o cenach vo vyske 355 400,- Sk
bez DPH.

Objednavatel sa zavédzuje uhradit cenu podfa bodu 1. vlehote splatnosti.
Jednotlivé fazy diela prechodu na euro budl zhotovitelom fakturované

v nasledujucich terminoch:

Popis ekonomika bez miezd Hodiny C;er;aDSPIiIK
v termine po podpise zmluvy - po detailnej analyze prechodu 16 30 400,-
v termine do 21.11.2008 po akceptacii nastaveni vsetkych &iselnikov B
a parametrov 18 34 200,
v termine do 31.12.2008 - po akceptacii cvicného importu Gdajov 5
a otestovani konverzie 28 53 200,
v termine do 28.02.2009 — po akceptacii ostrej prevadzky systému iy
Vv euro mene 44 90 800,
Spolu: 106 208 600,-
Popis mzdy Hodiny CbeenzaDSPI;K
v termine po podpise zmluvy - po detailnej analyze prechodu 8 15 200,-
v termine do 31.12.2008 - po akceptacii cviéného importu (idajov
a otestovani konverzie 50 95 000,-
v termine do 31.01.2009 - po akceptacii ostrej prevadzky systému
Vv euro mene 18 36 600,-
Spolu: 76 146 800,-
Total: 182 355 400,-

Cestovné a ubytovacie naklady budl fakturované vzmysle platného cennika
Zhotovitela uvedeného v Prilohe ¢.3 tejto zmluvy

K cenam bude pripo¢itané DPH podla platnych predpisov. Splatnost faktur je 14
dni odo dna ich vystavenia.

.V pripade oneskorenej Uhrady sa objednavatel zavédzuje zaplatit Girok z omeskania
platby vo vyske 0,03% z fakturovanej sumy za kazdy dery omeskania. Terminom
uhrady faktary sa rozumie termin pripisania platby na uéet zhotovitela.

Viastnictvo k predmetu pinenia zmluvy ako celku prechadza na objednavatela
uplnym zaplatenim ceny.

Podpora a konzultacie v rdmci ostrej prevadzky systému, resp. Mimo dohodnute;
sucinnosti na diele Objednavatelom, ktora vyvold prace nad ramec diela
Zhotovitefa, budu fakturované na zaklade hodinovej sadzby Zhotovitela podta
realne odpracovaného ¢asu.
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VI. Zavazky zmluvnych stran
1. Zhotovitel sa zavidzuje:
1.1. Delegovat pre dané dielo veduceho projektu a implementacny tim.

1.2. Priebezne analyzovat postup na projekte konverzie informacného systému na
euro a informovat objednavatela vratane navrhu opatreni, pokial déjde k odchylke
od dohodnutého postupu alebo naopak k potrebe zmeny tohto postupu.

1.3. V maximalnej moznej miere zaskolit zodpovedného pracovnika objednavatela tak,
aby bol schopny prevaznu Cast Cinnosti a podpory koncovych uzivatelov
zabezpecit' vlastnymi silami.

1.4. Oznamovat objednavatelovi vSetky skutotnosti, ktoré pri projekte konverzie
informaéného systému zisti a ktoré by mohli mat vplyv na zmenu pozZiadaviek
objednavatela alebo zmenu terminov.

1.5. V maximalnej moznej miere zautomatizovat proces vytvorenia novej firmy pre
Ucely konverzie na euro.

1.6. Poskytnut metodickli podporu pri prechode na euro informagného systému
Microsoft Dynamics NAV.

2. Objednavatel sa zavazuje:

2.1.Delegovat do implementaéného timu svojich zastupcov podia jednotlivych
odbornosti.

2.2.Vytvorit zastupcom objednévatela v implementaénom time dostatoény Easovy
priestor pre pracu na projekte pocas implementacie prechodu na euro a poskytnut
kluCoveho uzivatela za stranu Objednavatela, ktory je schopny riadit projekt a bude
zodpovedat za vznesené poziadavky zo strany Objednavatela.

2.3.Vybavit vlastnych pracovnikov vymenovanych do implementaéného timu
prislusnymi rozhodovacimi pravomocami.

2.4.ZabezpecCit pripadné opravy uétovnych udajov vinformaéného systému pred
zaCiatkom cvi¢ného spustenia importu otvorenych poloZiek

2.5.Zabezpecit dostatocné HW vybavenie podla poziadaviek zhotovitela.

2.6.Umoznit konzultantom zhotovitela cez pracovné dni alebo v ind dohodnutd dobu
pristup do Utvarov objednavatela, v ktorych je potrebna osobna komunikéacia pre
plnenie tejto zmluvy.

2.7.Zabezpecit, aby prisludni pracovnici objednavatela poskytovali pracovnikom
zhotovitela potrebné informacie v dohodnutom termine.

2.8.Zabranit pristupu neopravnenych oséb k serveru, kde je nainstalovany informaény
systém Microsoft Dynamics NAV.

2.9.0bjednavatel v plnej miere zodpoveda za zdalohovanie Udajov informaéného
systému Microsoft Dynamics NAV a neméze od zhotovitela poZadovat zaruky za
neporusenie Udajov pri vzniku chyby z dévodov uvedenych v &lanku IX. bod 3.
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Objednavatel musi mat k dispozicii zalohy udajov, z ktorych je mozné v pripade
potreby vykonat rekonstrukciu informaéného systému.

VIl. Komunikacia medzi zmluvnymi stranami a riadenie vykonania diela

1. Obidve strany budl spolu komunikovat pisomne na adresy objednavatela a
zhotovitela alebo prostrednictvom menovanych vedtcich projektov.
Za stranu Zhotovitela: Ing. Eva Domanitova
Za stranu Objednavatela: Ing. Bozena Hlagéikova

2. Ajv pripade, Ze plnenie bude poskytované v sidle objednavatela plati, ze zmluvné
strany spolu komunikuji v sulade s tymto ¢lankom a len zhotovitel je opravneny
davat intrukcie a prikazy svojim zamestnancom.

VIIl. Dévernost’

1. Vzhladom na povahu predmetu zmluvy sa zhotovitel a objednavatel zavéazuju
dodrZiavat obchodné tajomstvo o vSetkych skuto&nostiach stvisiacich s plnenim
zmluvy. Na ochranu tohto tajomstva zabezpegia zmluvné strany také opatrenia, ako
pre ochranu vlastnych informacii.

2. Zhotovitel a objednavatel suhlasia, e s informaciami poskytnutymi druhou
zmluvnou stranou a tykajucimi sa dal$ieho rozvoja, obchodného tajomstva alebo
obchodnych zaleZitosti véeobecne, budl zaobchadzat ako s tajnymi informaciami,
ktoré su vlastnictvom druhej strany. Tieto informacie nezverejnia, nebudd ich
reprodukovat, kopirovat ani vyuZivat pre iné tgely, ako su Ucely stanovené touto
zmluvou. Povinnost zaobchadzat s informaciami ako s informaciami, ktoré su tajné
a st majetkom druhej strany sa nevztahuje na informacie:

- verejne dostupné

- nachadzajldce sa v drzani druhej strany ku diiu podpisu tejto zmluvy, pokial neboli
ziskané od druhej zmluvnej strany

- ich zverejnenie poZzaduju pravne predpisy alebo prislusné organy

- ktore boli pravoplatne ziskané od tretich stran.

IX. Zaruéné podmienky, zaruény a pozaruény servis.

1. Obidve zmluvné strany sa vyslovne dohodli na nasledovnom rozsahu
zodpovednosti zhotovitela:

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania (§554
obchodného zakonnika ¢. 531/1991 Zb. a nasl.). Za vady diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka za akost, zodopoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky. Zarukou
za akost diela prebera zhotovitel' pisomne zavazok, ze dodané dielo bude uréitd
dobu spbsobilé na pouzitie na dohodnuty, inak obvykly ucel alebo Ze si zachova
dohodnuté, inak obvyklé viastnosti. Zaruéna doba je 12 mesiacov a zagina plynat
odovzdanim diela.

2. Zaruka sa vztahuje na:
- funk&nu spravnost systému v podmienkach G&tovania v euro mene
- spravnost prevodu udajov ulozenych v aktualnej verzii informa&ného systému
z SKK na EUR v pripade, Ze tieto (daje neobsahovali v sebe chybu pred ich
konverziou na euro
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3. Zaruka sa nevztahuje na poruchy funkcie, ktoré vzniknu:

- nespravnymi Gdajmi v informacnom systéme, ktoré boli preukazatelne nespravne
uz pred prevodom na euro, resp. ktoré nesuvisia s funkénostou systému

- akekolvek chyby systému spésobené nedodrzanim metodickych pokynov od
zhotovitel'a spojenych s prechodom na euro menu

- nespravnou obsluhou a pouzivanim informaéného systému alebo jeho Gasti v
rozpore s podmienkami uvedenymi v dokumentacii

- zmenami konfiguracie systému, ktoré neboli konzultované so zhotovitelom

- Zivelnymi udalostami a v dosledku pésobenia vy$$ej moci podia § 374
Obchodného zakonnika.

4. Reklamaciu vad odovzdava zodpovedny pracovnik objednavatela vzdy v pisomnej
forme s uvedenim kontaktnej osoby, datumu reklaméacie, podrobného rozpisu
chyby a jej prejavov.

5. V pripade opravnenej reklamacie zahaji zhotovitel rieSenie reklamacie do 8 hodin
od nahlasenia a navrhne dal$i spdsob riesenia reklamacie, inak zhotovitel oznami
a doloZi objednavatelovi neopravnenost reklamacie.

6. Reklamacia sa povazuje za vyrieSenu, ak:
- Zhotovitel odstranil reklamované vady,
- Objednavatel uznal neopravnenost reklamacie,
- Reklamacia sa netyka funkcionality, ktora nie je si¢astou predmetu tejto zmluvy

7. Reklaméacia nebude povaZovana za zaruénd, pokial boli zo strany objednavatela
podniknuté zasahy podla bodu 3 tohto &lanku. V tomto pripade bude od
objednavatela poZzadovana Uhrada za odstranenie vady.

8. Objednavatel sa zavézuje poskytnut zhotovitelovi v8etku stginnost potrebnl na
odstranenie reklamovanej vady, pokial ju mbZe a je opravneny poskytnut.

X. Odstupenie od zmluvy

1. Tato zmluva je ukonéena odovzdanim a prevzatim diela podrla &l. IV Miesto plnenia
a spdsob odovzdania a prevzatia.

2. Tato zmluva méze byt predéasne ukonéena dohodou oboch zmluvnych stran,
pricom obe strany sa dohodli, Ze v takomto pripade bude zmluva ukondena po
uplynuti 1 mesacnej lehoty. Lehota zagina plynat prvym kalendarnym driom v
mesiaci nasledujicom po mesiaci, v ktorom doslo k dohode oboch zmluvnych
stran, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak alebo v ktorom bola doru¢ena
vypoved druhej zmluvnej strane.

3. K odstupeniu od zmluvy objednavatelom moze dojst z dévodu hrubého poru$enia
ustanoveni tejto zmluvy zhotovitelom, ak nie je prekazka pre splnenie povinnosti
zhotovitela v okolnostiach vylu¢ujicich zodpovednost podfa §374 Obchodného
zakonnika.

4. Kodstupeniu od zmluvy zo strany objednavatela méze dojst ak:
4.1.Ak ddjde ku zmene diela oproti ,Detailnej analyze* a ak zhotovitel nevykona do
jedného mesiaca napravu ani po predchadzajicom upozorneni zo strany
objednavatela.
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4.2.Pri oneskoreni v plneni predmetu zmluvy zo strany zhotovitela o viac ako jeden
mesiac, pokial nedo$lo k dohode o zmene terminov alebo naprave po
pisomnom upozorneni.

5. Kodstupeniu zhotovitela moze dojst iba v pripade hrubého porusenia tejto zmluvy
objednavatelom. Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje, ak:

5.1. Objednavatel neuhradi opravnene predlozené faktiry po dobu 14
kalendarnych dni odo dna ich splatnosti.

5.2. Objednavatel neplIni sGcinnost podla &lanku VI. bod 2 Povinnosti
objednavatela a to uz pri posune o1 def od terminu, ktory je obidvoma
zmluvnymi stranami odsuhlaseny ako termin poZadovanej st&innosti, pokial
toto nie je spdsobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost objednavatela
vzmysle § 374 Obchodneho zakonnika. Tento dévod odstipenia od zmluvy
neméze zhotovitel uplatnit, pokial je objednavatel v omeskani z dévodov
spocivajucich na strane zhotovitela.

6. V pripade odstupenia od zmluvy je objednavatel povinny uhradit vetky opravnené
naklady zhotovitela, ktoré vznikli k terminu ukon&enia zmluvy.

7. Ak dojde k omeskaniu zhotovitela s plnenim, méZe objednavatel uplatnit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,03% z ceny neodovzdaného diela za kazdy deri omegkania.
Zmluvnu pokutu neméze objednavatel uplatnit, pokial je zhotovitel v omeskani z
dévodov spocivajucich na strane objednavatela.

XI. V§eobecné a zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

2. Ak dojde v priebehu realizacie ku zmene obsahu alebo rozsahu diela podra tejto
zmluvy, maju zhotovitel a objednévatel pravo predloZit navrh na zmenu tejto
zmluvy a to formou zmenového konania.

3. Zmenové konanie

3.1. Zhotovitel vypracuje v sucinnosti s objednavatelom véetky podklady tykajuce
sa poziadaviek na zmenu a predloZi ich na rokovanie povereného zastupcu
resp. veduceho projektu za stranu objednavatela a povereného zastupcu
resp. veduceho projektu za stranu zhotovitela.

3.2. Povereny zastupca objednavatela a povereny zastupca zhotovitela rozhodnd
0 zmene a jej dosledkoch alebo stanovia termin, do ktorého déjde k
rozhodnutiu.

4. Kazdu zmenu tejto zmluvy je mozné vykonat len na zaklade vzajomnej dohody a to
pisomnou formou.

5. Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach s tym, Ze kazda zmluvna
strana obdrzi jedno vyhotovenie.

6. Zmluvné vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zak. ¢. 513/1991 Zb.

7. Obe strany sa dohodli na vynaloZeni maximalneho Usilia pri rieSeni akychkolvek
moznych sporov, ktoré mézu vzniknGt pri tejto zmluve, priatelskym rokovanim. Ak
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takéto rokovanie je povazované stranami za neuspesné, spor potom bude rieseny
sudnou cestou v zmysle Obch. zak. ¢.513/1991 Zb. a slovenského prava.

Datum podpisu zmluvy:  7/%..77.... 2008

Za objednavatela: Za zhotovitela:

STATNY VETERINARNY USTAV
Pod drahami 918

Gl e
96086 ZVOLEN W
~5— W8I, s.r.
Pluhovéd 50/A
I 831 3 Bratislava
ﬁw.wb sk Q}/
g TR o
MVDr. Miroslav Mojzi$ Ing. Dita Sirotova, CSc.
riaditel konatelka spolo¢nosti

Zoznam priloh:
Priloha €.1 — Detailna analyza prechodu na euro

Priloha €.2 — Harmonogram projektu s definovanou sucinnostou na projekte za obe
zmluvné strany

Priloha ¢.3 — Cennik sluzieb

Zmluva o dielo 10




WBI, s.r.o.

SVU

Priloha ¢.3 — Cennik sluzieb

: Sluiba .

Ceny v Sk / osoba

Skolenia, Analytické prace, Navrh
systému, Vyvoj a testovanie,
Konzultacie

Sadzba podla platného cennika zhotovitela,
ktora je k datumu zmluvy 1 900 Sk/h resp.
63,10 €/h

Prace projektového manazéra

Sadzba podla platného cennika zhotovitela,
ktora je k datumu zmluvy 2 200 Sk/h, resp.
73 €/h

_ Tvorba vystupnych zostav,
Udrzba a podpora systému, hot-line

Sadzba podla platného cennika zhotovitela,
ktora je k datumu zmluvy 1 900 Sk/h, resp.
63,10 €/h

Parametrizacia systému, nastavenia,
importy

Sadzba podla platného cennika zhotovitela,
ktora je k datumu zmluvy 1 900 Sk/h, resp.
63,10 €/h

Dohlad pri nabehu systému, tvorba
dokumentécie

Sadzba podla platného cennika zhotovitela,
ktora je k datumu zmluvy 1 900 Sk/h, resp.
63,10 €/h

Cestovné naklady

Sadzba podla platného cennika zhotovitela,
ktora je 12 Sk/km, resp. 0,40 €/km
v pripade cesty mimo sidla zhotovitela a
pripadné ubytovanie podla realnej ceny,
max. v§ak 1.500 Sk/noc, resp. 49,80 €/noc
a strata ¢asu na ceste 800 Sk/h, resp.
26,60 €/h

Konverzny kurz

1€ =30,1260 SKK
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