

**Zmluva o dielo
č. 131-100-2006**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

Zmluvné strany:

- | | |
|---|--|
| 1. Objednávateľ: | SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 15 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Peter Rončák, CSc.
generálny riaditeľ |
| Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvy: | Ing. Peter Rončák, CSc |
| Osoby oprávnené jednať vo veciach technických : | Ing. Milan Živora |
| Bankové spojenie: | Štátna Pokladnica |
| Číslo účtu: | 7 0000 75899/ 8180 |
| IČO: | 00156884- |
| DIČ: | 20 20 74 98 52 |
| IČ DPH : | SK 20 20 74 98 52 |
| Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím
z 28.2.2005 , č. 8/ 2005 – 1.9. | ministra životného prostredia Slovenskej republiky |
| 2. Zhotoviteľ: | Ing. Miroslav Michalica ,
ul. M. Hattalu 2160/52-109, 026 01 Dolný Kubín |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Miroslav Michalica |
| Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvy : | Ing. Miroslav Michalica |
| Bankové spojenie : | VÚB Dolný Kubín |
| Číslo účtu : | 1924664258/0200 |
| IČO: | 37 356 305 |
| DIČ : | 102135005 |
| TEL : | 043/5884678, 0905 / [REDACTED] |
| FAX : | 043/5884678 |
| Č. živnostenského registra : 503-5021 | |

I. Východiskové podklady

- Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom je uzatvorená na základe požiadaviek objednávateľa – v súlade s projektovou dokumentáciou: Sanácie základového muriva a fasád, kaštieľ SHMÚ v Liptovskom Jáne, spracovanej projektantom Ing. Martou Pichovou SAV – ÚI , Dubravská cesta 9, 845 07 Bratislava (číslo zákazky M – 0704), a požiadaviek, vyplývajúcich z rozhodnutia stavebného úradu pri Obci Liptovský Ján zo dňa 6.4.2006, ako aj na základe písomného rozhodnutia KPÚ Žilina zo dňa 30.06.2004 a 28.03.2006 a cenovej ponuky zhotoviteľa stavebných prác zo dňa 15.5. 2006.

II . Predmet zmluvy

- Predmetom plnenia je kompletná realizácia stavebných a remeselných prác na obnove národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa, ktorý sa nachádza v Pamiatkovej zóne obce Liptovský Ján na parcele KN 397 na Starojánskej ul.č. 58. (ďalej iba dielo). Objekt je v správe objednávateľa.
- Dielo pozostáva z obnovy – sanácie základov kaštieľa a sanácie fasády a dodávky ďalších súvisiacich výkonov a materiálov: : zemné a výkopové práce, zakladanie stavby, prímurovka, oprava drevených prvkov, úprava povrchov, realizácia spevnených plôch a komunikácie, stolárske práce, dodávka a montáž klampiarskych prvkov, izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné, dokončovacie práce a obklady z kameňa , nátery a pod. Podrobný rozsah prác je uvedený v **prílohe číslo 1- Rozpočet**.

- 2.3 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať:
- v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou Ing. Martou Pichovou, „Sanácia základového muriva a fasády kaštieľa SHMÚ v Liptovskom Jáne“,
 - v súlade rozhodnutím KPÚ Žilina zo dňa 30.6.2004 č. j. ZA – 04/0477- 07/ DUR,
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný :
- poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone archeologického výskumu a prieskumu, ktorý bude zabezpečovať objednávateľom zmluvne dohodnutý archeológ a pri výkone reštaurátorských prác, ktoré bude zabezpečovať objednávateľom zmluvne dohodnutý reštaurátor,
 - a súčasne koordinovať celkový postup prác pri obnove objektu.
- 2.5 Súčasťou predmetu je tiež dodávka atestov a certifikátov zabudovaných výrobkov a tiež odborné práce v zmysle Zák. č.49 / 2002 Z. z, a realizácia Kontrolných a skúšobných plánov – PSV (v zmysle STN EN ISO 9001 : 2001), vopred písomne dohodnutých v stavebnom denníku s objednávateľom.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje,
- výkopové práce bude vykonávať ručne okolo celého obvodu stavby s týmito rozmermi ryhy :
 - pri nepodpivničených murivách : šírka – 0,6 m, hĺbka – 1 m,
 - pozdĺž pívnice : šírka – 1 m, hĺbka cca 1,8 m stenu treba zapažiť.
 - výkopy budú realizované po etapách s tým, že každý výkop bude čo najskôr zasýpaný, (kvôli dažďovej a spodnej vode) a práce budú koordinované s dodávateľom archeologického výskumu,
 - na sanáciu základov bude použitý materiál : BAUMIT SANOVA a na obnovu fasády sanačná omietka BAUMIT tenkovrstvová silikátová omietka.

III. Termíny plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela zrealizovať podľa vzájomného odsúhlaseného časového harmonogramu v nasledovnej lehote plnenia:
Termín začatia : 1.9.2006
Termín ukončenia : 31.10.2007.
- 3.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s technickými prestávkami v čase letných prázdnin: **1.7. 2007- 31.8.2007**. Po dobu dohodnutej prestávky zhotoviteľ nebude vykonávať na objekte stavebné a ani iné práce, pokiaľ sa s objednávateľom výnimočne písomne nedohodne inak.
- 3.3. Pred započatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi časový harmonogram, / r.2006, 2007 / podľa ktorého bude zhotoviteľ postupovať pri plnení zmluvy. Časový harmonogram / r.2006, 2007/ , bude prejednávaný zo zástupcom zhotoviteľa , v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a uzatvorením dielčích dodávok a prác zhotoviteľa, počas roka 2006.

IV. Cena za dielo

- 4.1. Cena diela, vrátane dodávky a prác je : 1 797 884,24 s DPH a je cenou pevnou. Podrobný položkový rozpočet s výkazom výmer je uvedený v Prílohe č.1, tejto Zmluvy o Dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy.
- 4.2. Dohodnutá pevná cena zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela vrátane všetkých súběžných nárokov zhotoviteľa, ako aj obchodné prírážky, dovozné prírážky, montážnu dokumentáciu a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane nákladov na dopravu a colných poplatkov.
- 4.3. Dohodnutá cena sa môže zvýšiť o cenu dodávok a prác, nezahrnutých do tejto zmluvy, požadovaných objednávateľom, na základe písomného dodatku k tejto zmluve. K cene musí byť predložený podrobný položkový rozpočet za podmienky dodržania zákona o cenách (zákon č.18 / 1996 Z. z) a výmeru MF-SR č. R-3 /1996 v znení č. R- 12 / 99.

V. Platobné podmienky, fakturácia, sankcie

- 5.1. Zhotoviteľ s objednávateľom sa dohodli, že objednávateľovi poskytne zálohu - preddavok
 a) vo výške 30 % z ceny diela: 1 797 884,24 (s DPH) **spolu: 539 365,- Sk** na základe zálohovej faktúry, vystavenej zhotoviteľom. Faktúra je splatná v lehote 30 dní od doručenia objednávateľovi,
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný prijatú zálohu zúčtovať najneskôr v lehote 3 mesiacov od jej vyplatenia zhotoviteľovi. V opačnom prípade je zhotoviteľ povinný prijatú zálohu vrátiť na účet objednávateľa.
- 5.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na priebežnej fakturácii do výšky **80 % dohodnutej ceny diela**. Fakturované budú len skutočne vykonané dodávky a práce v súlade s kalkuláciou, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Podkladom pre vypracovanie a platbu bude faktúra so súpisom skutočne vykonaných prác, ku ktorej bude pripojený čiastkový protokol (čl. II.) podpísaný oboma zmluvnými stranami. Po ukončení prác, po odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení nedorobkov a nedostatkov zistených pri preberacom konaní, vyhotoví zhotoviteľ záverečnú faktúru na zvyšnú časť ceny diela.
- 5.4. V prvých priebežných faktúrach bude zúčtovaná prijatá záloha.
- 5.5. Faktúry vystavené zhotoviteľom, musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a nasledovné údaje:
 - číslo faktúry,
 - názov a sídlo zhotoviteľa jeho IČO, DIČ,
 - predmet zmluvy, objekt, stavba,
 - deň odoslania a lehotu splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý má byť fakturovaná suma uhradená,
 - celkovú čiastku k úhrade,
 - súpis vykonaných prác, overený zástupcom objednávateľa,
 - k faktúre bude pripojený čiastkový resp. záverečný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.6. Splatnosť priebežných a záverečnej faktúry je 30 dní po ich doručení objednávateľovi.
- 5.7. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť písomne druhej strane prípadne zmeny rozhodujúce pre realizáciu finančného plnenia.
- 5.8. V prípade nedodržania termínov dodávky diela zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania a to až do dňa podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, podľa ods. II ,čl. 2.
- 5.9. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín splatnosti jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom, je objednávateľ povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 5.10. Splatnosť zmluvných pokút je do 18 dní od doručenia daňového dokladu.
- 5.11. Úhrada všetkých naviac prác podľa čl. II bude riešená písomným dodatkom k zmluve

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán pri plnení zmluvy

- 6.1. Stavbyvedúci zhotoviteľa : pán Anton Novák
- 6.2. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa úpravy veci alebo miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky by znemožnili alebo ohrozili vykonanie diela včas, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť do 3 dní objednávateľovi a navrhnúť mu dodatok k tejto zmluve.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz odpadu na vlastné náklady v súlade o zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
- 6.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi najneskôr 2 dni pred dohodnutým termínom začatia plnenia zmluvy stavenisko v stave, ktorý umožňuje zahájenie dojednaných prác a zabezpečí každodenný prístup na plochu s predĺženou pracovnou dobou vrátane dní pracovného voľna v čase od 07,00 hod. do 18,00 hod.

- 6.5 Objednávateľ súčasne so staveniskom zhotoviteľovi odovzdá a určí:
- odberné miesto elektriny (380 V) a úžitkovej vody,
 - príjazdové cesty ku stavenisku a skládkam. Príjazdové cesty ku stavenisku budú určené správcom účelového zariadenia SHMÚ v Liptovskom Jáne p. Körnerom Ottom. Súčasne objednávateľ odovzdáva zhotoviteľovi kópie zakreslených a vytýčených inžinierskych sietí správcami týchto sietí.
- 6.6 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne potrebný uzavretý skladovací priestor na uskladnenie pomocného materiálu a pracovných pomôcok a náradia.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady a nedorobky zistené pri odovzdaní diela a dohodnuté certifikáty do: 3 pracovných dní od uskutočnenia preberacieho konania, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 6.8 Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa toto dielo zaväzuje prevziať aj v skoršom termíne.

VII. Splnenie zmluvy a odovzdávacie konanie

- 7.1 Zmluva sa považuje za splnenú podpísaním **záverečného** protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.2 V priebehu plnenia diela zmluvné strany budú vyhotovovať priebežné protokoly (súpis vykonaných prác a dodávok), v ktorých objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi čiastočné plnenie podľa tejto zmluvy. Čiastkové protokoly sú podkladom pre vyhotovenie priebežnej faktúry.
- 7.3 Po vykonaní diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa : SHMÚ Bratislava na odovzdávacie konanie za účelom odovzdania zhotoveného diela. Výsledkom konania je **záverečný preberací protokol**, ktorý zodpovedné osoby za obidve zmluvné strany.
- 7.4 Zmluvné strany pri preberacom konaní, v prípade zistenia závad alebo nedorobkov, ich podrobne opíšu a dohodnú termín v ktorom budú závady odstránené, ak ich odstránenie nie je možné v lehote 3 dní od ukončenia preberacieho konania. Preberacie konanie sa ukončí podpísaním záverečného protokolu, ak je dielo bez väd, alebo zistené vady sú odstrániteľné v 3 dňovej lehote. Inak zmluvné strany preberacie konanie prerušia do okamihu, kedy zhotoviteľ odstráni všetky zistené vady a nedorobky. Dohodnutie termínu, v ktorom zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky nie je dohodou o zmene termínu plnenia zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľ pri odovzdávanom konaní súčasne odovzdá objednávateľovi tieto doklady:
- certifikáty stavebných výrobkov, zabudovaných do stavby (alebo iný doklad) o preukazovaní zhody podľa Zák. NR SR č. 90 / 1998 Z. z,
 - doklad o naložení s odpadom a jeho likvidáciou, ktorý vznikne v súvislosti s plnením diela, za rok 2006 a 2007 samostatne.
 - certifikáty všetkých zabudovaných materiálov s technickými špecifikáciami. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z toho titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ diela.
- 7.6 Zhotoviteľ ďalej odovzdá objednávateľovi :
- 1 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - stavebný denník,
 - všetky ostatné doklady potrebné pre preberacie konanie, vyplývajúce zo Zákona o ochrane pamiatkového fondu Zák. č. 49/2002 Z. z a úplnom znení Zákona č. 50 / 1976 Z. z.

VIII. Záručná doba

- 8.1. Zhotoviteľ na zhotovené dielo poskytuje záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť podpísaním preberacieho protokolu. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa bezplatne odstrániť vady v záručnej lehote bez zbytočného odkladu do 5 dní po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

- 8.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, vzniknuté neodborným zaobchádzaním, živelnou pohromou alebo fyzickým poškodením.
- 8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje previesť práce v požadovanej kvalite tak, aby vyhovovali normám platným v dobe zhotovenia diela.

IX. Ostatné podmienky

- 9.1. Ak by v priebehu prác vyšli najavo skutočnosti, ktoré neboli známe pri prevzatí staveniska a môžu podstatne ovplyvniť priebeh prác, budú riešené v dodatku k tejto zmluve.
- 9.2. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia BOZP pre realizáciu predmetu plnenia podľa platných predpisov.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia zákona o požiarnej ochrane.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
- 9.5. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo, dohodnuté v čl. II. tejto zmluvy podľa všeobecných obchodných a technických podmienok pre stavebné práce, pokiaľ v niektorom ustanovení nie je dohodnuté inak.
- 9.6. Zhotoviteľ nahlási písomne najneskôr sedem pracovných dní vopred objednávateľovi termín nástupu na uvedené práce so záznamom pracovníkov, ktorí budú práce realizovať.
- 9.7. Objednávateľ poveruje funkciou odborného vedenia diela :
 a) archeologický dozor : Doc. PhDr. Jozef Hoššo CSc., Filozofická fakulta ,Gondova 2, 818 01 Bratislava,
 b) reštaurovanie objektu – dozor : Akad. sochár Juraj Maták , Námestie slobody 6, 034 01 Ružomberok,
 c) stavebný dozor (občasný) : Ing. Milan Živora alebo správca objektu: p. Körner , SHMÚ Bratislava,
 d) autorský dozor (občasný) : Ing. Marta Píčová, Bratislava,
 e) investorský dozor (technická časť) : Ing. Milan Živora, SHMÚ Bratislava,
 Za odborné vedenie vo vzťahu k zhotoviteľovi koná : všetky oprávnené osoby s osvedčením príslušnej komory , uvedené v bode 9.7 odsek a.) – c.) tejto zmluvy.
- 9.8. O priebehu výkonu prác je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v origináli a dvoch čitateľných kópiách, v ktorých zaznamená všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na priebeh výkonu prác, hlavne na ich prerušenie a tým aj termín ukončenia diela,
- 9.9. Na všetky údaje v stavebnom denníku, ktoré narušujú priebeh prác, resp. zachytávajú iné technické riešenia oproti platnej dokumentácii, musí reagovať odborné vedenie stavby objednávateľa do 3 dní od oznámenia zápisom do stavebného denníka. Toto vyjadrenie odborného vedenia stavby nenahrádza súhlas osoby, oprávnenej jednať za objednávateľa vo veciach technických k zmenám alebo doplnkom tejto zmluvy.
- 9.10. Okrem vyššie uvedených skutočností je zhotoviteľ povinný v stavebnom denníku priebežne zaznamenávať vykonané práce všetkých zúčastnených subdodávateľov ako aj osôb poverených dozorom na stavbe.
- 9.11. Odborné vedenie stavby kontroluje vykonávanie a priebeh stavebných prác a schvaľuje ich. Odborné vedenie stavby (stavebný a investorský dozor SHMÚ Bratislava), schvaľuje aj skutočný objem vykonaných prác.
- 9.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré v ykonáva o dborné v cdenie s tavby objed návateľa a urobiť okamžité o patrenia na o dstránenie vytknutých chýb a odchýliek od dokumentácie.
- 9.13. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu odborného vedenia objednávateľa.. Zhotoviteľ je povinný umožniť odbornému vedeniu stavby skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni vopred oznámi odbornému vedeniu stavby, že časť diela bude zakrývať. Odborné vedenie stavby vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je odborné vedenie povinné uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 9.14. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom pracovisku a v jeho okolí priebežne udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti na vlastné náklady.
- 9.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 2; dní od podpísania preberacieho konania stavenisko upratať, vyčistiť a odstrániť zo staveniska všetky zariadenia, nepoužitý materiál a odpady.

- 9.16. Súčasťou stavebného denníka sú aj záznamy z kontrolných dní, podpísané poverenými zástupcami zmluvných strán. Kontrolné dni zvoláva zhotoviteľ.
- 9.17. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy.
- 9.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po vykonaní diela zrealizuje a odovzdá objednávateľovi späť pozemok do pôvodného stavu.
- 9.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred nástupom zamestnancov SHMÚ na rekreáciu, počas letného obdobia zrealizuje a spraví také opatrenia na stavbe, aby nedošlo zo strany zamestnancov SHMÚ k úrazu.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany môžu odstúpiť z týchto dôvodov:
- a) zmluvná strana porušuje povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, a porušovanie zmluvnej povinnosti druhou stranou trvá napriek tomu, že bola odstupujúcou stranou na možnosť odstúpenia písomne upozornená,
 - b) zo zákonných dôvodov uvedených v ust. § 344 - 351 Obchodného zákonníka.
- 10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy bude vykonané finančné vyrovnanie podľa skutočne vykonaných prác a preukázateľných nákladov ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť pohľadávky zhotoviteľovi do 30 dní od doručenia pohľadávky
- 10.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené len písomnou formou po predchádzajúcom súhlase zmluvných strán.
- 10.4. Ostatné náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
- 10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.6. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží 2 podpísané vyhotovenia.

V Bratislave dňa: 7.7.2006.....

V Bratislave dňa:



za objednávateľa :


Ing. Peter Rončák, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Michalica
Hattalu 2160/52
028 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO: 37 356 305



za zhotoviteľa :

Ing. Miroslav Michalica
živnostník



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 131-100-2006 - ROZPOČET

Č.	Názov položky	m.j.	množstvo	Cena m.j	Cena celkom
----	---------------	------	----------	----------	-------------

ZEMNÉ PRÁCE

1	Demontáž dlažieb z betonových dosiek	M2	16	28,40	454,40
2	Výkop jamy ryhy hornina tr.3, ručne	M3	96,3	658,50	63 413,60
3	Zriadenie paženia stien výkopu	M2	47,34	67,60	3 200,20
4	Odstránenie paženia stien výkopu	M2	47,34	19,30	913,70
5	Zriadenie rozopretia zapažených stien	M2	47,34	37,20	1761,00
6	Odstránenie rozopretia zapažených stien	M2	47,34	7,70	364,50
7	Zvislé premiestnenie výkopu	M3	45,54	679,40	30 939,90
8	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100m3,- ručne	M3	83,26	174,20	14 503,90
9	Založenie trávnik parkového	M2	378,94	60	22 736,70
10	Dodávka trávových kobercov	M2	378,94	139,50	52862,10

Spolu: 191 150,00 Skk

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1	Schody z betonu prostého B20	m	4,8	640,10	3072,50
---	------------------------------	---	-----	--------	---------

Spolu : 3 072,50

KOMUNIKÁCIE

1	Podklad z kameniva frakcia 32-63,	m2	105,39	123,50	13 015,70
2	Podklad z kameniva frakcia 4-16,	m2	105,39	82,20	8663,20
3	Kladenie zamkovej dlažby	m2	107,81	240,60	25 939,10
4	Zam. Dlažba CASTELLO ANTICO , 6 cm	m2	112,12	662,20	74245,90

Spolu : 121 863,90

ZAKLADANIE

1	Očistenie plôch tlakovou vodou- stien	M2	314,59	99,20	31 207,30
2	Očistenie stien tlakovým vzduchom	M2	200,61	96,90	19439,10
3	Očistenie plochy muríva vo výkope od zeminy	M2	122,15	93,80	11 457,70
4	Beton základových dosiek, pásov, prostý B12,5	M3	5,29	2795,60	14 788,70
5	Debnenie zvislé základových klenieb	M2	49,79	219,90	10 949,00
6	Debnenie zvislé- odstránenie	M2	49,79	65,10	3241,40
7		M2	200,72	335	67 241,00

Spolu . 158 324,00 Skk

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIA

1	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT SANOVA	M2	200,72	123,50	24 788,90
2	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA, hr.25mm	M2	200,72	689,10	138 316,20
3	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA hr. 1,5cm	M2	200,72	513,20	103 009,50
4	Oprava vonkajších omietok vápenných do 10% štuk.	M2	314,59	59,90	18 844,30
5	Vonkajšia omietka stienBAUMIT silikát.základ a škrabaná 2 mm	M2	101,04	350,10	35 374,10
6	Náter fasády silikátový KEIM GRANITAL dvojnásob.	M2	515,31	221,50	114 141,20
7	Náter fasády silikátový KEIM FIXATIV	M2	314,59	69,80	21 958,80
8	Škárovanie maltou MC múrov z tehá alebo tvárnic	M2	101,04	187,00	18 894,50
9	BAUMIT Puferova omietka ,škárovanie muríva sanačnou maltou	M2	99,67	235,70	23 492,20

Spolu : 498 819,70

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE- BÚRANIE

1	PREMAC doplnky- palisády 60: 18x18x60	Ks	14,14	232,00	3280,50
2	Montáž lešenia ľahkého pracovného	M2	583,11	33,60	19 592,70
3	Poplatok za 1. a každý ďalší mesiac použitia lešenia	M2	583,11	21,00	12 245,30
4	Demontáž lešenia ľahkého pracovného	M2	583,11	19,30	11 254,20
5	Búranie podkladov betonových pod dlažby	M3	16,56	1873,20	31 020,20
6	Frézovanie drážky do omietok pre tf. kábel	M	23,34	65,00	1 517,10
7	Odrežanie omietky do terenu	M	113,02	55,00	6 216,40
8	Otláčenie omietok vonkajších do 10 %	M2	314,59	5,40	1698,80
9	Otláčenie omietok vonkajších do 100%	M2	200,72	46,00	9 233,10
10	Odrežanie osekanej omietky do roviny frézovaním	M	113,02	40,00	4521,00
11	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	T	56,01	300,00	16 804,20
12	Odvoz sutiny na skládku každý ďalší 1 km	T	224,05	10,50	2352,50
13	Vnútroštaveniskova doprava sutiny do 10 m,	T	56,01	166,70	9336,90
14	Vnútroštaveniskova doprava sutiny každých ďalších 5m	T	168,04	18,00	3024,70
15	Poplatok za likvidáciu odpadu na skládke odpadu	t	56,01	845,00	47 328,50

Spolu : 179 426,10 Skk

IZOLÁCIA PROTI VODE A VLNKOSTI

1	Izolácia proti tlakovej vode zvisle foliou PVC	M2	142,50	125,30	17 857,80
2	FATRAFOL 803,folia 1,00 hnedá	M2	165,32	104,00	17 193,30
3	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie zvisle	M2	142,52	50,00	7126,00
4	Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochran. Textilie	M2	142,52	56,00	7981,30
5	Geotextilie netkané TATRATEx pp300	M2	149,65	34,50	5162,90
6	Geotextilie netkané TATRATEx pp 500	M2	149,65	48,00	7183,20

Spolu : 62 504,50 Skk

IZOLÁCIE TEPELNÉ

1	Montáž tepelnej izolácie stien	M2	142,52	58,50	8337,40
2	ISOVER extrudovaný polystyrén STYRODUR 2800 hrub. 20 mm	M2	145,37	163,00	23 695,30

Spolu : 32 032,70 Skk

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1	Žlaby z pozink. Plechu polkruhové 400 mm	M	117	301,30	35 252,10
2	Demontáž žlabov podokapových	M	117	17,40	2035,80
3	Žlaby z pozink. plechu- kotlík štvorhranný	Ks	10	533,20	5332,00
4	Odpadové rúry z pozink. plechu priemer 120 mm	M	60	244,30	14658,00
5	Žlabové ochranné plechy- nárožné	Ks	15	248,00	3720
6	Demontáž odpadových rúr kruhových. -priemer 120mm	m	60	17,40	1044,00

Spolu . 62 041,90 Skk

STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE

1	Nové vstupné dvere, demontáž, dodávka ,montáž	ks	1	45000	45 000,-
---	---	----	---	-------	----------

Spolu: 45 000,-

DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY Z KAMEŇA

1	Reštaurátorské práce	KPL	1	114000	114000,-
---	----------------------	-----	---	--------	----------

Spolu: 114000,- Skk

DOKONČOVACIE PRÁCE NÁTERY

1	Odstranenie starých náterov, doplnkov	M2	20,68	16,80	347,50
2	Nátery kovov.staveb. doplnkov- syntet. náter	M2	14,30	86,00	1230,10
3	Odstranenie starých náterov z okien- stol. výrobkov	M2	167,15	8,80	1470,90
4	Odstranenie starých náterov zo stien- stolr. výrobkov	M2	90	24,50	2205,00
5	Nátery stolárskych výrobkov 2x - syntetické	M2	167,15	157,80	26 376,30
6	Nátery stolárskych výrobkov lakovaním	M2	90	121,80	10962,00

Spolu : 42 591,80

REKAPITULÁCIA PRÁC A DODÁVOK

<i>Zemné práce</i>	<i>191 150,-</i>
<i>Vodorovné konštrukcie</i>	<i>3 072,50</i>
<i>Komunikácie</i>	<i>121 863,90</i>
<i>Zakladanie</i>	<i>158 324,-</i>
<i>Úprava povrchov</i>	<i>498 819,70</i>
<i>Ostatné konštrukcie a práce</i>	<i>179 426,10</i>
<i>Izolácia proti vode</i>	<i>62 504,50</i>
<i>Izolácie tepelné</i>	<i>32 032,70</i>
<i>Konštrukcie klampiarské</i>	<i>62 041,90</i>
<i>Konštrukcie stolárske</i>	<i>45 000,-</i>
<i>Dokončovacie práce</i>	<i>144 000,-</i>
<i>Nátery</i>	<i>42 591,80</i>
Spolu :	<i>1 510 827,10 Skk</i>
DPH : 19 %	<i>287 057,14 Skk</i>
Cena celkom :	<i>1 797 884,24</i>