Objednavatef:

Zhotovitel:

Ev. & zmluvy SHMU:
165 — 400 - 2008

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa § 536 a nasl, Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

Slovensky hydrometeorologicky ustav

Jeséniova 17

833 15 Bratislava

Uplné znenie zriadovacej listiny bolo vydané rozhodnutim ministra Zzivotného
prostredia SR 12. juna 2006 &. 23/2006 - 1.6.

zast. Ing. Jan Kuchargik, generalny riaditef
ICO: 156 884

IC DPH: SK2020749852
DIC: 2020749852

Bankové spojenie: Statna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Cislo G&tu; 7000331821/8180

(dalej len objednavatel)

MLU BRATISLAVA spol. s r.o.

Kremnicka 26

851 01 Bratislava

Zapisana v OR Okresného sidu Bratislava |, v odd. Sro, vioZka & 3779/B

zast. Janette Balcova, konatel
ICO: 31 335 829

IC DPH: SK2020343512

DIC: 2020343512

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len zhotovitel)
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Gislo zmiuvy zhotovitela: Ev. &. zmluvy SHMU:
ZoD 0910010 165 - 400 - 2008

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok rokovacieho kenania bez zverejnenia, uskutoéneného podfa
§58 ods. 1 pism. b) zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov na predmet, ktorym je zakazka Dodavka a instaldcia kontinualnych prachomerov pracujticich
na principe konickej oscilatnej mikrovahy (TEOM) so zariadenim na eliminéciu vplyvov volatinych
latok na vysledky merania (dalej iba ,TEOM 1405 F*) s pripojenim do Data Acquisition System (dalej
iba ,DAS* — systému zberu dat SHMU vramci projektu ,Systémové a technické rieSenie
monitorovania kvality ovzdusia v regiénoch Zapadné, Stredné a Vychodné Slovensko" financovaného
z prostriedkov  Eurépskej (nie a Statneho rozpo&tu. Projekt umoziiuje obnovu a dovybavenie
monitorovacich stanic Narodnej monitorovacej siete kvality ovzduSia (dalej .iba ,NMSKO")
o monitorovaciu techniku — kontinudlne automatické prachomery pracujice na principe kénickej
oscilatnej mikrovahy (TEOM) so zariadenim na eliminaciu vplyvov volatinych latok na vysledky
merania.

Ucelom tejto zmluvy je zabezpedenie monitoringu &astic PMqo a PM,s v ,NMSKO* v zmysle projektu &.
24130120001: ,Systémové a technické rieSenie monitorovania kvality ovzdusia v regiénoch Zapadne,
Stredné a Vychodné Slovensko®, ana zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finantného
prispevku &. 001/3.1MP/2008.

1.
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavazuje, 2e za pedmienok dohodnutych v tejto zmluve dodé a nainétaluje ,TEOM
1405 F* v potte 50 ks takto: 27 kusov s odberovou hlavicou PMys @ 23 kusov s odberovou
hlavicou PMy, a zadkoll obsluhujlci personal. Zaroven sa zavézuie zabezpetit pripojenie do
,DAS" - systému zberu dat SHMU.

1.2. Rozsah plnenia zhotovitela je presne vySpecifikovany v prilohe & 1, ktora tvorl neoddeliteinu
sucast tejto zmluvy.

1.3. Objednavatel prehlasuje, 2e je dokladne oboznameny s technickymi parametrami zariadeni,
ktoré si su&astou diela, spdsobom prevedenia diela, a 2e uvedené splfia nim poZadované
kritéria a umoZiiuje dosiahnut' el tejto zmluvy.

1.4. Zhotovite! prehlasuje, 2e dodané zariadenia aspdsob prevedenia diela je v siiade
s poziadavkami objednavatela a umozni dosiahnut' ugel tejto zmluvy.

1.5. Objednavatel sa v silade s ust. § 537 ods. 2 a § 546 Obchodného z&konn(ka zavazuje prevziat
dielo v dohodnutom termine a rozsahu plnenia, a zaplatit zah cenu dohodnutl podfa &l. Il tejto
zmliuvy.

.
Cena a platobné podmienky

21. Cena za dielo, tak ako je ur&ené v bode 1.1. tejto zmluvy, sa uréuje dohodou, v sulade so Zak.
& 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorsich predpisov. Cena bez DPH je 66.445.000,00
Sk/2.205.570,00 € bez DPH (slovom Sestdesiatsestmilinovstyristodtyridsatpattisic koran
slovenskych). K dohodnutej cene bude pripotitana dafi z pridanej hodnoty podfa platnych
pravnych predpisov, t. &. 19% 12.624.550,00 Sk/419.058,30 €. Celkové cena za dielo vratane
platnej DPH je 79.069.550,00 Sk/2.624.628,30€ (slovom sedemdesiatdevatmilionovsestdesiat-
devattisicpat'stopatdesiat korin slovenskych).

2.2. Dohodnuta cena za dielo zahfha v zmysle prilohy &. 1 dodavku zariadeni vratane prislusnych
navodov na obsluhu a suvisiacej dokumentécie v hodnote 1.268.900,00 Sk/42,119,76 € bez
DPH/1 ks ,TEOM 1405 F*, dopravu do miesta pinenia zmluvy v hodnote 4.000,00 Sk/132,78 €
bez DPH/M ks, pracu slvisiacu s inatalaciou a pripojenim do ,DAS" vréatane inStalatneho
materialu v hodnote 55.000,00 Sk/1.825,66 € bez DPH/1 ks a zaskolenie v hodnote 1.000,00
Sk/33,20 € bez DPH/1 ks.
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éisfo zmluvy zhotovitel'a: Ev. &. zmluvy SHMU:
ZoD 0910010 165 — 400 - 2008
2.3.  Zhotovitel mé pravo upravit dohodnutd cenu, ak sa do terminu realizacie a ukongenia diela

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

28

29.

2.10.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

zvysia naklady vyplyvajlice zo zmien colnych alebo dafiovych predpisov, bankovych sadzieb
ainych podmienok, ktoré v &ase uzatvorenia zmluvy nebolo mo2né predpokladat. Uvedeng je
platné prostrednictvom dodatku k tejto zmluve,

Objednavatel bude vyvijat usilie smerujuce k mo2nosti poskytnat' zhotovitefovi preddavok na
realizaciu diela. V pripade, 2e objednavatefovi vznikne tato moZnost, zavézuje sa tuto moZnost
vyuzit a realizovat so zhotovitelorn prostrednictvom dodatku k tejto zmiuve.

Objednavatel sa zavazuje uhradit faktury zhotovitefa aj za Ciastkové plnenia do 21 dni od
vystavenia faktury v zmysle tejto zmluvy. Faktary budu objednavatelovi vyhotovené najskdr

v deft podpisania odovzdavacieho protokolu, pripadne po odstraneni vad Zistenych pri jeho
podpise.

Zhotovitefl je opréavneny fakturovat' giastkové plnenia v zmysle bodov 1.2, 2.2 a 3.2., pritom
Ciastkové faktlry vystavené pred 31.1.2009 buda mat' splatnost predizent o taky poet dni, o
ktory boli pred 31.1.2009 vystavené skor .

V pripade, ak objednavatel poZiada zhotovitefa o vykonanie prac nad ramec dohodnuty v tejto

zZmluve, rozsah a odmena za tieto naviac prace budi medzi objednavatefom a zhotovitefom
dohodnuté pisomne.

V pripade obmedzenia rozsahu diela a tym aj prac zhotovitefa, ¢o bude dohodnuté pisomne,
bude cena znizena adekvatne skuto&nym dodavkam a pracam. V pripade, ak zhotovitefovi
vznikne v sivislosti s obmedzenim rozsahu diela zo strany objednavatela $koda (napr. sankcie

20 strany zahraninych dodévatelov, storno poplatky, atd.), objednavatel je povinny ju uhradit
v plnom rozsahu.

Finantné pinenia podfa tejto zmiuvy, ktoré nastani od 1.1.2009 sa prepocitajo platnym
konverznym kurzom (30,126 Sk/1 €).

Zhotovitel je povinny vyhotovit pre objednavatefa vietky doklady v dvoch originéioch.

.
Terminy plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dodat prachomery ,TEOM 1405 F* PM;s v potte 27 ks najneskér do
31.12.2008, dopravit do prislusnej lokality a vykonat ich instaldciu najneskér do 30.6.2009.
Zhotovitel sa zavidzuje dodat prachomery ,TEOM 1405 F* PM,, v potte 23 ks najneskdr do
31.3.2009, dopravit do prislusnej lokality a vykonat ich indtalaciu najneskér do 15.12.2009.
Zhotovitel sa zavazuje zaskolit obsluhu do 31.3.2009.

Zhotovitef mdZe dielo dodat’ priebeZne aj prostrednictvorn &iastkovych plneni a to tak, aby boli
dodrzané terminy podra bodu 3.1.. Ciastkovym plnenim podia tejto zmluvy sa rozumie dodavka
alebo doprava a instalacia 1 ks prachomera ,TEOM 1405 F* alebo za&kolenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade prediZenia terminu dodania zariadeni zahrani&nym
vyrobcom, predlzuje sa o tito dobu aj termin dodania podfa tejto zmluvy, bez akychkolvek
sankcii vogi zhotovitelovi.

Vpripade ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho &iastkové pinenie k odovzdaniu pred
dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel prevziat ho v ponlknutom skratenom termine
a zaplatit spdsobom upravenym v &lanku Il

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi minimélne 2 pracovné dni vopred termin
odovzdania diela alebo jeho Ciastkového pinenia.
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4.1.

42.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.42.

V.
Miesto pinenia, odovzdanie a prevzatie diela, podmienky realizacie prac

Dielo bude realizované a odovzdané v prisiusnych lokalitach tak, ako to predpokiada priloha ¢.
1 tejto zmluvy. Objednavater si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela dodato&ne zmenit
jokalitu umiestnenia jednotlivych zariadeni, pricom je povinny pisomne informovat o tejto zmene
zhotovitela. Uvedené nema vplyv na cenu diela.

Objednavatel je povinny vZas pripravit lokality kde bude dielo realizované, odovzdat
zhotovitelovi véetky potrebné informécie apodklady sivisiace s realizaciou diela, Ak
objednavatel opomenie alebo omeska svoje povinnosti uvedene v tejto zmiuve, zhotovitel
nezodpoved4 za pripadné $kody, ktoré by v dasledku toho mohli vzniknut.

Objednavatel je potas vykonu prac zhotovitela v prislusnych lokalitach povinny zabezpedit
pristup zhotovitefa.

Objednavatel je povinny v uvedenych lokalitich poskytnif suinnost na Zzabezpetenie
podmienck pre bezpe¢nd pracu zhotavitefa. Ide najma o zabezpe&enie prac na kontajneroch
monitorovacich stanic — istenie zastupcom objednévatefa.

Objednavatefl je pri fyzickom preberani diela alebo &iastkového plnenia povinny ddkladne ho
prezriet a pripadné vady uviest do odovzdavacieho protokolu. Ak objednavatel dielo neprezrie
alebo nezariadi, aby sa prezrelo v &ase prechodu nebezpetenstva Skody na diele, mbze
uplatnit naroky z vad zistiteInych pri tejto prehliadke len ked preukaZe, e tieto vady malo dielo
u2 v &ase prechodu nebezpetenstva na diele.

Zhotovitel sa zavazujé informovat objednévatefa o termine realizacie prac v jednotlivych
jokalitach minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel nezodpoveda za prediZenie lehoty na vykonanie diela v pripade, ak bolo zapriZinené
dévodmi na strane objednévatefa.

Zhotovite! nezodpovedd za predlZenie terminov plnenia a zmeny ceny diela v pripade zmien
technickych a inych podmienok jednotiivych lokalit od podpisania tejto zmluvy o dielo do doby
realizacie diela.

Dielo bude ukondené jeho riadnym dokongenim a odovzdanim objednavatefovi. O odovzdani
aprevzati giastkového plnenia diela spiu zmluvné strany Priebeny odovzdavaci protokol.
O riadnom dokonéenl a odovzdani celého diela objednavatefovi v zmysle tejto zmluvy spidu
zmluvné strany Zaveretny odovzdavaci protokol.

Ak objednavatel nepripravi prislune lokality najneskér do 3 dni od oznamenia zhotoviteTa
o realizacii prac stvisiacich s odovzdanim diela alebo jeho Ziastotnym pinenim, je zhotovitel
opravneny odovzdat dielo alebo jeho &ast bez instalacie, nasledkom &oho bude prechod
nebezpetenstva 3kody na diele na objednavatefa. Zhotovitel je potom povinny vykonat
in&talaciu dodatotne, po oznameni zhotovitefa o pripravenosti lokalit, najneskér do jedného
mesiaca. Uvedené nema vplyv na cenu diela.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel pripravi:
- priebeZny alebo zavere&ny odovzdavaci protokol,
- servisny list savisiaci s pracami na diele,

- n4vod na obsluhu dodanych zariadeni.

Oscba splnomocnena objednavatefom k sidinnosti so zhotovitefom potas realizicie diela a
k prevzatiu diela a podpisaniu odovzdavacieho protekolu je: Ing. Cyrit Burda, telefonne &islo
0905/455246, mail: cyril.burda@shmu.sk.
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Cislo zmiuvy zhotovitel'a: Ev. ¢. zmluvy SHMU:
ZoD 0910010 165 — 400 - 2008
4.13. Osoba splnomocnena zhotovitefom k suéinnosti s objednavatelom polas realizacie diela

414,

5.1.

5.2.

5.3.

54.

55.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

a k odovzdaniu diela a podpisaniu odovzdéavacieho protokolu je Ing. FrantiSsek Kocun, telefénne
gislo .

Nebezpetenstvo Skody na diele a vlastnicke préavo kdielu prechadza zo zhotovitela na
objedndvatefa dfiom prevzatia &iastkového plnenia — dodavky aindtalacie jednotlivych
,TEOMov 1405 F" - apodpisanim PriebeZného odovzdavacieho protokolu, tykajoceho sa
instalacie jednotlivého ,TEOM 1405 F*.

V.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je povinny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla tejto zmiuvy alebo platnymi predpismi,
objednavatel je opravneny poZadovat, aby zhotovitel odstranil vady wvzniknuté vadnym
vykonavanim a dielo vykondaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobf ani v primeranej
lehote (miniméine 30 dni), ktort mu objednavatel na odstranenie tychto vad diela poskytne
a dal$i postup zhotovitela by nepochybne viedol k podstatnému porudeniu tejto zmluvy, je
objednavatef bez daldieho opravneny od zmluvy odstipit. Za podstatné porusenie zmluvy sa
nepokiadéd ak zhotovitel navrhne postup podfa bodu 6.11.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy vyluéne z dévodov podstainého porudenia
zmluvy zhotovitefom uvedenych v bode 5.1.

Zhotovitel je opravneny odstupit, ak objednavatel napriek pisomnej vyzve, odmietne pri
realizacii tohto diela poskytnit stcinnost, ako ju predpoklada tato zmiuva.

Zhotovitel je dalej opravneny od zmluvy odstapit v pripade, ak objednavatef je viac ako 90 dni
v omeskan( s akoukolvek platbou podfa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.
Tym nie je dotknuty narok zhotovitela na nahradu $kody.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze v sdlade s ust. §349 Obchodného zékonnika je odstupenie
od zmluvy G&inné od okamihu, kedy bol pisomny prejav véle opravnenej strany odstipit od
zmiuvy doruéeny druhej strane.

Vi
Zéarutna doba a zodpovednost’ za vady

Zaruka za akost diela je 12 mesiacov, tak ako ju poskytuje zahranitny dodavatel, a zagina
plynit diiom podpisania prisluného odovzdévacieho protokolu. Zaruka pokryva vyrobné vady
dodanych zariadeni. Zaruka na pracu je 6 mesiacov.

Zaruka na s(visiaci spotrebny materiél (napr. batérie, piesty, tesnenia, filtre) je obmedzena jeho
Fivotnostou, a zérukou uvadzanou vyrobcom.

Zhotovitel je zodpovedny za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v &ase jeho odovzdania.
Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel objednavatelovi
v rozsahu tejto zaruky.

Zhotovitel sa poskytnutim zaruky zavazuje, Ze dodany predmet zmluvy bude spdsobily na
uréeny Géel, a ze si zachova dohodnuté viastnosti po dobu trvania zaruky.

Pre trvanie zaruky je objednévatel povinny zabezpetit pravidelnd udrzbu diela autorizovanym
servisom vzmysle doporu&eni vyrobcu apoverit prevadzkovou obsluhou len zaskoleny
personal. i
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

71.

7.2.

Zaruka sa nevztahuje na poruchy spbsobené nevhodnou aneodbornou obsluhou a
manipulaciou, neprimeranym pouZivanim a zaobchadzanim, pouZitim neorigindlneho
spotrebného materialu, nasilnym po$kodenim, vandalizmom, kradeZou, na $kody vzniknuté
v dosledku Zivelnej katastrofy alebo poveternostnych vplyvov, neprimeranymi vonkajSimi
vplyvmi (napr. prach, voda, vykyvy elektrickej siete, elektrostaticky vyboj), nepredvidatelnymi
skuto¢nostami, na $kody po vykonani neopravnengho zasahu do diela, pri porudeni ochrannych
znamok, Stitkov s vyrobnymi &islami.

Zaruka nepokryva poruchy vzniknuté prevadzkou iného, neZ vyrobcom dodaného softvéru
a poruchy virusmi,

Zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal
objednavatel v pripade, ak objednavatela na nevhodnost tychto pokynov upozornil
aobjednavatel na ich dodriani trval, alebo ak zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti tuto nevhodnost nemohol zistit.

Objednavatel je povinny uplatnit reklaméciu vad diela u zhotovitela pisomne, a to bezodkladne
po ich zisteni.

Zhotovitel sa zavazuje zadat prace spojené s odstranenim vady diela do 5 dni po uplatneni
pisomnej reklamacie objednavatela. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedostatky na diele
najneskdr do 30 dni po uplatneni pisomnej reklamacie objednavatelom. Objednavatef berie na
vedomie, Ze jednotiivé komponenty diela dovéZa zhotovitel zo zahranitia, aZe doba na
prepravu uvedenych komponentov predstavuje objektivnu prekazku na dodrzanie dohodnutej
doby na opravu. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze dohodnuta 30-dfiova lehota na
odstrénenie vad diela sa z uvedeného dévodu méZe predi2it o dobu prepravy jednotlivych
sucastl diela zasielanych do a zo zahranitia za G¢elom zaruky.

Ak sa preukaZe, e vada predmetu plnenia ma povahu neodstranitelnej vady, zhotovitel sa
zavazuje dodat v termine podfa vzajomnej dohody nahradny predmet pinenia.

Pri vykone zaruky zhotovitel v pinom rozsahu znasa naklady na opravu vadnych &asti diela
a naklady na eventudlnu realizéciu zaruky v zahranicl. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cestovne
naklady spojené s cestou do prislu$nych lokalit v stvislosti s realizaciou zaruky, bude znagat
objednéavatel. Zhotovitel sa zavazuje v pripade mozZnosti spojit cestu do prislusnych lokalit
v sUvislosti s realizaciou zaruky s inymi vykonmi uskutoériovanymi v danych lokalitach alebo
v ich blizkosti, z dévodu znizovania pripadne Upliného odstranenia nékladov spojenych s cestou
v sUlvislosti s vykonom zaruky.

Vil
Zmluvné pokuty

Pri omeskani celkového dodania diela do 15.12.2009, je zhotovitel povinny =zaplatit’
objednavatefovi zmluvnl pokutu z ome$kania, vynimaijic pripady, na ktoré zhotovitel nemal
vplyv a pripady uvedené v tejto zmluve, vo vyske 0,025% z ceny nedodaného dieta za kazdy
dei omeskania.

Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitefovi (rok z omeskania vo vyske 0,025% z ceny diela
za kazdy def omeskania s Ghradami v zmysle tejto zmluvy ak meskanie presiahne 69 dni od
splatnosti.
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8.1.

8.2.

83.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Vil
Zavere&né ustanovenia

Akékolvek zmeny tejto zmiuvy vyzaduju formu pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti zmiuvnych stran touto zmluvou vysiovhe neupravené sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Strany sa zavazujl urovnat' véetky spory vzniknuté v stvislosti s touto Zmiuvou predovsetkym
dohodou.

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmiuvy bolo alebo sa stalo neplatnym, nebudd tym dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmiuvy. Zmiluvné strany si povinné bezodiladne neplatné
ustanovenie nahradit novym a platnym tak, aby zodpovedalo hospodarskemu ucelu tejto
Zmiuvy, ktory zmluvné strany sledovali v &ase jej pedpisu.

Tato zmiuva nadobuda platnost a (&innost dfiom podpisu obomi zmiuvnymi stranami.

Tato zmiuva bola vyhotovend v 4 exemplaroch s platnostou originalu, pricom kazda zo0
zmiuvnych stran obdr2i 2 vyhotovenia.

Zmiuvné strany vyhlasuju, se si tito zmiuvu pregitali a se tato, tak ako bola vyhotovena,
zodpoveda ich skutonej voli, ktord si vzajomne vazne, zrozumitefne a upine slobodne prejavili,
na dokaz &oho pripajaju podpisy svojich Statutarych organov.

Priloha: -$pecifikécia predmetu zmiuvy

V Bratislave, dia 70, 2. 2008 V Bratislave, da VR SO A

; Ing Jan Kuchargik .
generalny riad ite! SHMU konatel

i
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B
Cislo zmluvy zhotovitera: Ev. &. zmluvy SHMU:
ZoD 0910010 165 — 400 - 2008
PRILOHA ¢. 1
ku zmluve o dielo uzavretej podra § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Specifikacia predmetu zmiuvy
i | Nazov poloZky Mno2stvo Cena bez
DPH/1 ks
1] wTEOM 1405 F* Prachomer ,TEOM 1405 £~ PMzss 27 ks [1328 900,00 Sk
prisluSenstvom
44 111,40 €
Lokality: 1. | Nitra, J. Kréla 1 ks
2. | Nitra, Janfkovce 1 ks
3. | Bystri%any, Rozvodria SSE 1 ks
4. | Handlové, Morovianska cesfa 1 ks
5. | Trenéin, Hasidské T ks
6. | Senica, Hviezdoslavova 1 ks
7. | Tmava, Kolldrova 1 ks
8. | Bansks Bystrica, Stefénikovo nébreie 1 ks
8. | Jel3ava, Jesenskeho 1 ks
10. | Hnudta, Hiavnd 1 ks
11. | 2volen, J. Alexyho 1 ks
12.| Ziar nad Hronom, Dukelskych hroinoy 1 ks
13. | Martin, Jesenskeého T ks
14. | Ruzomberok, Riadok 1 ks
15. | Ziling, ObeZnd 1 ks
16. | Kogice, Sturova 1 ks
17. | Kodics, Strojérska 1 ks
18. | Vio/k4 Ida, Letnd 1 ks
19, | Stré2ske, Mierové 1 ks
20. | Krompachy, Lorencova 1 ks
21. | Humenné, Ném, Slobody 1 ks
22. | Starg Lesné, AU SAV, EMEP 1 ks
23. | Presov, Solivarské 1 ks
24. | Kolonické Sedlo, EMEP 1 ks
25. | Vranov nad Topfou, M. R. $tefénika 1 ks
26. | SHMU Banské Bystrica, nahradny 2 ks
Cena zahffia: 1. | zariadenie s prisiugenstvom 1268 900,00 Sk
42119,76 €
2. | intaldcia vrétene indtalacného materiéiu 55 000,00 Sk
= {vybalenie,umiestnenie v AMS, pripojenie k DAS, nastavenie,
SKUSKa funkenosti) 1825,66 €
3. | doprava 4.000,00 Sk
4 132,78 €
4. | $kolenie 1.000,00 Sk
» : 3320 €
Nazov polozky MnoZstvo Cena bez

rl e




Cislo zmluvy zhotovitel'a:

Ev. &. zmiuvy SHMU:

ZoD 0910010 165 — 400 - 2008
DPH/1 ks -
TEOM 1405 F« Prachomer ,,TEOM 1405 F*“ PMq, s 23 ks |1 328 900,00 Sk
prisludenstvom
44 111,40 €
Lokality: 1. | Nitra, J. Kréla 1 ks
2. | Handlové, Morovianska cesta 1 ks
3. | Trendin, Hasicské 1 ks
4. | Topolniky, Asz6d - EMEP 1 Ks
5. | Senica, Hviezdostavova 1 ks
6. | Trnava, Kollarové 1 ks
) 7. | Banska Bystrica, Steféanikovo nébresie 1 ks
2 8. | JalSava, Jesenskéha 1 ks
: 9. | Hnista, Hiavng 1 ks
: 10. | Zvolen, J. Alexyho 1 ks
3 11. | Ziar nad Hronom, Dukelskych hrainov 1 ks
12. | Martin, Jesenského 1 ks
3 13, | Zilina, Obezna 1 ks
14. | Kosice, Sturova 1 ks
15. | Kosice, Strojarska 1 ks
16. | Velka Ida, Letnd 1 ks
17. | Strdske, Mierova 1 ks
18. | Krompachy, Lorencova 1 ks
19. | Humenné, Ném. Siobody 1 ks
20. | PreSov, Solivarsk4 1 ks
21. | Vranov nad Topfou, M. R. Stofanika 1 ks
22. | SHMU Banské Bystrica, néhradny 2 ks
Lana zahfa: 1. | zariadenie s prisiu§enstvom 1 268 900,00 Sk
42 119,76 €
2. | indtaldeia vrétane inStalaéného materidlu 55 000,00 Sk
{vybalenie, umiestnenie v AMS,pripojenie k DAS, nastavenie,
skuska funkénosti) 182566 €
H 3. | doprava 4 000,00 Sk
;E 132,78 €
4. | $kolenie 7 000,00 Sk
: 33,20€
Cena za dielo bez DPH
DeH 19%

ey

B

..... g T L L TRPPELN ,

Ing. Jan Kucharglk !
generainy riaditel SHMU

Janette Baicova
konatefl
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