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Zmluva o dielo
¢.: 130-100-2009

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/91 Zb.

Zmiuvné strany:

1. Objednavatel: SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY
USTAYV, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 15
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kuchar&ik

generalny riaditel
Osaoby opravnené jednat’ vo veciach technickych :  Ing. Jozef Majernik, Juraj Egry

Bankové spojenie: Statna Pokladnica
Cislo udtu: 7 0000 75899/ 8180
1ICO: 00156884

DIC: 20207498 52

IC DPH : SK 2020 74 98 52

Zriadovacia listina vydana Rozhodnutim ministra Zivotného prostredia Slovenskej republiky z
12.6.2006 &.: 23/2006 — 1.6.

2. Zhotovitef: Jaroslav Koguda - VABANK
Levocska 20, 080 01 Presov
Statutarny zastupca: Jaroslav Kosuda
Bankové spojenie : UNi CREDIT BANK Pregov
Cislo G¢tu : 6729233009/1111
B ICo: 10740302

DIC : SK 1020755373
TEL: 0907976474
FAX

I. Vychodiskové podklady

Zmluva medzi objednavatefom a zhotovitelom je uzatvorena na zaklade poziadaviek objednavatela —
Specifikovanych v objednavke &.: 655/2009 z 16.7. 2009, vykresovej dokumentacie vypracovane] Ing. Jurajor:
Buzgom, ako aj cenovej ponuky zhotovitela na dodavku predmetu zmiuvy.

Il . Predmet zmluvy

Predmetom pinenia je kompletna realizacia opravy havarijného stavu elektroinitalacie prvého a druhého
nadzemného podiazia budovy regionalneho strediska SHMU Kogice podra vykresovej dokumentacie
vypracovanej Ing. Jurajom Buzgom.
Spinenie predmetu zmluvy nastane:

- dodanim reviznej spravy elektroinstalacie

- podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela

- podpisanim a prevzatim vyslednej fakturacie
Stgastou predmetu zmluvy je tieZ dodavka atestov a certifikatov zabudovanych vyrobkov.
Zhotovitel sa zavézuje predmet diela zrealizovat podla vzajomného odsuhlaseného Zasového planu
v nasledovnej lehote pinenia:
Termin zadatia : do 7 dnf od iihrady zalohovej faktiury
Termin ukonéenia : do 60 dni od zah4jenia prac

o

:lh- W

Ill. Cena za dielo

1. Cena diela vratane dodavky a pracje: 30 421,87 EUR vratane 19% DPH podla predlozeného
rozpottu do vyberového konania a je cenou pevnou.

2. Pevna cena zahffia vSetky vykony a naklady k zhotoveniu diela vratane vietkych subeZnych
narokov zhotovitefa, ako aj obchodné prirazky, dovozné priraZky, montaznu dokumentaciu a vietky
vedlajSie rozpottove naklady, vratane nakladov na dopravu a colnych poplatkov.

3. Dohodnuta cena sa moéze zvysit' o cenu dodévok a prac, nezahrnutych do tejto zmluvy
pozadovanych objednavatelom, formou:zépisu v stavebnom denniku. K cene musi byt predioZzeny
podrobny poloZkovity rozpolet za podmienky dodrzania zékona o cenach (zakon &.18/1996Z. z)
avymeru MF- SR¢&.R-3/1996 v zneni ¢ R-12/99.
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IV. Platobné podmienky a fakturacia

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

11 900,00 EUR v&itane 19% DPH na zaklade zalohovej faktury zhotovitela na nakup materialu
zostavaj(ca Sast po spineni predmetu zmluvy podra &lanku Ii., bodu 2., do 14 dni od dorugenia faktary
Faktlry , vystavené zhotovitefom, musia obsahovat naleZitosti dafioveho dokladu a nasledovne
udaje:

gislo faktdry,

nazov a sidlo zhotovitela jeho ICO, DIC

predmet zmluvy, objekt, stavba

den odoslania alehotu splatnosti,

oznadenie pefiazného Ustavu a &islo GCtu na ktory mé byt fakturovana suma uhradena,

celkovl giastku k Ghrade

supis vykonanych prac, overeny zastupcom objednévatefa

Splatnost faktur je 14 dnipo ich dorueni objednavatefovi

Zmluvné strany su povinné bezodkladne ozn&mit pisomne druhej strane pripadne zmeny
rozhodujice pre realizaciu financneho plnenia.

Zhotovitelom s objednavatelom sa dohadli, Ze zhotovitelovi poskytne zalohu- preddavok do 30 dni

od doruéenia zalohovej faktury vystavenej zhotovitefom vo vySke 12 600,00 EUR + 19% DPH.
Uhrada vsetkych prac naviac podra &l. Itl, bod 3, bude rieena zapisom v stavebnom denniku

a odsUhlasenych zastupcom pre veci technické objednavatefa.

V pripade nedodrzania terminov dodavky diela zhotovitef zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diefa vratane DPH za kazdy deft omeskania ato aZz dia podpisu z&pisu 6 odovzdani a prevzati diela,
podla &anku |l bod 2. .

V pripade, Ze objednavatel nedodrzi termin splatnosti jednotlivych faktar vystavenych zhotoviteforn, je
objednavate! povinny ubradit Grok z omeskania vo viske 0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy deft
omeskania.

Splatnost zmluvnych pokut je do 18 dni od doruCenia dafioveho dokladu.

IV. Vykonanie diela.

Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, tykajice sa Upravy veci alebo miesta, kde sa ma
dielo vykonat a tieto prekazky by znemoznili alebo ohrozili vykonanie diela veas, zhotovitef je povinny
oznamit tuto skuto&nost do 3 dni objednavatefovi a navrhndt mu dodatok k tejto zmluve.

V zmluvne dojednanom termine odovzda objednavatel stavenisko zhotovitelovi v stave, ktory umoZiuje
zahajenie dojednanych prac a zabezpeti kazdodenny pristup na pracovisko podla poZiadaviek
zhotovitefa v &ase od 6:00 do 18:00 v pracovné dni, alebo po dohode i inak za podmienok dodrZania
ochrany objektu ktoré uréi riaditef regiondineho strediska Kosice.

Objednavatel poskytne bezodplatne potrebny uzavrety skladovaci priestor na uskladnenie pomocného
materidlu a pracovnych pomocok a néradia,

Zhotovitel diela sa zavazuje odstranit vady a nedorobky vyplyvajuce z kolauda¢ného konania a
predioZenych certifikatov do 3 pracovnych dni od uskutotnenia kolaudagného konania.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednévatel sa toto dielo
zavézuje prevziat aj v skorS§om termine.

V. Zaru¢na doba

Zhotovitel na zhotovené dielo poskytuje zarugéna dobu 24 mesiacov, Zaruéna doba zatina plynut
podpisanim preberacieho protokolu. Pre pripad vady dojednavaju zmluvné strany pravo objednavatela
pozadovat od zhotovitela bezplatne odstranit vady v zaru¢nej lehote bez zbytogného odkladu do 5 dni
po uplatnenf opravnenej pisomnej reklamacie objednévatetom, pokial sa strany nedahodnd inak.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, vzniknuté neodbornym zaobché&dzanim, Ziveinou pohromou alebo
fyzickym po3kodenim.

Zhotovitel sa zavazuje previest prace v pozadovanej kvalite tak, aby vyhovovali normam, platnym v dobe
zhotovenia diela.
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VI. Odovzdavacie konanie

Po vykonani diela zhotovitel vyzve objednavatefa na odovzdavacie konanie, za utelom odovzdania
zhotoveného diela. Vysledkom konania je preberaci protokol, spracovany podfa platnych noriem.

V pripade zistenych zavad a po ich odstraneni sa vyhotovi protokol o vykonani prac s vycislenim ceny
vykonanych prac. Zhotovite! pri odovzdavacom konani st¢asne odovzda objednavatelovi tieto dokiady:
kompletna projektova dokumentécia, ktord dostal zhotovite!' od objednavatefa ,so zakreslenymi
zmenami, podla skutoéného stavu vykonanych prac, zeznam odchylok od schvaleného projektu a ich
zdévodnenie,

stavebné denniky,

certifikaty stavebnych vyrobkov , zabudovanych do stavby ( alebo iny doklad) o preukazovani zhody
podla Zak. NR SR ¢.90/1998 Z z,

zapisy o vykonanych preukaznych , kontrolnych , tlakovych .zatazkavacich a inych skiskach,
likvidaciu stavebného material zabezpedi zhotovitel v zmysle Zakona &. 2231/2001 2. z,

zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskdr ku diiu odovzdania prac certifikat vdetkych
zabudovanych materialov s technickymi $pecifikaciami. Tie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat,
resp. nebud  zodpovedat zmluve, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z toho titulu vzniknuté Skody znasa zhotovitel diela.

reviznu spravu

Zhotovitel dalej odovzd4 objednévatefovi: 2 x projektovdl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia ,
stavebny dennik a vsetky ostatné doklady potrebné pre preberacie konanie, vyplyvajuce z upiného
znenia Zakona &. 50/1976 Z. z a vyhlasky & 453/2000Z. z.

VII. Ostatné podmienky

Ak by v priebehu prac vysli najavo skutognosti, ktoré neboli zname pri prevzati staveniska a mézu
podstatne ovplyvnit prisbeh prac, budd riesene v dodatku k tejto zmiuve.

Zmluvné strany méZu odstupit’ od tejto zmiuvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve, inak len podfa § 344
- 351 Obchodného zakonnika. V pripade odstipenia od zmluvy bude vykonang financné vyrovnanie
podra skutotne vykonanych prac a preukazatelnych nakladov ku diu ukoncenia zmluvného vztahu.
Objednavatel sa zavazuje uhradit pohladavky zhotovitefovi do 14 dni od dorugenia faktury.

Zhotovitel zabezpeti vietky opatrenia BOZP pre realizaciu predmetu plnenia podfa platnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny v pinom rozsahu dodrziavat ustanovenia zékona o poziarnej ochrane,
Zhotovitel je povinny vybavit svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.
Zhctovitel bude vykonavat dielo, dohodnuté v &l Il Jtejto zmluvy podia vieobecnych obchodnych a
technickych podmienok pre elekiroinstalatné prace, pokia! v niektorom ustanoveni nie je dohodnuté
inak.

Zhotovite! nahlasi pisomne najneskér defi vopred objednavatelovi termin nastupu na uvedené prace s
pisomnym zoznamom pracovnikoy, ktori budu prace realizovat.

O priebehu vystavby je zhotovite! povinny viest stavebny dennik v originali a dvoch citatelnych
képiach za dodrzania najméa tychto podmienok :

- zanamenavat vSetky okolnosti, ktoré maju vplyv na priebeh vykonu prac, hlavne na ich

prerusenie a tym aj termin ukongenia diela,

Okrem vyssie uvedenych skutognosti je zhotovitel povinny v stavebnom denniku priebezne
zaznamenavat vykonané prace vsetkych zicastnenych subdodavatelov ako aj osob poverenych
dozorom na stavbe.

Zhotovitel je povinny na prevzatom pracovisku av jeho okoli priebezne udrziavat poriadok a ¢istotu,
je povinny priebezne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho &innosti na vlastné naklady.
Zhotovitel sa zavazuje v lehcte 2 dni od podpisania preberacieho konania stavenisko upratat,
vytistit a odstranit zo staveniska vEetky stroje, zariadenia, nepouZity material a odpady.

Zhotovitel vykona dielo vzmysle kvalitativnych a technickych podmienok uréenych v prisluénych
STN a predpisoch platnych v ¢ase uzavretia zmiuvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze po vykonani diela zrealizuje a odovzda objednavatefovi spat
administrativnu budovu a pozemok v pévodnom stave.
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VIil. Zaveretné ustanovenia

Akékolvek zmeny alebo dopinky k tejto zmiuve mézu byt urobené len pisomnou formou po
predchadzajicom stthiase zmluvnych stran.

Ostatné nalezZitosti, ktoré nie si uvedené v tejto zmluve sa riadia pristusnymi ustanoveniami Obchodného
2ékonnika

Zmluva nadobiida platnost’ a u€innost ditom podpisu zastupcami oboch zmluvnych stran.

Tato zmiuva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych kazda strana dostane 2 podpisané
vyhotovenia.

V Bratistave dha:28.7.2009 V Kosiciach  dna: 23.7.2009

J. KOSUDA

080 01 PRESOV, Levodska 20
ElektromontaZzne prac
Stavebneé a zam

'/ za zhotovitela :

ing. Jan Kuchartik Jaroslav Kosuda - VABANK
generalny riaditel majitel firmy

za objednéavatela :
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