-2

HY/COPROJEKT, a.s. BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

/podPa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika/

¢. objednavatel’a :

¢. zhotovitel’a : 111-2009

VS Hri¢ov, autonémny systém varovania a vyrozumenia

1. ZMLUVNE STRANY

1..  OBJEDNAVATEL :

Zastapeny :

Bankové spojenie :
Cislo G&tu :

ICO :

DIC :

Telef./fax

1.2. ZHOTOVITEL :

Zastupeny :

Bankové spojenie :
Cislo tétu :

ICO :

DIC :

Telef./fax :

e-mail :

2. PREDMET ZMLUVY

Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik
Nam.gen.M.R.Steféanika 1
010 71 Zilina

Ing. Peter Nemd&ok, CSc., generalny riaditel

Dexia Banka Slovensko, a.s.
1400149001/5600
36022047

SK 2020066213

041 562 2900

Hycoprojekt, a.s.

Ruzinovska 1

821 02 Bratislava

zapisany v OR Okr. sidu Bratislava I, Odd. : Sa, VL¢. 1203/B

Ing. Jozef Krémarik
predseda predstavenstva a riaditerl a.s.

VUB, as., pobocka Bratislava — Ruzinov
1160434953/0200

35703377

35703377600

02/43422556, 02/48289807
kremarik@hycoprojekt.sk

2.1. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje projektovii dokumentaciu pre vydanie stavebného

povolenia a realizaciu stavby:

VS Hricov, autonémny systém varovania a vyrozumenia a vypocet prielomovej viny

2.2. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze zaplati za vykonané prace dohodnuti cenu a poskytne zhotovitel'ovi

dojednané splupdsobenie.

3. ROZSAH A OBSAH

3.1 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu
stavby v rozsahu stanovenom sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inZinierskych ¢innosti UNIKA 2008, priloha ¢.1 bod 3, prilohy ¢.3 a 4.
Projektova dokumentacia bude riesSit’ sledovanie, vyhodnotenie a signalizovanie nahlych zmien
a vznik mimoriadnych javov, ktoré bezprostredne zapricinia vznik prielomovej viny na VS Hricov

v nasledovnom rozsahu:

- Navrh avypracovanie projektovej dokumentacie systému na sledovanie vzniku
mimoriadnych javov rozhodujicich pre zistenie vzniku prielomovej viny
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- Vypracovanie projektovej dokumentéacie rozmiestnenia varovnych sirén
- Sucastou PD nie je navrh ndhradného zdroja elektrickej energie

3.2 V ramci prac budi vykonané nasledovné prace:
3.2.1 Vypocet prielomovej viny vratane vypracovania dokumentacie vypoétu podla dokumentu
»smernica Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 30.aprila 2007 €.1/2007-
1.5. pre vypocet prielomovej viny z vodnej stavby“ s nasledovnou skladbou:
- Technicka sprava
- Prehl'adné schéma modelovaného tizemia M 1:50 000
- Ciselné hodnoty vypogitanych veligin-tabulky
- Vyhodnotenie ni€ivych €inkov prielomovej viny z roznych hladin v nadrzi
- Zakreslenie zaplavovych &iar (maximalnych hladin a hladin v ¢asoch 0,5 h, 1 h, a2 h po
rozru$eni hradze ) do map M 1: 10 000

3.2.2 Vypocet bude vykonany na zéklade podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzi od objednavatela
(dokumentacia prielomovej viny, mapové a geodetické podklady, zameranie Gizemia, koryta a
nadrze, priecne profily toku Véah pod VS Hricov, hydrologické idaje)

Dizka modelovaného tzemia je cca 25 km.

3.3 Pocet vyhotoveni:
6 vyhotoveni v papierovej forme + 2x v digitilnej forme

3.4 V priebehu vypracovania PD budt zvolané :
- vstupny vyrobny vybor
- vyrobny vybor pred dopracovanim projektovej dokumentacie
V pripade problémov pocas spracovania PD bude zvolané rokovanie podl'a potreby.

3.5 Pri vypracovani dokumentécie bude zhotovitel’ dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy abude sa riadit vychodzimi podkladmi objednévatela,
odovzdanymi ku driu uzatvorenia tejto zmluvy, zipismi a dohodami zmluvnych strin na
Statutarnej Urovni a vyjadreniami dotknutych verejnopravnych organov a organizacii.

4. TERMIN PLNENIA
4.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet v nasledovnych terminoch:
Préce podl'a bodu 3.1 a3.2 12.12.2009
4.2. Pokial’ v priebehu spracovania dokumentacie uzavreté dohody budi mat’ vplyv na cenu a termin
plnenia, zavdzuje sa objednavatel’ upravit’ dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia vo
vézbe na zmenu predmetu plnenia. Pre platnost’ dodatku sa vyzaduje jeho podpisanie oboma
zmluvnymi stranami.

5. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
NR SR €. 18/1996 Zb. o cenéch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z..

Kalkulécia ceny prac:

480 hod. & 20 ,- Eur/hod. 9 600.00 €
360 hod. a 13 ,- Eur/hod. 4 680.00 €
320 hod. 4 5 ,- Eur/hod. 1 600.00 €
1160 hod. 15 880.00 €
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Naklady na mapové podklady (katastralne mapy) 3800 €
Hydrologické podklady 1500 €
Zameranie koryta, geodetické zameranie 6200 €
Cena pric celkom: 27 380.00 €
DPH 19%: 5202.2 €
Celkom: 32582.2 €

5.2. Pravo na vystavenie faktury vznika zhotovitel'ovi riadnym, v€asnym a kompletnym splnenim
predmetu plnenia. Faktira je splatna do 60 dni od dorucenia objednavatelovi.

5.3. V pripade, ze d6jde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy zdovodov na strane
objednavatel’a, bude zhotovitel' prace rozpracované ku dilu zruSenia alebo odstipenia,
faktirovat’ objednavatelovi podla rozpracovanosti. Ich uhradenim sa objednavatel stava
vlastnikom rozpracovaného diela a zhotovitel’ je povinny mu ho riadne, t,j. cez pisomny doklad
odovzdat’.

6. SANKCIE

6.1. V pripade ome$kania zhotovitel'a s odovzdanim riadne ukonéeného diela z viny zhotovitel'a, méze
objednévatel’ vyuétovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy
deni omeSkania.

6.2. V pripade omeskania s platenim faktiry je zhotovitel’ opravneny vyuctovat’ objednavatelovi trok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

6.3. Porusenie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky- kto porusi svoju povinnost’ zo zavizkového
vzt'ahu, je povinny nahradit’ §kodu tym spdsobent druhej strane, ibaZze preukaZe, Ze poruSenie
povinnosti bolo spsobené okolnost'ami vyluéujicimi zodpovednost.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

7.1. Zhotovite zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla poZiadaviek
objednévatel’a a prislu$nych noriem a predpisov.

7.2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dokumentacia v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, vzniklé po odovzdani dokumentacie zodpoveda iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

7.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatel’a a zhotovitel” ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

7.4. Pre pripad vady dokumenticie dojednavaju zmluvné strany pravo objednavatela poZadovat
a povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. MozZnost’ iného dojednania nie je
vylicend. Zhotovitel’ sa zaviizuje pripadné vady dokumentacie odstranit’ bez zbytoéného odkladu
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om v dohodnutom termine.

7.5. Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme do rik zastupcu zhotovitel'a uvedenému v bode 1,
ako opravnenému vo veciach technickych, prip. faxom alebo elektronickou postou

7.6. Nahrada Skody-kto porusi svoju povinnost’ zo zavizkového vzt'ahu, je povinny nahradit’ Skodu
tym spdsobenu druhej strane, ibaZe preukdZe, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené
okolnostami vylu€ujicimi zodpovednost. Poskodend strana nemd narok na ndhradu Skody, ak
nesplnenie povinnosti bolo spésobené konanim poskodenej strany alebo nedostatkom sicinnosti,

c
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na ktori bola poskodend strana povinna. Strana, ktord poruSuje povinnost, je povinna bez
zbyto&ného odkladu ozndmit’ povahu prekazky, pre ktort si nebude plnit’ svoje povinnosti (inak
vznikne poskodenej strane narok na nahradu skody).

8. ZMENA ZAVAZKU

8.1. Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze pristipi na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujiice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vznikni nové
poziadavky objednavatela.

8.2. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zvizuji vyjadrit' pisomne v lehote do 15 dni od
doruéenia dodatku druhej strane.

8.2. Odstapenie od zmluvy a hrada stvisiacich ndkladov- v pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran
nebude schopnéa plnit’ si svoje zavidzky riadne a véas, alebo porusi svoje zmluvné povinnosti
podstatnym spdsobom, ma druhd strana pravo odstipit’ od zmluvy v siilade s ustanoveniami
Obchodného zakonnika..

9. VSEOBECNE DOJEDNANIA

9.1. Tato zmluvu je mozné menit, doplnit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi zastupcami
zmluvnych stran.

9.2. Pre platnost” akéhokolvek pravneho tkonu je potrebné dorudenie jeho pisomného vyhotovenia
druhej strane, a to na jej adresu uvedent v defi vypracovavania tikonu v prislusnom obchodnom
registri. Za dorudenie sa povazuje aj nahradné dorucenie, t.j. uloZenim na poste.

9.3. Zmluva o dielo m4 4 strany. Vyhotovena je v $tyroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi
dva kazd4 zmluvna strana. Kazdy rovnopis potvrdeny zmluvnymi stranami ma platnost’ originalu.

V Ziline, dita 2009 V Bratislave, diia 3.8. 2009

Za objednavatel’a : Za zhotovitel'a :

SLOVENSK‘? VODOHOSPODARSKY PODNIK
Statny podnik /

mmr:ﬂé sfné{g;nikﬂ o :
NS0T 2 /
o S

Trn~ Drter Tardglr 8a Ing. Jozef Krémarik
Lrdite Predseda predstavenstvaa.s.

Ing. M%;Vikloé
Podpredseda/predstavenstva a.s.
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