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HYCOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

/podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika/

¢. objednavatel’a :

¢. zhotovitel’a : 107-2009

VS Teply Vrch, autonémny systém varovania a vyrozumenia

1. ZMLUVNE STRANY

1.1,

1.2

e

OBJEDNAVATEL :

Zastupeny :

Bankové spojenie :
Cislo Gétu :

1CO :

DIC :

Telef./fax

ZHOTOVITEL :

Zastupeny :

Bankoveé spojenie :
Cislo tétu :

1CO :

DIC :

Telef./fax :

e-mail :

2. PREDMET ZMLUVY

Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik
Nam.gen.M.R.Stefanika 1
010 71 Zilina

Ing. Peter Neméok, CSc., generalny riaditel’

Dexia Banka Slovensko, a.s.
1400149001/5600
36022047

SK 2020066213

041 562 2900

Hycoprojekt, a.s.

Ruzinovska 1

821 02 Bratislava

zapisany v OR Okr. sudu Bratislava I, Odd. : Sa, V1.¢. 1203/B

Ing. Jozef Krémarik
predseda predstavenstva a riaditel’ a.s.

VUB, as., pobocka Bratislava — Ruzinov
1160434953/0200

35703377

35703377600

02/43422556, 02/48289807
kremarik@hycoprojekt.sk

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje,Ze vypracuje projektovil dokumentaciu pre vydanie stavebného

povolenia a realizaciu stavby:

VS Teply Vrch, autonémny systém varovania a vyrozumenia

2.2. Objednavatel sa zavizuje, Ze zaplati za vykonané prace dohodnutii cenu a poskytne zhotovitel'ovi

dojednané splupdsobenie.

3. ROZSAH A OBSAH

3.1 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu

stavby v rozsahu stanovenom sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inZinierskych &innosti UNIKA 2008, priloha €.1 bod3, prilohy ¢.3 a 4.

Projektova dokumentacia bude riesit’ sledovanie, vyhodnotenie a signalizovanie nahlych zmien
a vznik mimoriadnych javov, ktoré bezprostredne zapri¢inia vznik prielomovej viny na VS Teply
Vrch.
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3.2 V ramci prac buda vykonané nasledovné préce:

- Kontrola a aktualizacia prielomovej viny a uréenie oblasti pre vybudovanie varovného
systému zasiahnutej prielomovou vlnou (vzdialenost’, ktort prielomova vina dosiahne do 1
hodiny od jej vzniku) na zdklade podkladov, ktoré zhotovitel' obdrzi od objednavatela
(dokumentécia prielomovej viny, zameranie (izemia, prieéne profily toku pod VS Teply
Vrch, hydrologické udaje)

- Néavrh avypracovanie projektovej dokumenticie systému na sledovanie vzniku
mimoriadnych javov rozhodujacich pre zistenie vzniku prielomovej viny

- Vypracovanie projektovej dokumentacie rozmiestnenia varovnych sirén

- St&astou PD nie je navrh nahradného zdroja elektrickej energie

3.3 Pocet vyhotoveni:
10 vyhotoveni v papierovej forme + 1x v digitalnej forme

3.4 V priebehu vypracovania PD budi zvolané :
- vstupny vyrobny vybor
- vyrobny vybor pred dopracovanim projektovej dokumentécie
V pripade problémov pogas spracovania PD bude zvolané rokovanie podl’a potreby.

3.5 Pri vypracovani dokumentécie bude zhotovitel' dodrziavat’ vieobecne zavazné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy abude sa riadit' vychodzimi podkladmi objednavatela,
odovzdanymi ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy, zdpismi adohodami zmluvnych stran na
$tatutarnej Grovni a vyjadreniami dotknutych verejnopravnych orgénov a organizacii.

4, TERMIN PLNENIA
4.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a doda predmet v nasledovnych terminoch:
Préace podla bodu 3.1a 3.2 12.12.2009
42. Pokial v priebehu spracovania dokumentacie uzavreté dohody budi mat’ vplyv na cenu a termin
plnenia, zavizuje sa objednavatel’ upravit' dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia vo
viizbe na zmenu predmetu plnenia. Pre platnost’ dodatku sa vyZzaduje jeho podpisanie oboma
zmluvnymi stranami.

5. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanoveni dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
NR SR &. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z..

Kalkulacia ceny préac:

360 hod. 4 20 ,- Eur/hod. 7200.00 €
240 hod. 4 13 ,- Eur/hod. 3120.00 €
256 hod. 4 5 ,- Eur/hod. 1280.00 €
856 hod. 11 600.00 €
Naklady na mapové podklady (katastrdlne mapy) 3 600.00 €
Hydrologické podklady 1500.00 €
Zameranie koryta, godetické zameranie 6 800.00 €
Cena prac celkom: 23 500.00 €
DPH 19%: 4 465.00 €
Celkom: 27965.00 €
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5.2. Pravo na vystavenie faktiry vznika zhotovitelovi riadnym, v€asnym a kompletnym splnenim
predmetu plnenia. Faktira je splatnd do 60 dni od doru¢enia objednavatel'ovi.

5.3. V pripade, %e dojde k zru¥eniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy zddvodov na strane
objednavatel'a, bude zhotovitel prace rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstapenia,
faktarovat objednivatelovi podl'a rozpracovanosti. Ich uhradenim sa objednavatel stava
vlastnikom rozpracovaného diela a zhotovitel’ je povinny mu ho riadne, t.j. cez pisomny doklad
odovzdat’.

6. SANKCIE

6.1. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne ukonéeného diela z viny zhotovitel'a, mbze
objednavatel’ vyagtovat' zhotoviteTovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy
deti omeskania.

6.2. V pripade omeskania s platenim faktiry je zhotovitel' opravneny vyuétovat’ objednévatelovi trok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy defl omeSkania.

6.3. Porusenie zmluvnych povinnosti a jeho nasledky- kto porudi svoju povinnost zo zdvizkového
vztahu, je povinny nahradit’ $kodu tym spdsoben( druhej strane, ibaze preukdZe, Ze porusenie
povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylu€ujicimi zodpovednost'.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

7.1. Zhotovitel' zodpoved4d za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla poZiadaviek
objednévatela a prislu$nych noriem a predpisov.

7.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dokumentécia v ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, vzniklé po odovzdani dokumentécie zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsoben¢ porusenim
jeho povinnosti.

7.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednéavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednéavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

7.4. Pre pripad vady dokumentacie dojedndvaji zmluvné strany pravo objednavatel'a pozadovat’
a povinnost zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost’ iného dojednania nie je
vyliiena. Zhotovitel’ sa zavizuje pripadné vady dokumentacie odstranit bez zbyto¢ného odkladu
po uplatneni opravnenej reklamécie objednavatefom v dohodnutom termine.

7.5. Pripadnii reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je obj ednavatel’ povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady, v pisomnej forme do rik zastupcu zhotovitel'a uvedenému v bode 1,
ako opravnenému vo veciach technickych, prip. faxom alebo elektronickou postou

7.6. Néhrada $kody-kto porusi svoju povinnost zo zévéizkového vztahu, je povinny nahradit’ $kodu
tym spbsobeni druhej strane, ibaze preukéZe, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené
okolnostami vyluéujucimi zodpovednost. PoSkodena strana nema narok na nahradu $kody, ak
nesplnenie povinnosti bolo spdsobené konanim poSkodenej strany alebo nedostatkom sti¢innosti,
na ktord bola poskodend strana povinnd. Strana, ktord poruSuje povinnost, je povinna bez
zbyto&ného odkladu oznamit’ povahu prekéazky, pre ktord si nebude plnit’ svoje povinnosti (inak
vznikne poskodenej strane narok na nahradu skody).

8. ZMENA ZAVAZKU

8.1. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pristlipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujiice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknd nové

3

Vodn4 stavba Teply Vrch, autonémny systém varovania a vyrozumenia



HYCOPROIJEKT, a.s. BRATISLAVA

poZziadavky objednévatela.

8.2. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zvdzuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 15 dni od
dorudenia dodatku druhej strane.

8.2. Odstipenie od zmluvy a thrada savisiacich nakladov- v pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran
nebude schopna plnit’ si svoje zavizky riadne a véas, alebo porusi svoje zmluvné povinnosti
podstatnym spdsobom, mé druha strana pravo odstipit’ od zmluvy v silade s ustanoveniami
Obchodného zakonnika..

9. VSEOBECNE DOJEDNANIA

9.1. Tuato zmluvu je moZné menit, doplnit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi zéstupcami
zmluvnych stran,

9.2. Pre platnost’ akéhokol'vek pravneho tkonu je potrebné doruenie jeho pisomného vyhotovenia
druhej strane, a to na jej adresu uvedenu v deil vypracovavania tikonu v prislusnom obchodnom

registri. Za doru€enie sa povazuje aj nahradné dorucenie, t.j. uloZenim na poste.

9.3. Zmluva o dielo mé 4 strany. Vyhotovena je v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi
dva kazd4 zmluvn4 strana. Kazdy rovnopis potvrdeny zmluvnymi stranami ma platnost’ originalu.

V Ziline, dita 1+ .2009 V Bratislave, diia 26.7. 2009

Za objednavatel’a : Za zhotovitela :

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK
§tatny podnik

dnikové riaditelstvo =
Nép-gen. M, ReSTeranika 1
/-‘ 310 71 ZILINA

Clt €
Tne, Peter Vemiok, ZSe. Ing. Jozef Krémari
cenerdlnv ricditel Predseda predstavenstva a.s.

Ing. Maxian Mjklo3
Podpredseda p;redstavenstva a.s.
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