42/200-2

ZMLUVA O DIELO C. 2009/12/01

uzavreta podla § 536 a nasledujucich zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich zmien a doplnkov &

1.0Objednavatef:
Sidlo:
Zastupeny:

Zapisany:

Bankové spojenie :
ICO:

DIC;

IC DPH:

dalej ako objednavatel

2. Zhotovitef:
Sidlo:
Zastlpeny:
Bankove spojenie:
ICO:
DIC:
IC DPH:

Osoba poverena
vedenim stavby:

\
N

dalej ako zhotovitel

Clanok 1.
Zmluvné strany

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, &tatny podnik,

Nam. gen. M.R. Stefanika 1, 010 71 Zilina,

Ing. Stefan Boru$ovi¢, generalny riaditel, povereny vykonom funkcie na
zaklade poverenia MZP SR &. 11497/2009-1.9 z 31.12.2009

v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel : P&, vlozka &islo : 10017/L
Dexia banka Slovensko, a.s., ¢.0.1400149001/5600

36 022 047

2020066213

SK 2020066213

HASTRA s.r.o.

Kragujevska 11, 010 01 Zilina

Ing. Milan Hanuliak - konatel

Dexia banka Slovensko a.s., &. 0. 3166763001/5600
31 606 296

2020446098

SK 2020446098

Zapisany v obchodnom registri Okresného stidu v Ziline, oddiel Sro, viozka &.: 1898/L

Ing. Juraj Ciba, evidenéné &islo osvedéenia 00980*22*

Clanok Il

Predmet pinenia

Zhotovitel sa na zaklade tejto zmluvy o dielo zavazuje riadne zhotovit' a odovzdat objednavatelovi dielo;

2.1 Uskutognenie stavebnych prac v rozsahu Prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo na stavbe:
.|. etapa protipovodfiovych cpatreni, lavy a pravy breh rieky Nitry*

Stavba bude zabezpecovat protipovodfiovi ochranu Uzemia Jia pravom a favom brehu rieky Nitry
v rkm 139,962 — 140,910 na navrhovy prietok Qg = 107,0 m’s's bezpeénostou 0,5 m.

Stavba je projektovou dokumentaciou roz¢lenena na dva stavebné objekty:
SO 01 Uprava brehu a navySenie terénu na favom brehu v rkm 140,150 — 140,910, lokalita &. 1,
SO 02 Uprava brehu a navySenie terénu na pravom brehu v rkm 139,962 — 140,561, lokalita .2.

Predmet zmluvy odielo je vymedzeny pro;ektovou dokumentaciou stavby, ktord vypracovala
spolocnost’:

HCI HYDROCONSULTING, s. 1. 0.

Bulharska 70

821 04 Bratislava

Hlavny inZinier projektu: Ing. Peter Glaus - autorizovany stavebny inzinier, registraéné &islo 0508*Z*2-
2, kategéria InZinierske stavby, rozsah opravnenia — Vodohospodarske stavby.

2.2 Sucastou dodavky stavebnych prac je aj zabezpeCenie a osadenie velkoplosnej reklamnej tabule
o spolufinancovani projektu Europskou uniou, ktord bude vyhotovena podla popisu v sitaznych



3.1

3.2

4.1

4.2.

édkladoch. Tato tabufa bude osadena v dizke trvania stavby tak, aby bola viditelna a &itatelna z verejne

pristupného okolia stavby. Zhotovitefovi sa zakazuje umiestnit’ v mieste realizacie int reklamni tabulu
vadsich rozmerov ako je velkoplosna reklamng tabula uvedena v tomto bode. Zhotovitel zabezpell a na
dohodnuté miesto osadi trvall vysvetlujicu tabufu (pamatnu dosku), ktora bude zhotovena podla popisu
v sitaznych podkladoch. Tato vysvetfujlca tabula (pamétnd doska) bude osadena najneskér k datumu
ukoné&enia realizacie projektu.

2.3 V rdmci pinenia predmetu tejto zmluvy zhotovitel doda objednavateflovi:

43.

51

52

po ukong&eni realizacie stavebnych prac vypracovanie a dodanie geometrického zamerania a
projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v Styroch vyhotoveniach v pisomnej

a digitainej podobe na CD,

fotodokumentacia o priebehu stavebnych prac v digitalnej podobe na CD, ktort bude zhotovite!
predkladat spolu s mesa&nym zistovanim a potvrdzovanim objemov skuto¢ne vykonanych prac

a objednavatel sa zavazuje za riadne zhotovené dielo zaplatit zhotovitefovi dohodnutt cenu podfa

glanku V. tejto zmiuvy.
Clanok IIL.
Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo
Termin zacatia realizacie stavebnych prac: Je dfiom odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby, o
¢om bude vyhotovena Zapisnica o prevzati staveniska, ktort podpisSu opravneni zastupcovia
obidvoch zmluvnych stran najneskér do 26.02.2010.
Lehota realizacie predmetu zmluvy: 8 mesiacov od zacatia realizacie
Clanok IV

Cena predmetu zmluvy o dielo

Cena je zmluvnymi stranami dohodnuta podfa zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov.

CENABBZ DIPH ... i s e S e e e s 721 259,51 EUR
DPHE D0 ..covnsennnnssmns sennmsies S s s s e v v e S S e S S R i 137 039,31 EUR
CERENVTATBNE DPRH .........oo i s o s e S s i s i 858 298,82 EUR

Siovom: Osemstopatdesiatosemtisicdvestodevat'desiatosem euro/82 centov s DPH

Sagastou ceny za kompletné uskuto&nenie predmetu zékazky su vietky opravnené naklady vplyvajice
na kompletné uskutognenie predmetu zakazky vratane vedlajsich rozpoctovych nakladov — zariadenie
staveniska. Zhotovitel do jednotkovych cien jednotlivych poloZiek dodavok a montazi premietol aj
naklady na poistenie stavby, likvidaciu prebytoéného materialu a odpadov. Sucastou je aj vypracovanie
geodetického zamerania a projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby v Styroch
vyhotoveniach v digitainej podobe (na CD) a fotodokumentaciu o priebehu realizacie predmetu zakazky
na CD.

Zmluvna cena bude platit poas trvania zmluvného vztahu. Zmena ceny je mozZna v pripade zmeny
technického rie$enia a rozsahu stavebnych prac poZzadovanych objednavatelom. V tomto pripade budu
platit jednotkové ceny poloZiek dodavok a montazi stanovené v ponuke zhotovitefa. Pri poloZzkach
dodavok a montazi, ktoré neboli predmetom verejnej sitaze (naviac prace) zhotovitel predloZi rozbor
jednotkovej ceny polozky, ktory musi vopred pisomne odsuhlasit objednavatel.

Clanok V
Sposob prevzatia diela

Objednavatel od zhotovitela prevezme kompletnd dodavku predmetu zmluvy o dielo bez vad

a nedorobkov, vratane prisludnych dokladov, atestov, certifikatov, projektovej dokumentacie
skuto&éného vyhotovenia stavby v Styroch vyhotoveniach v digitalnej podobe (na CD)

a fotodokumentaciu o priebehu realizacie predmetu zakazky na CD.

O odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela sa pri preberacom konani vyhotovi Zapis

o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela, ktory podpiSu opravneni zastupcovia obidvoch

zmluvnych stran.



Clanok VI
Realizacia diela

6.1 Kvalita dodavky predmetu zmluvy o dielo musi zodpovedat pozZiadavkam projektovej dokumentacie
stavby, platnym zakonom, vyhlaskam, véeobecne platnym predpisom, technickym resp. odborovym
normam, vydaného pravoplatného stavebného povolenia a daldich rozhodnuti organov statnej spravy.

6.2 Zhotovitel zabezpe&i skisky materialov v rozsahu predpisanom platnymi vyhlaskami, normami
a projektovou dokumentaciou stavby.

6.3 Zhotovitel je povinny na zabudovany material a vyrobky predlozit atesty a certifikaty na vhodnost
pouzitia na vodostavebné ucely, ako neoddelitelnu stéast kazdej faktury.

6.4 Zakladné vyékové body objednavatel za Gcasti projektanta odovzda zhotovitefovi, o bude zapisané
v stavebnom denniku.

6.5. Podrobné vytycenie jednotlivych objektov zabezpeti zhotovitel.

6.6. V pripade, Ze si stavba vyZiada nepredvidané prelozky inZinierskych sieti nezahrnuté v projektovej
dokumentacii stavby, zhotovitel po pisomnej dohode s objednavatelom v ramci dodavky stavby
zabezpeéi realizaciu predmetnej prelozky u opravnenej organizacie. Uhradu faktary za vykonanie
prac uhradi objednavatel.

6.7. Zhotovitel u opravnenej organizacie zabezpeci vyty&enie inZinierskych siet v zmysle vyjadreni, ktoré
su stéastou dokladovej Casti projektovej dokumentacie. Naklady za vyty&enie zné8a objednavatel.

6.8. Objednavatel zhotovitelovi poskytne len priestor na zariadenie staveniska. Vetky ostatné naklady
s tym spojené zn&$a zhotovitel.

6.9. Zhotovitel je povinny dat' si stavbu poistit a predlozit platnt poistnt zmiuvu k nahliadnutiu
objednavatelovi. V pripade vzniknutych §kod objednavatel za Skody nezodpoveda.

6.10. Objednavatel poveril vykonom stavebného dozoru Ing. Stanislava Gaborika. Stavebny dozor je
opravneny dat pracovnikom zhotovitefa prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpetnost' uskutotriovanej
stavby, Zivot alebo zdravie [udi na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

6.11. Zhotovitel je povinny zabezpelit uCast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor a bez meskania robit opatrenia na odstranenie vycitanych vad
a odchylok od projektovej dokumentacie stavby.

6.12. Po ukon&eni realizacie stavebnych prac je zhotovitel povinny vypracovat a dodat objednavatelovi
projektovii dokumentaciu skutogného vyhotovenia stavby v dvoch rovnopisoch a fotodokumentaciu
v digitalnej podobe (na CD) o priebehu realizacie stavebnych prac.

6.13. Zhotovitel je povinny na zabudovany material predlozit dodacie listy, ako neoddelitelnd sucast kazdej
faktary.

Clanok VI
Platobné podmienky a fakturacia

7.1 Objednavatel neposkytne preddavok.

72 Zhotovitel bude fakturovat stavebné prace mesacne.

7.3 Lehota splatnosti faktar za uskutotnené stavebne prace je 90 dni odo diia dorucenia.

7 4 Uskutoénené stavebné prace budd uhradzané zhotovitefovi systémom predfinancovania v zmysle
dokumentu ,Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programove
obdobie 2007 — 2013", ktory vypracovalo Ministerstvo financii Slovenskej republiky.

7.5 Systémom predfinancovania sa nenavratny finan&ny prispevok, resp. jeho Cast (dalej aj ,platba")
poskytuje na opravnené vydavky stavby na zaklade objednavatelom (koneény prijimatel)
prediozenych neuhradenych Ggtovnych dokladov zhotovitela stavby.

76 Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky (poskytovatel) zabezpe¢i poskytnutie platby
vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu, predlozenej objednavatelom (konegny prijimatel) v EUR na
formulari, ktory Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky (poskytovatel) poskytne
objednavatelovi (koneény prijimater). Ziadost o platbu musi byt v sulade s rozpo¢tom stavby.

7.7 Spolu so Ziadostou o platbu predklada objednavatel (kone&ny prijimatel) aj neuhradené (&tovné doklady
zhotovitela stavby.

7.8 Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky (poskytovatel) do 3 pracovnych dni odo dfia
prijatia pisomnej verzie ziadosti o platbu, zaregistruje Ziadost objednavatela (konecny prijimatel’)

o platbu.

7.9 Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky (poskytovatel) vykoné overenie formainej,

vecnej a matematickej spravnosti ziadosti o platbu.



®

7.10 Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky (poskytovatel) po uskuto&neni overenia ziadost
o platbu schvali, neschvali, pozastavi (do ¢asu odstranenia identifikovanych nedostatkov) alebo ju
znizi o relevantnd sumu. V pripade schvalenia Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
(poskytovatel) predlozi tto Ziadost' o platbu na platobnt jednotku v termine do 30 pracovnych dni od
zaregistrovania Uplnej Ziadosti objednévatela (kone¢ny prijimatel) o platbu.

7.11 Platobna jednotka po odsuhlaseni Ziadosti objednavatefa (koneény prijimatel) o platbu zo strany
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky (poskytovatel) vykona overenie Ziadosti
v termine do 10 pracovnych dni odo diia prijatia Ziadosti objednavatefa (konecny prijimatel) o platbu,
ktora zahriuje overenie dokladov predioZzenych od Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky — vyhl&senia o overeni a Ziadosti objednavatela (konegny prijimatel) o platbu.

7.12 Platobna jednotka vykoné overenie formalnej spravnosti, pravdivosti a kompletnosti vyplnenia tdajov
vo vyhlaseni o overeni a Ziadosti objednavatefa (koneny prijimatel) o platbu.

7.11 Platobna jednotka po overeni schvali, neschvali, alebo pozastavi (do &asu odstranenia identifikovanych
nedostatkov) ziadost objednavatela (prijimatef) o platbu.

7.13 Platobna jednotka najneskér do 5 pracovnych dni od schvalenia Ziadosti objednavatela (konecny
prijimatel) o platbu zada platobné prikazy na dhradu objednavatelovi (kone&ny prijimatel)
prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoé&tovych vydavkov pomerne za zdroje Europskej tnie
a statneho rozpoétu Slovenskej republiky na spolufinancovanie.

7.14 Objednavatel (kone&ny prijimatel) je nasledne povinny bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni
odo dna pripisania prostriedkov na jeho uéte, previest prostriedky zhotovitelovi stavby na uhradu
nezaplatenych uctovnych dokladov.

7.15 Po vy&erpani maximaine 95 % celkovych opravnenych vydavkov na stavbu je objednavatel (konecny
prijimater) povinny zostavajucich minimalne 5 % z celkovych opravnenych vydavkov na stavbu, aj za
podiel prostriedkov Eurépskej nie a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky na spolufinancovanie,
uhradit najskér z viastnych zdrojov.

7.12 Az po preukazani tejto Ghrady aukonéeni projektu je objednavatel (kone¢ny prijimatel) opravneny
poziadat o zaveregnu platbu zostatku zo zdrojov Eurépskej Unie a 8tatneho rozpoé&tu Slovenskej republiky
na spolufinancovanie.

7.16 Faktdry musia obsahovat nalezitosti dafioveého dokladu a kazda faktira musi obsahovat odvolanie na
tuto Zmluvu o dielo s uvedenim &isla Zmiuvy o dielo objednévatela aj zhotovitela.

7.17 V pripade, ze fakttra bude obsahovat nesprévne cenové a iné udaje alebo faktura nebude obsahovat
véetky udaje a nalezitosti podfa § 71 ods. (2) zékona NR SR ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, resp. nebude po stranke vecnej alebo formalnej spravne
vystavena, objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie a vystavenie novej spravnej
faktlry i s novou lehotou splatnosti.

7.18 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze zhotovitel je platitelom DPH a objednavatefl je platitefom DPH.

Clanok Vill
Zarucéna lehota

8.1 Zhotovitef poskytne na riadne zhotovené dielo zaru¢nu lehotu v trvani 5 rokov, ktora za¢ina plynut
odo diia podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran (5.2.).

8.2 Zhotovitel je povinny odstranit bezodkladne reklamované vady, najneskor viak do 20 dnf po obdrzani
reklaméacie pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim
reklamovanych vad, je povinny zaplatit objednavatelovi 166 EUR za kazdy i zataty defi ome$kania aZ do
dna, kedy vady budu odstranene.

8.3. Doba odo diia nahlasenia reklamacie do diia jej vybavenia sa nezapocitava do zarunej
lehoty a o tuto dobu sa prediZuje zaru¢na lehota.

Clanok 1X
Ostatné nalezitosti

9.1 Zmluva o dielo bola vypracovana na zaklade Sutaznych podkladov k verejnej sutazi a pon uky zhotovitela
zo dna 12.10.2009.



~ozpotet stavby je neoddelitelnou Prilohou €. 1 k tejto Zmiuve o dielo.
.3 Zmluva o dielo je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 pre objednavatela a 2 pre zhotovitela.
9.4 Tato Zmluva o dielo nadoblda platnost a Géinnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami

obidvoch zmluvnych stran.

9.5 Akékolvek zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve o dielo musia byt vyhotovené pisomne formou Dodatky
k tejto Zmluve o dielo, odsthlasené opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a prehlasené

za neoddelite/ny sucast tejto Zmluvy o dielo.

9.6 V ostatnom, €o nie je upravené v tejto Zmluve o dielo, plati zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor§ich zmien a doplnkov a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na Gzemi

SR.

V Ziline, dfia 02.02.2010

Zhotovitel"

—

V Ziline, diia 4¢, 0% , 2040

Objednavatel:

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY POONIK
tdiny podni
i 0 R Sl
. .M. K. j
010 71 ZILINA

[ VUG

Ing. Milan Fanuliak
konatel spolo¢nosti

Ing. Stefan Boruovic
generalny riaditel
povereny vykonom funkcie



