

**Zmluva o dielo č. 2010070018-91-CLaO-2-10914**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:** Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“  
**Sídlo:** Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
**Zapísané:** v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
 Oddiel: Po, vložka č. 312/B

**Štatutárny orgán:** Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

**Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:** Ing. Ernest Barát, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

**Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:** Ing. Ľubomír Tkáč, riaditeľ ŽSR – Regionálne riaditeľstvo Údržby železničnej infraštruktúry Žilina

**IČO:** 31364501  
**DIČ:** 2020480121  
**IČ DPH:** SK 2020480121  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:** 10030-13407432/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**1.2. Zhotoviteľ:** Dopravné a inžinierske stavby, a.s.  
**Sídlo:** Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

**Zapísaný:** v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  
 Oddiel: Sa, vložka č. 1149/B  
 predstavenstvo

**Štatutárny orgán:** Ing. Jozef Fačkovec, predseda predstavenstva

**Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:**

**Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:** Ing. Jozef Flaška, technický riaditeľ

**IČO:** 35697857  
**IČ DPH:** SK2020826445  
**Bankové spojenie:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** 4003372406/7500

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Článok II. Predmet zmluvy**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa komplexnú rekonštrukciu prístupia Veľké Bielice – Nitrianske Pravno v km 2,054; Šurany – Veľké Bielice v km 34,673; Bemolákovo – Senec v km 75,814; Čadca – Skalité – zást. Svrčinovec, km 4,465.  
Dielo je podrobne špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov odmietnutia prevzatia diela.

## **Článok III. Čas a miesto plnenia**

- 3.1. Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať do päť mesiacov od podpisu tejto zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ po ukončení diela v zmysle Čl. II tejto zmluvy najneskôr 15 dní vopred vyzve objednávateľa na prevzatie diela e-mailom. Zhotoviteľ odovzdá dielo oprávnenému zástupcovi objednávateľa na prebratie diela a na kontrolu jeho kvality.
- 3.3. Zmluvný termín uvedený v bode 3.1. článku III. tejto zmluvy je termín najneskoršie prípustný a je možné ho prekročiť len z dôvodov:
  - vyššej moci / neočakávané prírodné a iné náhodilé a vopred nepredvídateľné javy /,
  - v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa
  - v prípade vzájomnej dohody v súvislosti s nepriaznivým počasím
- 3.4. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.

## **Článok IV. Cena diela**

- 4.1. Zmluvná cena diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas doby trvania zmluvy.

Cena za dielo sa uvedie v členení :

Cena bez dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“):	427 135,00 €
Sadzba DPH:	19%
Výška DPH:	81 155,65 €
Cena s DPH:	508 290,65 €

(slovom: päťstoosemstisícdeväťdesiat eur a šesťdesiatpäť centov vrátane DPH)

Cenu považujeme za cenu maximálnu, vychádzajúcu z prieskumu trhu. Ak po podpísaní tejto zmluvy dôjde k zmene spôsobu určenia výšky DPH, bude zhotoviteľ oprávnený pripočítať k cene diela DPH vo výške, ktorá bude zodpovedať zákonnej úprave v čase uskutočneného zdaniteľného plnenia.

- 4.2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela podľa Čl. II bod 2.1. tejto zmluvy.
- 4.3. Ku zmene ceny môže dôjsť:

- 4.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  - 4.3.2. v prípade rozšírenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, o práce, ktoré nie sú predmetom plnenia zmluvy, ak sa toto rozšírenie v priebehu plnenia predmetu zmluvy ukáže ako nevyhnutné
  - 4.3.3. v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
  - 4.3.4. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné a objednávateľ nenariadi ich vykonanie. Písomná dohoda o zmene ceny musí byť vykonaná formou dodatku k tejto zmluve.
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## **Článok V. Platobné podmienky**

- 5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.
- 5.2. Objednávateľ zaplatí cenu diela na základe objednávateľom odsúhlasených faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.3. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa:

Obchodné meno ŽSR:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"**  
**Klemensova 8**  
**813 61 Bratislava**

Konečný príjemca:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"  
Regionálne riaditeľstvo ÚŽI Žilina  
ul.1.mája 34  
010 01 Žilina

- 5.4. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- bankové spojenie a číslo účtu zhotoviteľa.

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.

V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti faktúry na úhradu je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi predmetu zmluvy na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota spratnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry zhotoviteľom.

5. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným v tejto zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti je čiastka pripísaná na účet zhotoviteľa.
- 5.6. Pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa.

## **Článok VI.**

### **Odovzdanie a prevzatie diela**

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa Čl. II tejto zmluvy, t.j. komplexnú rekonštrukciu priestestia Veľké Bielice – Nitrianske Pravno v km 2,054; Šurany – Veľké Bielice v km 34,673; Bernolákovo – Senec v km 75,814; Čadca – Skalité – zást. Svrčinovec, km 4,465, za podmienok stanovených v tejto zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a kvalite.
- 6.2 Závazok zhotoviteľa vykonať dielo sa považuje za splnený jeho riadnym dokončením a protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi. Dielo sa považuje za riadne dokončené, ak nemá žiadne vady a nedorobky a bolo dokončené v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Zhotoviteľ je zároveň povinný odovzdať objednávateľovi aj všetky potrebné podklady a dokumentáciu týkajúcu sa diela.
- 6.3 Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa v písomnej forme aspoň 5 dní vopred na prevzatie diela v písomne dohodnutom mieste. Počas priebehu odovzdávacieho konania môžu vykonať zhotoviteľ a objednávateľ technickú kontrolu s cieľom preukázania spôsobilosti diela k odovzdaniu a prevzatiu.
- 6.4 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ dielo výslovne uvedie, či dielo preberá alebo nepreberá vrátane uvedenia dôvodov odmietnutia prebratia.
- 6.5 Za predpokladu, že objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská vrátane ich podrobného zdôvodnenia a dohodnú sa na náhradnom termíne plnenia.

## **Článok VII.**

### **Realizácia**

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa BzI – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.
- 7.4 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela.

## **Článok VIII. Stavebný denník**

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia predmetu zmluvy viesť stavebný denník v zmysle § 46 d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá poverený pracovník stavebník, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam poverený pracovník objednávateľa a jeho nadriadení. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Rozsah vedenia stavebného denníka bude dohodnutý pri odovzdávaní diela.
- 8.2 Zástupcom objednávateľa / staviteľa / počas realizácie bude: Ing. Pavol Hrdina, prednosta Sekcie ŽTS, RR ÚŽI Žilina
- 8.3 Stavbyvedúci určený zhotoviteľom : Ing. Jozef Fačkovec (číslo osvedčenia stavbyvedúceho: 01629"21").

## **Článok IX. Zmluvné pokuty**

- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu uvedenú v článku III. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Základom pre výpočet bude cena bez DPH.
- 9.2 V prípade, že objednávateľ nedodrží lehotu splatnosti faktúr, je zhotoviteľ oprávnený požadovať úroky z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Základom pre výpočet bude cena bez DPH.
- 9.3 Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej strany (vyššia moc).
- 9.4 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 9.5 Za každý i začatý deň oneskorenia odstránenia väd diela v dohodnutom termíne má objednávateľ právo uložiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3,32 € za každý deň omeškania.

## **Článok . X. Zodpovednosť za škodu**

- 10.1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.
- 10.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením v súvislosti s realizáciou diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
- 10.3 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť v tomto prípade sa spravuje ustanoveniami §§ 374 a 375 Obchodného zákonníka.

- 10.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni v jej splnení, ak nemožno predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.
- 10.5 Zodpovednosť zmluvných strán za škodu, omeškanie, resp. čiastkové alebo úplné neplnenie zmluvnej povinnosti je vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci, resp. nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností. Vyššou mocou sa rozumie výnimočná udalosť alebo okolnosť:
- ktorá sa vymyká kontrole zmluvnej strany,
  - pred ktorou sa táto strana nemohla primerane chrániť,
  - ktorej sa, ak vznikla, nemôže strana účelne vyhnúť alebo ju prekonať,
  - ktorú nie je možné v zásade pripočítať druhej zmluvnej strane.

## **Článok XI. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle §560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.2 Po zistení, že dielo vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vady. V prípade, že odstránenie vady je nemožné alebo by neprimerane zaťažovalo objednávateľa, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady poskytnutím nového plnenia tzv. náhradné plnenie. Vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť do 5 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o vade, pokiaľ strany písomne nedohodnú v konkrétnom prípade inú lehotu (ak rozsah alebo povaha závady neumožňujú jej odstránenie v 5 dňovej lehote, dohodne sa lehota primeraná).
- 11.3 Reklamácia o vadách musí byť vyhotovená v písomnej forme.
- 11.4 Záručná doba na dielo uskutočnené zhotoviteľom je 24 mesiacov na vykonané práce odo dňa prevzatia diela. Záručná doba materiálov a zariadení stanovená výrobcami bude plynúť po túto určenú dobu.
- 11.5 Záručná doba bude predĺžená o časové obdobie rovnajúce sa súčtu všetkých období po prevzatí diela a vykonaní potrebných prác, počas ktorých nebolo možné dielo riadne používať na účely, pre ktoré je určené, a to z dôvodu oprávnene reklamovanej vady.
- 11.6 Zhotoviteľ môže použiť na vykonanie diela iba materiály a veci, ktoré plne vyhovujú požiadavkám, ktoré vyplývajú z technických noriem a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za vhodnosť použitých materiálov, ich spracovanie a ďalšie vlastnosti a nakladanie týkajúce sa týchto materiálov.

## **Článok XII. Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť mimo prípadov uvedených v tejto zmluve aj v súlade s ustan. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpeniu musí predchádzať písomné upozornenie na porušenie zmluvných ustanovení alebo ustanovení Obchodného zákonníka. V upozornení musí byť ustanovená najmenej 5 dňová lehota na odstránenie tohto porušovania.
- 12.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu dohodnutého v zmluve a ak zhotoviteľovi márne uplynie dodatočne stanovená primeraná lehota na plnenie.
- 12.4 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi doručiť kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.

- 12.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 12.6 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu a náhrada škody bude poskytovaná podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

### Článok XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ zaisťuje bezpečnosť pri práci svojich zamestnancov, ich vybavenie predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v obvode pracoviska a ani iných osôb pohybujúcich sa mimo pracoviska. Zabezpečuje opatrenia pre zamedzenie vzniku škôd z hľadiska zdravotného, ekologického, požiarneho a dopravného, ktoré by svojou činnosťou mohol spôsobiť.  
Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
- 13.2 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný súd v sídle objednávateľa.
- 13.3 Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán, a to číslovaným a oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán podpísaným dodatkom ( resp. dodatkami ) k tejto zmluve.
- 13.4 Pokiaľ by sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stali celkom alebo z časti neúčinnými, nemá to vplyv na platnosť zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú neúčinné ustanovenia preformulovať, doplniť alebo nahradiť tak, aby sa dosiahol sledovaný účel zmluvy.
- 13.5 Zmluva je vyhotovená v 7 origináloch, z toho 5 vyhotovení obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 13.6 Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 13.7 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je Príloha č. 1.


V Bratislave, dňa: 17 -08- 2010

V Bratislave, dňa 3.8. 2010

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Štefan Hlinka  
generálny riaditeľ ŽSR



.....  
Ing. Jozef Fačkovec  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

**1. KR priecestia Veľké Bielice – Nitrianske Pravno, km 2,054 v rozsahu:**

- dodávka a montáž celopryžovej priecestnej konštrukcie šírky 12 m vrátane spojovacích tiahiel, nábehových klinov a múrikov profilu T
- rezanie živичného krytu do 15 cm v celkovej dĺžke 48 m
- vybúranie a odstránenie asfaltového podkladu hr. 15 cm o ploche 77 m<sup>2</sup>
- odvoz a likvidácia vybúraných hmôt
- zriadenie asfaltovej výplne napojenia na prilahlú cestnú komunikáciu 77 m<sup>2</sup>, zriadenej z konštrukčných vrstiev v zložení:
  - asfaltový betón strednozrnný ABS hr. 50 mm
  - asfaltový betón hrubozrnný ABH hr. 100 mm
- Montáž, prenájom a demontáž dopravného značenia

Koľajové polia budú S49 na betónových podvaloch B91.

Šírka konštrukcie	12 m
Vnútorň panel S49/B91	20 ks
Vonkajší panel S49/B91	20 ks
Spojovacie tiahlo	40 ks
Múrik profilu T	20 ks
Nábehový klin	2 ks

**2. KR priecestia Šurany – Veľké Bielice, km 34,673 v rozsahu:**

- dodávka a montáž celopryžovej priecestnej konštrukcie šírky 9,6 m vrátane spojovacích tiahiel, nábehových klinov a múrikov profilu T
- rezanie živичného krytu do 12 cm v celkovej dĺžke 32 m
- vybúranie a odstránenie asfaltového podkladu hr. 12 cm o ploche 76 m<sup>2</sup>
- odvoz a likvidácia vybúraných hmôt
- zriadenie asfaltovej výplne napojenia na prilahlú cestnú komunikáciu 76 m<sup>2</sup>, zriadenej z konštrukčných vrstiev v zložení:
  - asfaltový betón strednozrnný ABS hr. 50 mm
  - asfaltový betón hrubozrnný ABH hr. 70 mm
- Montáž, prenájom a demontáž dopravného značenia

Koľajové polia budú S49 na betónových podvaloch B91.

Šírka konštrukcie	9,6 m
Vnútorň panel S49/B91	16 ks
Vonkajší panel S49/B91	16 ks
Spojovacie tiahlo	32 ks
Múrik profilu T	16 ks
Nábehový klin	2 ks
Podkladný blok	20 ks



**3. KR priecestia Bernolákovo - Senec, km 75,814 v rozsahu:**

- dodávka a montáž celopryžovej priecestnej konštrukcie šírky 16,8 m vrátane spojovacích tiahiel, nábehových klinov a múrikov profilu T
- rezanie živичného krytu do 15 cm v celkovej dĺžke 32 m
- vybúranie a odstránenie asfaltového podkladu hr. 15 cm o ploche 77 m<sup>2</sup>
- odvoz a likvidácia vybúraných hmôt
- zriadenie asfaltovej výplne napojenia na prilahlú cestnú komunikáciu 77 m<sup>2</sup>, zriadenej z konštrukčných vrstiev v zložení:
  - asfaltový betón strednozrný ABS hr. 50 mm
  - asfaltový betón hrubozrný ABH hr. 100 mm
- Montáž, prenájom a demontáž dopravného značenia

Koľajové polia budú R65 na betónových podvaloch B91.

Šírka konštrukcie	8,4 m
Vnútorňý panel S49/B91	28 ks
Vonkajší panel S49/B91	28 ks
Spojovacie tiahlo	56 ks
Múrik profilu T	28 ks
Nábehový klin	4 ks

**4. KR priecestia Čadca – Skalité – zást. Svrčinovec, km 4,465 v rozsahu:**

- dodávka a montáž celopryžovej priecestnej konštrukcie vrátane spojovacích tiahiel, nábehových klinov, múrikov profilu T a podkladových blokov
- rezanie živичného krytu
- vybúranie a odstránenie asfaltového podkladu
- odvoz a likvidácia vybúraných hmôt
- zriadenie asfaltovej výplne napojenia na prilahlú cestnú komunikáciu
- Montáž, prenájom a demontáž dopravného značenia

Koľajové polia budú UIC 60 na betónových podvaloch B91.

Šírka konštrukcie	12 m
Vnútorňý panel S49/B91	20 ks
Vonkajší panel S49/B91	20 ks
Spojovacie tiahlo	40 ks
Múrik profilu T	20 ks
Nábehový klin	2 ks
Podkladný blok	16 ks
Montáž celopryžovej priecestnej konštrukcie šírky	12 m

**Asfaltovanie**

- rezanie 100 m hrúbky 15 cm
- búranie 50 m<sup>2</sup> hrúbky 15 cm
- asfaltovanie 50 m<sup>2</sup> hrúbky 15 cm
- frézovanie 100 m<sup>2</sup> hrúbky 6 cm
- asfaltovanie 100 m<sup>2</sup> hrúbky 6 cm
- búranie odvodňovacieho žľabu 18 m<sup>2</sup> hrúbky 30 cm
- zriadenie dočasnej komunikácie 25 m<sup>2</sup> hrúbky 20 cm odstránenie dočasnej komunikácie
- likvidácia vybúraných hmôt