



ZMLUVA o dielo č. 2010090023-99-CLaO-0-11039

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zapísané: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Po, vložka č. 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Dušan Šefčík, námestník GR ŽSR pre ekonomiku

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ernest Barát, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Melicher, riaditeľ MO Bratislava

Stavebný dozor: Ing. Miroslav Hrnčír, vedúci SMO Zvolen
IČO: 31 364 501
DIČ: 2020480121
IČDPH: SK2020480121
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Č. účtu: 2628042133/1100
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: *Dopravné a inžinierske stavby, a.s.*,
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1149/B
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Fačkovec, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fačkovec, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Fuska - projektový manažér

IČO: 35 697 857
DIČ: 2020826445
IČDPH: SK2020826445
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4003372406/7500
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa realizáciu stavebných prác: „Zabezpečenie údržby nakladacích rámp v rámci programu Podpora obrany štátu v žst. Sered' a žst. Hlohovec“.
- 2.2 Podrobnejší opis prác je v Prílohe č. 1 - Rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa Článku III bodu 3.1 tejto zmluvy. O priebehu odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov odmietnutia prebratia diela.

Článok III. Cena

- 3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje dohodnutú pevnú cenu podľa jednotlivých miest a spolu nasledovne:

- rampa Sered':	cena bez DPH	69 564,81
	19 % DPH	13 217,31
	cena vrátane DPH	82 782,12
- rampa Hlohovec	cena bez DPH	99 770,50
	19 % DPH	18 956,40
	cena vrátane DPH	118 726,90
celkom spolu:	cena bez DPH	169 335,31
	19 % DPH	32 173,71
	cena vrátane DPH	201 509,02

- 3.2 Cenu považujeme za cenu maximálnu, vychádzajúcu z vyhodnoteného vykonaného prieskumu trhu. Ak po podpísaní tejto zmluvy príde k zmene spôsobu určenia výšky DPH, bude zhotoviteľ oprávnený pripočítať k cene diela DPH vo výške, ktorá bude zodpovedať zákonnej úprave v čase uskutočneného zdaniteľného plnenia.
- 3.3 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa (mimo dodávok materiálu: betón, výstuž), ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela podľa Čl. II bod 2.1 tejto zmluvy vrátane likvidácie odpadu, revízií správ, poplatkov a iné.
- 3.4 K zmene ceny môže dôjsť:
 - 3.4.1 v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - 3.4.2 v prípade rozšírenie predmetu zmluvy, ak sa v priebehu realizácie diela vyskytnú odôvodnené navyše práce, ktorých potrebu vykonania nebolo možné zistiť pred začatím realizácie diela.
- 3.5 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 3.6 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:
 - 3.6.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná oprávnenými zástupcami zhotoviteľa,

- objednávateľa a v prípade potreby aj inými oprávnenými účastníkmi výstavby.
- 3.6.2 v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok
- 3.6.3 k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- 3.6.3.1 rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - 3.6.3.2 rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - 3.6.3.3 položkovite ocenený výkaz výmer navyš prac,
 - 3.6.3.4 položkovite odpočet ceny menej prac,
 - 3.6.3.5 sprievodnú správu,
 - 3.6.3.6 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 3.6.3.7 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- 3.6.4 Pre ocenenie výkazu výmer u navyš prac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 3.6.4.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 3.6.4.2 pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny formou položkovitého rozpočtu, resp. rozborom jednotkových cien,
 - 3.6.4.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených spoločnosťou ODIS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - 3.6.4.4 v prípade značných odchýliek od obvyklých cien, resp. pre ceny subdodávok, zhotoviteľ bude predkladať rozbor jednotkových cien, individuálnu kalkuláciu a faktúry za nákup materiálu a subdodávky.
- 3.6.5 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov.
- 3.6.6 V návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.
- 3.6.7 Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyš prac vo faktúre.
- 3.6.8 V súpise vykonaných prac k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

Článok IV. Termín plnenia

4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy :

- 4.1.1. odovzdanie staveniskado 10 pracovných dní od podpisu zmluvy
- 4.1.2. začatie pracdo 5 dní od odovzdania staveniska,
- 4.1.3. ukončenie pracdo 30.11.2010
- 4.1.4. uvoľnenie staveniskado 8 dní od odovzdania a prevzatia stavby.

4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskôr prípustné a je možné ich prekročiť len z dôvodov :

- 4.2.1 vyššej moci (neočakávané prírodné a iné náhodné a vopred nepredvídateľné javy),
- 4.2.2 v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- 4.2.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

4.3 Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.

4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pre prípad meškania z dodania predmetu zmluvy voči zmluvne dohodnutému času plnenia, pričom zmluva a zmluvne dohodnuté podmienky zostávajú v platnosti aj pri uplatnenej náhrade škody zo strany objednávateľa.

Článok V. Miesto zhotovenia diela

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa Čl. II. Bodu 2.1 tejto zmluvy na nakladacej rampe – železničná stanica Sereď a Hlohovec.

Článok VI. Platobné podmienky

6.1 Objedávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude vystavovať faktúry objednávateľovi mesačne a to vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho mesiaca. Súčasťou faktúr bude aj fotokópia zmluvy, súpis dodaných a vykonaných prác potvrdených povereným zástupcom objednávateľa a doklad, ktorý potvrdzuje prevzatie prác. Fakturovaná cena bude stanovená na základe súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdených stavebným dozorom.

6.3 Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúry na adresu objednávateľa: Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“, Mostný obvod Bratislava, Legionárska 27, 831 04 Bratislava.

6.4 Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti faktúry stanovené v zákone č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Faktúry budú predkladané objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu. Dňom doručenia opravenej faktúry konečnému príjemcovi začína plynúť nová lehota splatnosti.

6.6 Zhotoviteľom predložená faktúra musí ďalej obsahovať všetky náležitosti stanovené v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- IČO poskytovateľa, názov poskytovateľa,
- číslo zmluvy o poskytnutí služby (dodatku k zmluve o poskytnutí služby),
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi vykonaných služieb,
- čiastku k úhrade spolu,

– splatnosť faktúry.

Príloha faktúry musí tvoriť vždy celkový prehľad priebežne vyfakturovanej čiastky (predchádzajúca čiastková vyfakturovaná hodnota, fakturovaná čiastková hodnota s podrobnou špecifikáciou, celková čiastková vyfakturovaná hodnota).

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 14 dní zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“.

- 6.7 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky poskytovateľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10 % z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí.
- 6.8 V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti predloženej faktúry je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi. Ten ju bez zbytočného odkladu opraví alebo doplní a obratom vráti späť objednávateľovi. Počas tejto doby neplynie lehota splatnosti faktúry, až do vystavenia opravenej alebo dopnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.9 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa a potvrdených objednávateľom.
- 6.10 Úhrada bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
- 6.11 Pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa.

Čl. VII. Odovzdanie staveniska

- 7.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi vypratane bez práv tretích osôb.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v zastúpení Ing. Jozef Fačkovec „Ohlásenie stavby“.
- 7.3 Pri odovzdávaní staveniska objednávateľ odovzdá vytýčené základné smerové a výškové body, zakreslené inžinierske siete a hranice staveniska. Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady objednávateľ. Zhotoviteľ potvrdí prevzatie písomnou formou.
- 7.4 Objednávateľ v rámci svojich možností poskytne zhotoviteľovi užívanie priestoru staveniska a zariadenia staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska.
- 7.5 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon NR SR č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z.) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienkach, pokiaľ boli v zmluve uplatnené.

Čl. VIII. Realizácia

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa vyhlášky č. 350/210 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, ktorá nadobudla účinnosť od 15. septembra 2010.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 8.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 8.7 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela.
- 8.8 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby.

Čl. IX. Stavebný denník

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46 d zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon. Rozsah vedenia stavebného denníka bude dohodnutý pri odovzdávaní staveniska.
- 9.2 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
Stavebný dozor objednávateľa: Ing. Miroslav Hrnčír, vedúci SMO Zvolen.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Závazok zhotoviteľa vykonať dielo sa považuje za splnený jeho riadnym dokončením a jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie diela sa bude vykonávať samostatne na žst. Sereď a samostatne na žst. Hlohovec a takto budú vyhotovované aj zápisnice o odovzdaní a prevzatí, pričom zhotoviteľ splní svoju povinnosť

vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním objektov v obidvoch žst. Dielo sa považuje za riadne dokončené, ak nemá žiadne vady.

- 10.2 Prevzatím stavby v rozsahu predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 10.3 Zhotoviteľ po ukončení diela vyzve v písomnej forme objednávateľa na jeho prevzatie najneskôr 5 dní pred jeho ukončením na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- 10.4 Prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 10.5 O priebehu a výsledku odovzdávacieho a preberacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela. Zápisnica bude obsahovať vyhlásenie objednávateľa, či dielo preberá, v prípade, že dielo nepreberie uvedie dôvody neprebratia. Okrem toho zápisnica bude obsahovať dátum odovzdania a prevzatia diela a súpis prípadných väd diela, ktoré budú zrejmé v tomto okamihu aj s termínmi na ich odstránenie zhotoviteľom.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- certifikát preukázania zhody,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 10.7 Objávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania.
- 10.8 Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 10.9 Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

Článok XI. Osobitné technické podmienky

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou.

Článok XII. Zodpovednosť za vady diela

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Zhotoviteľ poskytuje na ukončené dielo podľa tejto zmluvy záruku na obdobie 5 rokov, táto záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela, ktorú zmluvné strany potvrdili v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ poskytuje záruku podľa

ustanovenia § 563 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom na podmienky záruky primerane platia ustanovenia § 429 až 431 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby bude mať dielo dohodnuté vlastnosti zodpovedajúce jeho účelu.

Článok XIII. Zmluvné pokuty

- 13.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania.
- 13.2 V prípade zhotovenia vadného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 –tich dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie uvedeného náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
- 13.3 Ak zhotoviteľ nedodrží termín na odstránenie väd a nedorobkov, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,001 % z ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania.
- 13.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 13.5 Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok XIV. Odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Od zmluvy možno odstúpiť okrem prípadov, ktoré stanovuje § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak je zhotoviteľ alebo objednávateľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov zo zmluvy o viac ako 30 dní.
- 14.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
- 14.3 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

Článok XV. Riešenie sporov

- 15.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - 15.1.1 zmluva o dielo,
 - 15.1.2 podklady na prieskum trhu,
 - 15.1.3 všeobecné technické podmienky vrátane Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb.
- 15.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 15.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadava jedna

zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

- 15.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 15.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Zmeny a doplnky zmluvy je možné vykonávať len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd.
- 16.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží zhotoviteľ a päť objednávateľ.
- 16.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu textu tejto zmluvy, ako aj informácií spojených s plnením tejto zmluvy.
- 16.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.6 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V dňa **1. OKT. 2010**

V Bratislave, dňa **12. OKT. 2010**

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fačkovec
prezident predstavenstva

Ing. Jozef Fačkovec
prezident predstavenstva



Ing. Dušan Šefčík
námetník GR ŽSR pre ekonomiku