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Zmluva o dielo

uzavretd v zmysle ust. § 536 a nasl. zdak.¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

Zmluvné strany

Zhotovitel : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Narodna 12, Banska Bystrica

Ekonomicka fakulta UMB v Banskej Bystrici

so sidlom : Tajovského 10, 975 90 Banska Bystrica

zastupend : prof. Ing. Mariou Uramovou, PhD. —
dekankou

bankové spojenie : Statna pokladnica

cislo uctu : 7000095742/8180

ICO : 30 232 295

DIC : 2021109211

Objednavatel : Slovenska agentira Zivotného prostredia Banska Bystrica

so sidlom : 975 90 Banska Bystrica, Tajovského 28
zastipeny : doc. Ing. Stanislavom Stofkom, CSc. —
generilnym riaditel’om
opravnend osoba
vo veciach technickych: Ing. Janka Michalova
bankové spojenie : Statna pokladnica SR
cislo uctu : 7000126705/8180
ICO : 00626031
DIC : 2021125821
IC DPH : SK2021125821
Preambula

Tato zmluva o dielo je uzatvorena na zéklade vysledkov verejného obstaravania, na
zaklade ktorych zhotovitel’ ako uchadzac¢ uspel vo verejnom obstaravani vyhldsenom
obstaravatelom ako objednavatel'om na dodavku sluzieb: ,,Zvy$ovanie vzdelanostnej
urovne zamestnancov v oblasti riadenia, tvorby projektov a PC zruénosti*, Modul 3

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo st vSetky prilohy zahrnuté do

T

podmienok vyhlasovatel'a pre verejné obstarévanie, ktoré tvoria neoddelitelnti sicast” " 4. [
tejto zmluvy o dielo.

1.1

1.2,

Clinok L.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zvySovamie vzdelanostnej trovne
zamestnancov v oblasti riadenia, tvorby projektov a PC zrucnosti a
zavizok zhotovitel'a vykonat” pre objedndvatel'a dielo v rozsahu podla ¢l. 1T
tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a :
a) organizacne zabezpeCit' vzdeldvacie aktivity, t.. teoreticki a praktickn

pripravu zamestnancov na ziskanie novych vedomosti a odbornych



. ti- vratane zabezpedenia odborn¢ho lektora, udebnych pomécok,
chniky a materilu, obderstvenia /nie obedu/ a prendjmu v pripade, Ze sa
zdeldvanie nekond v priestoroch objednavatel’a,
1éahzovat vzdelavacie aktivity len podas pracovnych dni,
- dizka vyugovacej hodiny je stanovena na 60 min,
- maximalny poCet vyuovacich hodin v jednom dni je stanoveny na
8 hodin,
- vzdeldvanie sa ukonéi praktickou skdaskou a testom.
¢) po ukonleni vzdelavacieho modulu vydat' potvrdenie o absolvovani
vzdelavania a to do 2 pracovnych dni.

Clanok II.
Urdenie diela

2.1.  Predmetom diela je v rdmci vzdelavacieho Modulu 3. Tvorba projektov —
vychodiskové riadenia projektu zo strany zhotovitela organizalne
zabezpetit' pre 17 zamestnancov objedndvatela 1 kurz v rozsahu 16 hodin,
priCom na kurz pripadaji 2 pracovné dni, teoretickdi a praktickd pripravu na
zvySenie  vzdelanostne]  urovne  pracovnikov  objedndvatela, ato
v nasledovnom rozsahu :

- vnltrofiremnd komunikédcia pri obchodnych jednaniach pred
uzavretim kontraktu (obchodnici, oddelenie technického rozvoja,
konstruktéri),

- zasady pripravy projektu,

- jednotlivé fazy realizacie projektu,

- hodnotenie realizovatelnosti projektu.

a) Timové riadenie projektu

- manaZér projektu (kon3truktér povereny vedenim projektu),

- zostavenie projektového timu — déleZitost’ kompetencii jednotlivych
¢lenov timu,

- kontrola jednotlivych faz projektu,

- aspekty timovej prce a motivécie pri riadeni projektu.

b) Pkinovanie a proces riadenie projektu

- kontrola tplnosti tdajov s dostatoénym predstihom pred realizaciou
ulohy,

- stanovenie ciel'ov projektu,

- vypracovanie §tudie tlohy,

- spracovanie spravy v ramci $tadie tlohy a predloZenie oponentom na
posudenie, preskimanie koncepcie,

- vytvéaranie projektovych planov,

- spracovanie harmonogramu vyvojovych akondtrukénych prac,
plénovanie rizik a ohrozeni,

- zodpovednost pri riadeni projektov — dodrZanie harmonogramu

— dodrZanie [egislativy

- otazky administrativy a dokumenticie,

- overenie a zapracovanie pripomienok oponentov a doporuéen,

- zapracovanie pripadnych novych poZiadaviek zdkaznika,

- upravenie, alebo vydanie nového harmonogramu vyvojovych
a konStrukénych prac,

- schvélenie projektu,
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spracovanie vysledného navrhu.
¢) Prakticka realizicia projektu

- aplikacia pripravnych ¢innosti do realizicie projektu,

- marketingova stratégia

- lokalizécia realizacie projektu a vplyv projektu na okolie,

- technolodgie a technické riefenie projekiov,

- organiza¢n¢ a manaZérske zabezpecenie projektu,

- praktické riadenie projektu,

- aplikacia ziskanych poznatkov na reédlne prebiehajice projekty
riadené jednotlivymi icastnikmi vzdelavania,

- realizécia projektu,

- realizacia projektu v siilade s procesom riadenia,

- overenie prototypu u zdkaznika za prevaddzkovych podmienok,

- odovzdanie zakaznikovi,

- upravenie prevadzkovej dokumentacie do konenénej podoby.

d) Zaverecné vyhodnotenie projektu

- zékladné udaje o projekte,

- charakteristika projektu,

- zoznam podkladov s rozpoctovymi nakladmi a dobu projektu,

- ekonomické vyhodnotenie projektu,

- vyhodnotenie postupov projektu s upozornenim na kritické situécie
a na sposob ich rieSenia,

- vyhodnotenie kvality harmonogramu vyvojovych prac,

- vyhodnotenie Grovne pripravy,

- vyhodnotenie ekonomiky projektu so zddévodnenim po stranke
ekonomickej i organizacnej,

- zoznam zulastnenych dodavatelov sich hodnotenim po stranke
technickej, ekonomickej i organiza¢nej a ndvrh na pripadnt d’alsiu
budicu spolupracu.

¢) Tvorivé rieSenie pracovnych problémov

- analyza silnych a slabych stranok u seba a spolupracovnikov,

- maximalizdcia vyuZitia svojich silnych, ale aj slabych stranok
v prospech spolognosti,

- pracovna priebojnost’ a pracovna zanietenost’,

- vysokd miera Ulasti zamestnancov na zlepSovatel'skom hnuti
spolo¢nosti,

- procesy zlep3ovania prace a ich riadenie,

- hladanie prileZitosti a stanovenie ciel'ov zlepSeni,

- podpora tvorivosti,

- ako riedif’ pracovné problémy so zapojenim ostatnych kolegov,

- préca s 'ud’'mi pri budovani tspe$ného tvorivého timu

- Cestnost’, sudinnost’, dovera

- otvorena komunikécia v time bez uplatfiovania mobbingovych
praktik

- uplatnenie spravnych komunikaénych technik

- koordinécia.



5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Clinok III.
Lehoty na dodanie diela
hotovitel’ splni svoj zaviizok vykonat’ dielo v rozsahu $pecifikovanom v &L 11
tejto zmluvy v termine do konca septembra roka 2008,
Zhotovitel sa zavizuje dodat’ dielo v nasledovnom termine :
23.09. - 24.09. 2008.
Zhotovitel' sa zavizuje vtermine do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
pisomne navrhnit kompletné zabezpelenie vzdeldvacich aktivit v rozsahu
§pecifikovanom v &l. II. tejto zmluvy.

Clanok IV.
Miesto dodania diela
Miesto realizacie diela: Ekonomicka fakulta
Tajovského 10, Banskd Bystrica

Clénok V.
Cena a platobné podmienky

Cena celkom za zhotovenie diela v rozsahu €l II. tejto zmluvy bola stanovena
dohodou zmluvnych stran podla zak. ¢. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni
neskor$ich predpisov, vo vyske 50 000,- Sk, priCom tito sa objednavatel
zavézuje zaplatit’ v plnej vyske.
Zhotovitel nie je platcom DPH.
Na zéklade dohody zmluvnych stran je dohodnutd cena splatna na zéklade
faktary vystavenej zhotovitelom, po ukonceni predmetného vzdeldvacieho
modulu, v lehote splatnosti 14 kalenddrnych dni od datumu dorudenia faktiry
objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje =zaslat’ objednavatelovi origindly faktar v3

vyhotoveniach, priom faktira musi spliiat’ naleZitosti u&tovného dokladu

podfa ust. § 10 zdk.&. 431/2002 Z.z. o Gétovnictve v zneni neskorSich

predpisov a naleZitosti dafiového dokladu, a to v nasledovnom rozsahu :

a) oznacenie objedndvatela s jeho identifikaénymi adajmi,

b) oznacenie zhotovitela s jeho identifikaénymi tdajmi,

¢) nazov projektu: ,,ZvySovanie vzdelanostne] irovne zamestnancov v oblasti

riadenia, tvorby projektov a PC zruénosti.”,

d) cislo faktary,

e) den odoslania a def splatnosti faktry,

f) oznadenie peflazného ustavu a &islo uéty, na ktory sa ma platit’ fakturovana

suma,

g) petiatka a podpis opravnenej osoby dodavatela.
V pripade, Ze faktira nebude spliiat’ naleZitosti $pecifikované v bode 5.3. tohto
¢lanku, je objednavatel’ opravneny vratit' zhotovitelovi faktiru na doplnenie,
resp. prepracovanie. V takomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti faktiry
prerusuje, pri¢om doruenim opravene] faktiiry objednavatel’'ovi, zaéina tomuto
plynit’ nova lehota splatnosti.



Clanok VL
Zmluvné pokuty
Objednavatelovi vznikd pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vySke 50.000 Sk v pripade nedodrzania terminu dodania
diela v lehote dohodnutej v ¢l. III tejto zmluvy.

Clanok VIL
Zaverecné ustanovenia

| Zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

7.2. Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
obidvomi zmluvnymi stranami.

7.3.  Pokial nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa pravne pomery z tejto
zmluvy vyplyvajuce a touto zmluvou neupravené prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a pravnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej
republiky.

7.4.  Zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych kazdd zmluvna strana
obdrzi po 2 vyhotovenia.

7.5.  Lehota viazanosti ponuky kon¢i uplynutim dia 15.06.2008.

7.6.  Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny na realizaciu predmetu diela v ramci
prisluiného vzdelavacicho modulu, o ¢om predkladd doklad o akreditacii
Ministerstva Skolstva SR.

7.7.  Zhotovitel’ zaroven prehlasuje, Ze je opravneny na podnikanie v celom rozsahu
predmetu obstaravania, a to na zaklade Zivnostenského opravnenia.

V Banskej Bystrici, diia 10.6.2008

Zhotovitel :

. .
: \
Ekonomicka fakulta UMB v Banskej Bystrici \b Bl
zast. : prof. Ing. Mériou Uramovou, PhD. ) UMU\C V&

Objednavatel :

Slovenska agentiira Zivotného prostredia Banskd Bystrica @/
zast. : doc. Ing. Stanislav Stofko, CSc.

SLOVENSKA AGENTURA

ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Tajovského 28

97590 BANSKA BYSTRICA
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