

ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená podľa zák.č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SK
a podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany**Zmluvná strana: WBI, s.r.o.**

sídlo: Žižkova 42, 811 02 Bratislava
adresa kancelárií: Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava
ČSA 24, 975 01 Banská Bystrica
Letná 27, 040 01 Košice
Bratislavská 11, 010 01 Žilina
v zastúpení: Ing. Ditou Sirotovou, CSc. - konateľkou
IČO: 35 685 018
IČ DPH: SK2020339431
bankové spojenie: Komerční banka
číslo účtu: 27-9966710247/8100
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, Vložka číslo 10512/B
(ďalej zhotoviteľ)

Zmluvná strana: Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo: Tajovského 28, 975 00 Banská Bystrica
v zastúpení: doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc. – generálny riaditeľ
IČO: 00 626 031
bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Preambula

Obe zmluvné strany si uvedomujú významnosť projektu prechodu informačného systému Microsoft Dynamics NAV na účtovanie v euro mene od 1.1.2009 a zaväzujú sa poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť pre zabezpečenie potrebných krokov.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo – úpravu aplikačného programového vybavenia Microsoft Dynamics NAV (ďalej aplikačné programové vybavenie) v súlade so zák.č. 659/2007 Z.z. – prepočet peňažných súm zo slovenskej koruny na euro podľa konverzného kurzu 1€ = 30,1260 SKK s účinnosťou od 01.01.2009, s použitím konverzného nástroja Euro Conversion Tool (ďalej len „ECT“), a to:
 - Vo všetkých definovaných historických údajoch aplikačného programového vybaveniaPrechod bude realizovaný u objednávateľa:

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela.

2. Rozsah diela a súčinnosť objednávateľa na projekte je definovaná na základe detailnej analýzy, ktorá je Prílohou č.1 tejto zmluvy (analýza tabuliek, analýza logistiky, analýza pripojených riešení)

3. Zhotoviteľ vykoná v súčinnosti s objednávateľom dielo v nasledovných krokoch:

Implementačné práce	V kompetencii
Detailná analýza postupu zavedenia euro	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Akceptácia analýzy	Objednávateľ
Nasadenie konverzného nástroja do databázy	Zhotoviteľ
Doprogramovanie nástroja na zákaznicke špecifické úpravy	Zhotoviteľ
Spustenie nástroja na kontrolu dát pred ECT + metodický vedenie pri odstraňovaní problémov	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Zákazník - odstraňovanie problémov v účtovníctve	Objednávateľ
Otestovanie správnosti fungovania ECT - test na základných ukazovateľoch (u zhotoviteľa)	Zhotoviteľ
Cvičné spustenie prepočtu v r. 2008	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Kontrola korektného prepočtu údajov	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Prípadný druhý beh cvičného spustenia ECT	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Akceptácia správnosti cvičného prepočtu údajov	Objednávateľ
Spustenie ECT r. 2009	Zhotoviteľ
Dohľad pri finálnom spúšťaní konverzie v r. 2009	Zhotoviteľ
Kontrola korektného prepočtu údajov	Zhotoviteľ/Objednávateľ
Spustenie nástroja na výmenu meny SKK v tabuľkách	Zhotoviteľ
Akceptácia prechodu systému na euro	Objednávateľ
Systémová Integrácia	

4. Prílohou č.2 zmluvy sa po akceptácii detailnej analýzy stáva harmonogram projektu s presnými termínmi realizácie jednotlivých častí.

5. V prípade zmeny rozsahu plnenia oproti bodu 3 tohto článku a Prílohy č.2 bude táto zmena predmetom Zmenového konania, v rámci ktorého bude posúdená zmena oproti štandardnému postupu a požiadavky na zmenu postupov a rozsahu diela, ktoré s touto zmenou súvisia.

III. Termíny plnenia.

1. Termín odovzdania diela je stanovený na 26.01.2009, čiastkové termíny sú definované v Prílohe č.2 tejto zmluvy.

2. Dodržanie termínu odovzdania diela podľa tejto Zmluvy je podmienené súčinnosťou Objednávateľa v rozsahu špecifikovanom v čl. VI a Prílohe č.2 tejto zmluvy.
3. Nedodržanie termínov súčinnosti zo strany Objednávateľa môže mať za následok významný posun termínov z hľadiska vykonania diela. Zhotoviteľ v tomto prípade neručí za splnenie termínu odovzdania diela do ostrej prevádzky.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením termínov jednotlivých častí diela uvedených v tejto zmluve prípade, že Objednávateľ neodovzdá akceptačný protokol podľa článku IV ods.4.3 v dohodnutej lehote.
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa čl. II v prípade, že Zhotoviteľovi bránia príčiny na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný Objednávateľa na túto skutočnosť neodkladne písomne upozorniť.
6. Pokiaľ z dôvodov na strane Objednávateľa nebude môcť Zhotoviteľ pokračovať v plnení svojho záväzku podľa čl. II. a Zhotoviteľ Objednávateľa na túto skutočnosť bezodkladne upozornil, má Zhotoviteľ právo navrhnúť úpravu nadväzujúcich termínov. Prípadný posun termínov diela bude upravený písomnou dohodou oboch strán, pričom Zhotoviteľ neručí za dodržanie konečného termínu odovzdania diela.
7. Doba vykonania diela zhotoviteľa sa primerane predĺži, pokiaľ dôjde k prerušeniu prác z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
 - 7.1. Vzájomnej dohody zmluvných strán.
 - 7.2. Vznik okolností, ktoré nemohol zhotoviteľ odvrátiť a ani ich nemohol predvídať podľa § 374 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. a nasl.
8. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.
 - 8.1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 - 8.2. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

IV. Miesto plnenia a spôsob odovzdania a prevzatia diela

1. Miestom plnenia je sídlo objednávateľa, Tajovského 28, Banská Bystrica.
2. Prevzatie diela Zhotoviteľa alebo jeho časti vykonáva zodpovedný pracovník Objednávateľa uvedený v tejto zmluve, pokiaľ nebude výslovne obidvoma zmluvnými stranami stanovené inak.
3. Pri odovzdávaní plnenia zhotoviteľa podliehajúcemu akceptačnému konaniu, ďalej tiež Akceptácii, bude postupované podľa pravidiel akceptačného konania podľa bodu 4 tohto článku.

4. Akceptácia

- 4.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť odovzdania výstupov jednotlivých fáz diela podľa čl. II, bodu 3 tejto zmluvy najneskôr 3 dni pred plánovaným odovzdaním.
- 4.2. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi jednotlivé výstupy fáz projektu podľa článku II, bod 3 (prípadne ďalšie čiastkové plnenia Diela, ak je neskôr dohodnuté inak) na základe akceptačného protokolu. Tým vzniká Objednávateľovi povinnosť podpísať akceptačný protokol. Podpisom akceptačného protokolu je zahájená Akceptačná procedúra.
- 4.3. Odovzdanie predmetu plnenia jednotlivých fáz diela bude potvrdené akceptačným protokolom podpísaným zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa a zodpovedným pracovníkom objednávateľa. V tomto akceptačnom protokole bude vyznačený predmet akceptácie a budú v ňom zaznamenané prípadné zistené vady nebrániace rutinnému používaniu predmetu plnenia, resp. jeho časti s uvedením podmienok a termínov odstránenia.
- 4.4. Pokiaľ objednávateľ protokolárne neprevezme predmet plnenia v písomne oznámenom termíne a ani písomne neoznámi oprávnené dôvody pre neprevzatie predmetu plnenia, resp. jeho časti, a to ani do 7 dní od následnej písomnej výzvy zhotoviteľa, bude predmet plnenia považovaný za odovzdaný objednávateľovi k dátumu oznámenia termínu odovzdania.
5. Za akceptované sa dielo ako celok považuje tiež, ak je Objednávateľom preukázateľne využívaná akákoľvek jeho časť k rutinnému získavaniu, prevádzkovaniu, spracovávaniu alebo vyhodnocovaniu dát po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov po prechode účtovania na menu euro a daná agenda nie je zároveň vedená v inom systéme Objednávateľa.

V. Cena a spôsob úhrady

1. Cena za implementáciu v rozsahu podľa čl.II Prílohy č.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zák. č.18/1996 Z.z. o cenách vo výške 313 100,- Sk bez DPH.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu podľa bodu 1. v lehote splatnosti. Jednotlivé fázy diela prechodu na euro budú zhotoviteľom fakturované v nasledujúcich termínoch:

Popis	Hodiny	Cena SKK bez DPH
v termíne do 24.10.2008 - po detailnej analýze prechodu	8	15 200,-
v termíne do 04.11.2008 - po akceptácii cvičného importu údajov a otestovaní konverzie	108	205 200,-
v termíne do 02.02.2009 - po akceptácii ostrej prevádzky systému v euro mene	45	92 700,-
Spolu:	161	313 100,-

3. K cenám bude pripočítané DPH podľa platných predpisov. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia.

4. Cestovné a ubytovacie náklady budú fakturované v zmysle platného cenníka Zhotoviteľa uvedeného v Prílohe č.3 tejto zmluvy
5. V prípade oneskorenej úhrady sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania platby vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Termínom úhrady faktúry sa rozumie termín pripísania platby na účet zhotoviteľa.
6. Vlastníctvo k predmetu plnenia zmluvy ako celku prechádza na objednávateľa úplným zaplatením ceny.
7. Podpora a konzultácie v rámci ostrej prevádzky systému, resp. Mimo dohodnutej súčinnosti na projekte Objednávateľom, ktorá vyvolá práce nad rámec projektu Zhotoviteľa, budú fakturované na základe hodinovej sadzby Zhotoviteľa podľa reálne odpracovaného času.

VI. Závazky zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 1.1. Delegovať pre dané dielo vedúceho projektu a implementačný tím.
- 1.2. Priebežne analyzovať postup na projekte konverzie informačného systému na euro a informovať objednávateľa vrátane návrhu opatrení, pokiaľ dôjde k odchýlke od dohodnutého postupu alebo naopak k potrebe zmeny tohto postupu.
- 1.3. V maximálnej možnej miere zaškoliť zodpovedného pracovníka objednávateľa tak, aby bol schopný prevažnú časť činností a podpory koncových užívateľov zabezpečiť vlastnými silami.
- 1.4. Oznamovať objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré pri projekte konverzie informačného systému zistí a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu požiadaviek objednávateľa alebo zmenu termínov.
- 1.5. Poskytnúť metodickú podporu pri prechode na euro informačného systému Microsoft Dynamics NAV.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- 2.1. Delegovať do implementačného tímu svojich zástupcov podľa jednotlivých odborností.
- 2.2. Vytvoriť zástupcom objednávateľa v implementačnom tíme dostatočný časový priestor pre prácu na projekte počas implementácie prechodu na euro a poskytnúť kľúčového užívateľa za stranu Objednávateľa, ktorý je schopný riadiť projekt a bude zodpovedať za vznesené požiadavky zo strany Objednávateľa.
- 2.3. Vybaviť vlastných pracovníkov vymenovaných do implementačného tímu príslušnými rozhodovacími právomocami.
- 2.4. Zabezpečiť prípadné opravy účtovných údajov v informačného systému pred začiatkom cvičného spustenia ECT.
- 2.5. Zabezpečiť dostatočné HW vybavenie podľa požiadaviek zhotoviteľa.

- 2.6. Umožniť konzultantom zhotoviteľa cez pracovné dni alebo v inú dohodnutú dobu prístup do útvarov objednávateľa, v ktorých je potrebná osobná komunikácia pre plnenie tejto zmluvy.
- 2.7. Zabezpečiť, aby príslušní pracovníci objednávateľa poskytovali pracovníkom zhotoviteľa potrebné informácie v dohodnutom termíne.
- 2.8. Zabrániť prístupu neoprávnených osôb k serveru, kde je nainštalovaný informačný systém Microsoft Dynamics NAV.
- 2.9. Objednávateľ v plnej miere zodpovedá za zálohovanie údajov informačného systému Microsoft Dynamics NAV a nemôže od zhotoviteľa požadovať záruky za neporušenie údajov pri vzniku chyby z dôvodov uvedených v článku IX. bod 3. Objednávateľ musí mať k dispozícii zálohy údajov, z ktorých je možné v prípade potreby vykonať rekonštrukciu informačného systému.

VII. Komunikácia medzi zmluvnými stranami a riadenie vykonania diela

1. Obidve strany budú spolu komunikovať písomne na adresy objednávateľa a zhotoviteľa alebo prostredníctvom menovaných vedúcich projektov.
Za stranu Zhotoviteľa: Ing. Dušan Pidanič
Za stranu Objedávateľa: Ing. Ivan Kapitáň
2. Aj v prípade, že plnenie bude poskytované v sídle objednávateľa platí, že zmluvné strany spolu komunikujú v súlade s týmto článkom a len zhotoviteľ je oprávnený dávať inštrukcie a príkazy svojim zamestnancom.

VIII. Dôvernosť

1. Vzhľadom na povahu predmetu zmluvy sa zhotoviteľ a objednávateľ zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo o všetkých skutočnostiach súvisiacich s plnením zmluvy. Na ochranu tohto tajomstva zabezpečia zmluvné strany také opatrenia, ako pre ochranu vlastných informácií.
2. Zhotoviteľ a objednávateľ súhlasia, že s informáciami poskytnutými druhou zmluvnou stranou a týkajúcimi sa ďalšieho rozvoja, obchodného tajomstva alebo obchodných záležitostí všeobecne, budú zaobchádzať ako s tajnými informáciami, ktoré sú vlastníctvom druhej strany. Tieto informácie nezverejnia, nebudú ich reprodukovat', kopírovať ani využívať pre iné účely, ako sú účely stanovené touto zmluvou. Povinnosť zaobchádzať s informáciami ako s informáciami, ktoré sú tajné a sú majetkom druhej strany sa nevzťahuje na informácie:
 - verejne dostupné
 - nachádzajúce sa v držaní druhej strany ku dňu podpisu tejto zmluvy, pokiaľ neboli získané od druhej zmluvnej strany
 - ich zverejnenie požadujú právne predpisy alebo príslušné orgány
 - ktoré boli právoplatne získané od tretích strán.

IX. Záručné podmienky, záručný a pozáručný servis.

1. Obidve zmluvné strany sa výslovne dohodli na nasledovnom rozsahu zodpovednosti zhotoviteľa:

Zhotoviteľ zodpovedá za vady ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (§554 obchodného zákonníka č. 531/1991 Zb. a nasl.). Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. Zárukou za akosť diela preberá zhotoviteľ písomne záväzok, že dodané dielo bude určitú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odovzdaním diela.

2. Záruka sa vzťahuje na:
 - funkčnú správnosť systému v podmienkach účtovania v euro mene
 - správnosť prevodu údajov uložených v aktuálnej verzii informačného systému z SKK na EURO v prípade, že tieto údaje neobsahovali v sebe chybu pred ich konverziou na euro
3. Záruka sa nevzťahuje na poruchy funkcie, ktoré vzniknú:
 - nesprávnymi údajmi v informačnom systéme, ktoré boli preukázateľne nesprávne už pred prevodom na euro, resp. ktoré nesúvisia s funkčnosťou systému
 - akékoľvek chyby systému spôsobené nedodržaním metodických pokynov od zhotoviteľa spojených s prechodom na euro menu
 - nesprávnou obsluhou a používaním informačného systému alebo jeho časti v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 - zmenami konfigurácie systému, ktoré neboli konzultované so zhotoviteľom
 - živelnými udalosťami a v dôsledku pôsobenia vyššej moci podľa § 374 Obchodného zákonníka.
4. Reklamáciu väd odovzdáva zodpovedný pracovník objednávateľa vždy v písomnej forme s uvedením kontaktnej osoby, dátumu reklamácie, podrobného rozpisu chyby a jej prejavov.
5. V prípade oprávnenej reklamácie zahájí zhotoviteľ riešenie reklamácie do 8 hodín od nahlásenia a navrhne ďalší spôsob riešenia reklamácie, inak zhotoviteľ oznámi a doloží objednávateľovi neoprávnenosť reklamácie.
6. Reklamácia sa považuje za vyriešenú, ak:
 - Zhotoviteľ odstránil reklamované vady,
 - Objednávateľ uznal neoprávnenosť reklamácie,
 - Reklamácia sa netýka funkcionality, ktorá nie je súčasťou predmetu tejto zmluvy
7. Reklamácia nebude považovaná za záručnú, pokiaľ boli zo strany objednávateľa podniknuté zásahy podľa bodu 3 tohto článku. V tomto prípade bude od objednávateľa požadovaná úhrada za odstránenie vady.
8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie reklamovanej vady, pokiaľ ju môže a je oprávnený poskytnúť.

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Táto zmluva je ukončená odovzdaním a prevzatím diela podľa čl. IV Miesto plnenia a spôsob odovzdania a prevzatia.
2. Táto zmluva môže byť predčasne ukončená dohodou oboch zmluvných strán, pričom obe strany sa dohodli, že v takomto prípade bude zmluva ukončená po uplynutí 1 mesačnej lehoty. Lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dohode oboch zmluvných

strán, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.

3. K odstúpeniu od zmluvy objednávateľom môže dôjsť z dôvodu hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy zhotoviteľom, ak nie je prekážka pre splnenie povinností zhotoviteľa v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť podľa §374 Obchodného zákonníka.
4. K odstúpeniu od zmluvy zo strany objednávateľa môže dôjsť ak:
 - 4.1. Ak dôjde ku zmene plnenia oproti „Detailnej analýze“ a ak zhotoviteľ nevykoná do jedného mesiaca nápravu ani po predchádzajúcom upozornení zo strany objednávateľa.
 - 4.2. Pri oneskorení v plnení predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa o viac ako jeden mesiac, pokiaľ nedošlo k dohode o zmene termínov alebo náprave po písomnom upozornení.
5. K odstúpeniu zhotoviteľa môže dôjsť iba v prípade hrubého porušenia tejto zmluvy objednávateľom. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje, ak:
 - 5.1. Objednávateľ neuhradí oprávnené predložené faktúry po dobu 14 kalendárnych dní odo dňa ich splatnosti.
 - 5.2. Objednávateľ neplní súčinnosť podľa článku VI. bod 2 Povinnosti objednávateľa a to už pri posune o 1 deň od termínu, ktorý je obidvoma zmluvnými stranami odsúhlasený ako termín požadovanej súčinnosti, pokiaľ toto nie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť objednávateľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. Tento dôvod odstúpenia od zmluvy nemôže zhotoviteľ uplatniť, pokiaľ je objednávateľ v omeškaní z dôvodov spočívajúcich na strane zhotoviteľa.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť všetky oprávnené náklady zhotoviteľa, ktoré vznikli k termínu ukončenia zmluvy.
7. Ak dôjde k omeškaniu zhotoviteľa s plnením, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny neodovzdaného plnenia za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu nemôže objednávateľ uplatniť, pokiaľ je zhotoviteľ v omeškaní z dôvodov spočívajúcich na strane objednávateľa.

XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2. Ak dôjde v priebehu realizácie ku zmene obsahu alebo rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy, majú zhotoviteľ a objednávateľ právo predložiť návrh na zmenu tejto zmluvy a to formou zmenového konania.
3. Zmenové konanie
 - 3.1. Zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s objednávateľom všetky podklady týkajúce sa požiadaviek na zmenu a predloží ich na rokovanie povereného zástupcu resp. vedúceho projektu za stranu objednávateľa a povereného zástupcu resp. vedúceho projektu za stranu zhotoviteľa.
 - 3.2. Poverený zástupca objednávateľa a poverený zástupca zhotoviteľa rozhodnú o zmene a jej dôsledkoch alebo stanovujú termín, do ktorého dôjde k rozhodnutiu.

4. Každú zmenu tejto zmluvy je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody a to písomnou formou.
5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach s tým, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zák. č. 513/1991 Zb.
7. Obe strany sa dohodli na vynaložení maximálneho úsilia pri riešení akýchkoľvek možných sporov, ktoré môžu vzniknúť pri tejto zmluve, priateľským rokovaním. Ak takéto rokovanie je považované stranami za neúspešné, spor potom bude riešený súdnou cestou v zmysle Obch. zák. č. 513/1991 Zb. a slovenského práva.

Dátum podpisu zmluvy: 27.10. 2008

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**
Tajovského 28
975 90 BANSKÁ BYSTRICA
-1-

.....
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Dita Sirotová, CSc.
konateľka spoločnosti

Zoznam príloh:

- Príloha č.1 – Detailná analýza prechodu na euro
- Príloha č.2 – Harmonogram projektu s definovanou súčinnosťou na projekte za obe zmluvné strany s cenovou kalkuláciou
- Príloha č.3 – Cenník služieb

Príloha č.3 Cenník služieb

Služba	Ceny v Sk / osoba
Školenia, Analytické práce, Návrh systému, Vývoj a testovanie, Konzultácie	Sadzba podľa platného cenníka zhotoviteľa, ktorá je k dátumu zmluvy 1 900 Sk/h resp. 63,10 €/h
Práce projektového manažéra	Sadzba podľa platného cenníka zhotoviteľa, ktorá je k dátumu zmluvy 2 200 Sk/h, resp. 73 €/h
Tvorba výstupných zostáv, Údržba a podpora systému, hot-line	Sadzba podľa platného cenníka zhotoviteľa, ktorá je k dátumu zmluvy 1 900 Sk/h, resp. 63,10 €/h
Parametrizácia systému, nastavenia, importy	Sadzba podľa platného cenníka zhotoviteľa, ktorá je k dátumu zmluvy 1 900 Sk/h, resp. 63,10 €/h
Dohľad pri nábehu systému, tvorba dokumentácie	Sadzba podľa platného cenníka zhotoviteľa, ktorá je k dátumu zmluvy 1 900 Sk/h, resp. 63,10 €/h
Cestovné náklady	Sadzba podľa platného cenníka zhotoviteľa, ktorá je 12 Sk/km, resp. 0,40 €/km v prípade cesty mimo sídla objednávateľa a prípadné ubytovanie podľa reálnej ceny, max. však 1.500 Sk/noc, resp. 49,80 €/noc a strata času na ceste 800 Sk/h, resp. 26,60 €/h
Konverzný kurz	1€ =30,1260 SKK

h-

67103 Cash Voucher Line	67120 Warehouse Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67105 Bill-notes and Coins	20 Currency Code	1	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	30 Value	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	4 Order	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	100 Amount 1	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	110 Amount 2	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	120 Amount 3	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	130 Amount 4	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	140 Amount 5	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	150 Amount 6	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	200 Excel Cell For Amount 1	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	210 Excel Cell For Amount 2	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	220 Excel Cell For Amount 3	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	230 Excel Cell For Amount 4	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	240 Excel Cell For Amount 5	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
67120 Slovak Reporting	250 Excel Cell For Amount 6	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	11 Currency Code	1	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	46 Closed by Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	54 Closed by Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	67 Closed by Currency Code	1	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	68 Closed by Currency Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	73 Adjusted Currency Factor	2	Áno	Nie	Nie	Áno	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	74 Original Currency Factor	2	Áno	Nie	Nie	Áno	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	13 Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	14 Remaining Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	15 Original Amt. (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	16 Remaining Amt. (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	17 Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	58 Debit Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	59 Credit Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	60 Debit Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	61 Credit Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67130 Empl. Ledger Entry	75 Original Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67131 Detailed Empl. Ledg. Entry	7 Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67131 Detailed Empl. Ledg. Entry	8 Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67131 Detailed Empl. Ledg. Entry	10 Currency Code	1	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
67131 Detailed Empl. Ledg. Entry	16 Debit Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67131 Detailed Empl. Ledg. Entry	17 Credit Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67131 Detailed Empl. Ledg. Entry	18 Debit Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67131 Detailed Empl. Ledg. Entry	19 Credit Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
67132 Employee Posting Group	11 Debit Curr. Appln. Rndg. Acc.	1	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
67132 Employee Posting Group	12 Credit Curr. Appln. Rndg. Acc.	1	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	100 Currency Code	1	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	104 Currency Factor	2	Áno	Nie	Nie	Áno	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	110 Amount on Document	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	120 Remaining Amount on Document	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	125 Remaining Amt. on Doc. (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	130 Amt. Other Pay. Order (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	135 On Pay (LCY)	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	140 Remm. in Pay.Order Line Curr.	2	Áno	Nie	Áno	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	230 Remm. in Pay.Order Currency	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	77007 EK Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	640 Amt.Pay.Order Curr.Completely	3	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	650 Pay.Amt. (LCY) Completely	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	660 Amt. on Bank Stat.Completely	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	720 Credit Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68560 Bank Pay.Order/Statement	730 Debet Amount (LCY)	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
68561 Setup Bank	100 Filter Amount	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
68561 Setup Bank	500 BAlance Document vs Amount	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
71002 Budget of Classification	31 Balance at Date	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
71002 Budget of Classification	32 Net Change	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
71002 Budget of Classification	33 Budgeted Amount	2	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
71002 Budget of Classification	36 Balance	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
71002 Budget of Classification	37 Budget at Date	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
99000765 Manufacturing Setup	11 Cost Incl. Setup	1	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
99000765 Manufacturing Setup	41 Dampener (% of Lot Size)	1	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie

8

Detailná analýza prechodu na euro

Názov	Verzia riešenia	Dodávateľ riešenia	Kontakt na dodávateľa	Zmena v štruktúre poli?	Celý importu-náročnosť (denník alebo iné)	Možnosť SKK/EURO hodnoty	Termín keď je potrebná 1. synchronizácia	Periódna importu	Prenášané polia s čiastkou SKK	Poznámka

Poznámka: Pôvodný zámer bol prepojenie miedz z nového Softipu do nášho systému. Toto riešenie sa neuskutočnilo - neochôla zo strany Softipu.

Aj do budúcnosti sa budú mzdý nahadzovať ručne do denníka, na základe tlačového výstupu zo systému Softip.

Komunikujú so štátnou pokladnicou vo forme bank. príkazov a výpisov. Do období konverzie nebudú generovať a ani importovať žiadne doklady do alebo zo štátnej pokladnice - počká to do preklápania. Po preklápaní to bude prebiehať ako doteraz ale v EUR mene.

analýza prechodu na euro
 zákazník zabezpečené alternatívne riešenie začiatku roka 2009?

šeobecné informácie

Pokladnice	Čo sa stane so súčasnou pokladnicou v SKK (zanikne alebo sa prepočíta a bude sa v nej pokračovať)	Prepočíta sa
Banka	Čo sa stane so súčasnou bankou v SKK (zanikne alebo sa prepočíta a bude sa v nej pokračovať)	Nemajú vedenú v Navisione
Základné imanie	V akej mene je zapísané základné imanie (SKK alebo EURO)	SKK
Prídavná mena	Čo sa urobí s hodnotami? (ak je v EURO - zostane alebo sa vymaže)	---
Periodické denníky	Vytvára si ich zákazník nanovo alebo máme hodnoty prepočítať a preniesť?	Vytvorí si ich zákazník na novo

Variant 1 - počítačové stavy

Skladové karty		---
Otvorené doklady	Zistiť presne ktoré doklady budú mať otvorené	---
		ponuky ---
		hromadné objednávky ---
		objednávky ---
		zálohové faktúry ---
		dopyt ---
Banky, pokladnice	Nahodí si PS na bankové účty zákazník sám?	---
Saldokonto zákazníkov	Len otvorená hodnota alebo aj história platby faktúry?	---
Saldokonto dodávateľov	Len otvorená hodnota alebo aj história platby faktúry?	---
Periodické denníky	Budeme prepočítavať čiatky my alebo zákazník urobí prepočet až v novej firme	---
Rozpočty		---

Import celej tabuľky

Ktorá tabuľka?		---
----------------	--	-----

Importné šablóny

Potrebné odsúhlasí štruktúru našich importných šablón ---

Vypíšte polia, ktoré je potrebné do importných šablón doprogramovať ---

Variant ECT

Zistiť ktorá tabuľky sa nemusia konvertovať Vid' záložka ECT
 Upozorniť zákazníka na BW a tabuľky, ktoré sa nebudú konvertovať ---

8

Prechod systému na EURO menu

Implementačné práce		Plán (hod.)	Človek/deň	Sadz./hod.	Suma (SKK)	Plán. Termín	Zodpovedný pracovník
Variant - 2 ECT							
Detailná analýza postupu zavedenia EURO	V	8	1	1 900	15 200	5.8.2008	
Zákazník - participácia na analýze						5.8.2008	
Fakturácia - analýza	P	2	0,25	1 900	3 800	DPZ - Dátum podpisu zmluvy	
Nasadenie konverzného nástroja do databázy	P	40	5	1 900	76 000	DPZ - 27.10.2008	
Doprogramovanie nástroja na zákaznicke špecifické úpravy	K	8	1	1 900	15 200	DPZ - 27.10.2008	
Spustenie nástroja na kontrolu dát pred ECT + odstránenie problémov							p. Kapitáň, p. Fortiaková
Zákazník - odstraňovanie problémov v účtovníctve							
Otestovanie korektnosti fungovania ECT - test na zopár základných ukazovateľov (u nás vo firme)	K	20	2,5	1 900	38 000	DPZ - 27.10.2008	
Cvičné spustenie prepočtu v r. 2008	K	3	0,375	1 900	5 700	27.10 - 31.10.2008	
Cvičné spustenie prepočtu v r. 2008	P	3	0,375	1 900	5 700	27.10 - 31.10.2008	
Kontrola korektného prepočtu údajov	K	20	2,5	1 900	38 000	27.10 - 31.10.2008	
Kontrola korektného prepočtu údajov	P	4	0,5	1 900	7 600	27.10 - 31.10.2008	
Zákazník - participácia na kontrole							p. Kapitáň, p. Svitek, p. Fortiaková
Prípadný druhý beh cvičného spustenia ECT (3 beh ECT)	K	8	1	1 900	15 200	3.11.2008 - 4.11.2008	
Zákazník - participácia na kontrole							p. Kapitáň, p. Svitek, p. Fortiaková
Fakturácia - cvičný beh prechodu na EURO						4.11.2008	
Spustenie ECT r. 2009	K	6	0,75	1 900	11 400	26.1.2009	
Dohľad pri finálnom spúšťaní konverzie v r. 2009	K	14	1,75	1 900	26 600	27.1. - 30.1.2009	
Zákazník - participácia na kontrole							p. Kapitáň, p. Svitek, p. Fortiaková, p. Babliaková
Spustenie nástroja na výmenu meny SKK v tabuľkách	P	1	0,125	1 900	1 900	27.1. - 30.1.2009	
Vedenie projektu	V	24	3	2 200	52 800	DPZ - 2.2.2009	
Fakturácia - prechod na EURO						2.2.2009	
		161			313 100,00		