BRIVOD @

Zapis v OR OS Zilina, oddiel: Sa, vlozka &. 10415/

Zmluva o dielo
06-0203/RE2006

uzatvorend medzi niziie uvedenymi zmluvnymi stranami podla ustanoveni § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov.

CL1

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodny nazov: Ministerstvo zahraniénych veci SR

Adresa: FElbolka cesta ¢. 2, 833 30 Bratislava
Zastupeny: Doc. Ing. Andrej Sokolik, CSc. —riaditel INPO
Osoba opravnend na jednanie:

- vo veciach zmluvnych: Doc. Ing. Andrej Sokolik, CSc. — riaditel INPO
~vo veciach technickych:  Ing. Jozef Mraz - REBU

Ing. Jan Frimmer - INPO
Bankové spojenie: Statna pokladiia, Sisto uétu 7000073594/8180
ICO: 00699021

(Falej len ,,objednévatel™)

1.2 Zhotovitel’

Obchodny nazov: QUADRIQ, a.s.

Adresa: Priemyselné 1, 031 01 Liptovsky Mikulad

Zastiipeny: Ing. Pavel Vrbian, generalny riaditel’ a Clen
predstavenstva

Ing. Eubomir Kruzliak, ¢len predstavenstva
Osoba opravnena na jednanie:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Monika Frndakova, obchodny manazér
-vo veciach technickych:  Ing. Jan Dzurek, technicky riaditel
Ing. Jozef Barbier, riaditel’ projekéno-inZinierskeho tseku

Bankové spojenie:

Teletén: 044-5476 200 Fax: 044-5476 261

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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Predmet a rozsah ploenia

Predmetom tejto zmluvy je zavizok shotovitela vykonat’ a odovzdat
objednavatel'ovi dielo "Stale zastipenic SR pri EU Brusel - Prestavba
priestorov vstupného arealu®, dalej len dielo.

Rozsah je uvedeny v prilche ¢.1 - _Rozpocel stavebnych prac a dodavok™.
Miestom zhotovenia diela je Misia SR pri BEU. Brusel.

Objednavatel sa zaviizuje Jhotovené zmluvné dielo prevziat a zaplalit’
shotovitelovi  dohodnuti zmluvnt cent. Odovzdanie a prevzatie diela sa riadi
Elankom 7 tejto zmluvy.

Thotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlasing
zodpovednost.

€13

Termin pluenia

Zhotovitel' vykond predmet plnenia uvedeny v Sléanku I tejto zmluvy
v terminoch :

Zadatie 1 30, 10. 2006. Ukondenie : do 10. 11, 2006

Thotovitel dodr#f ferm plnenia za podmienky riadneho a véasneho
spolupdsobenia objednavatela, vymedzengho v tejto zmluve.

Po dobu omedkania objednévatela s poskytnutim spolupbsobenia nie je
Zhotovite! v omeskani s plnenim zavazku, neplynie lehota realizacie a
objednavatel’ nie je opravneny uplatiovat pristuing zmluvnu pekutu.
Spolupdsobenie obj ednavatela spodiva najmé v predlozeni schvalene] projekiove]
dokumentacie diela a v odovzdani staveniska v termine do 29. 09. 2006,

Zmluvné strany sa zavizwl dobodniat’ primerant zmenu giastkovych terminov
2 konesného terminu ukondenia diela za tychto podmienok

3.6.1 pri podstatne] zmene rozsahu predmetu dodavky,

3.6.2 pri zasahoch §tatnych a samospravinych organov z dovodov, ktoré
nezavinil zhotovitel,

ak mastane prerulenie alebo pozastavenie prac zo strany objednavatela
7z davodov, ktoré nezapriCinit zhotovitel,

('S
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364 v daliich dohodnutyeh pripadoch.

V pripade, Ze zhotovitel pripravi zmluvié dielo k odovzdaniu a prevzatiu pred
dohodnutym terminom pinenia, zaviizuje sa objednavatel riadne a v poZadovane]
levalite zhotovené dielo prevzial aj v skozsie pondknutom termine a zaplatit’ jeho
cenu, dohodnuti v tejto zmjuve.
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Cena za dielo

Objednavate! je povinny zaplati¢ zhotoviteTovi za yykonané diclo cenu
stanovent dohodou zmluvnych stran na zaklade ustanoveni zakona &. 18/1996 Z.

7. 0 cendch dohodnutil ceni

Blcz dane z pridane]
4 hola stanovena dohodou zmluvnych strén na zaklade bodu 2.1.
tejto zmluvy a je] gpecifikicia je uvedena v prilohe €. 1 — Rozpocet stavebnych
prac a doddvok.

Cestovné a ubytovacie néklady budu fakturované na zéklade zhotovitelom
skutotne preukazanych nakladov, podPa aktualneho kurzu v defl vzniku tychto
nakladov.

Zmluvngé strany sa dohodli, Ze k zmene ceny diela uvedenej v bode 4.1 méZe

dajst v tychto pripadoch :

a) pri zmene rozsahu predmetu plnenia tejto zmiuvy;

b) pri zmene vieobecne zhviznych praviych predpisov majucich vplyv na cenu
diela;

Zmluvné strany v iychio pripadoch dohodnt zmenu ceny diela pisomne,

oboistranne potvrdenym dodatkom k tejto zmiuve.

Dati z pridanej hodnoty sa radi Zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dant z pridane]
hodnoty v zneni neskordich predpisov.

CL S

Platobné podmienky

Objednavatel sa zavizuje zaplatit zhotovite[ovi dohodnuti zmluvi cenu na
zakiade faktary podla supisu skutocne vykonanych prac odstihlasenych
objednavatel'om. Odstihlaseny supis vykonanych prac a dodéavok bude tvorit
pritohu faktary. Splatnost’ faktiry je 45 dni odo dila je] doruéenia
objednavatefovi. Faktira bude obsahovaf adaje v zmysle platného znenia zakona
& 222/2004 o DPH v zneni neskordich predpisov.

Zhotovitel’ je opréavneny vystavit falctaru len na Siastku uznanu objednavatel'om.
Fakturovana cena mbZe byl zaokrublend na celé koruny.

V pripade, Ze faktva pebude obsahovat vietky naleZitosti, je objednavatel
opravneny vratit ju shotovitePovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zacne plynat dorucenim
opravenej faktiry obj ednavatel'ovi.

Odsthlasovanie rozsahu vykonanych prac a dodavok bude vykonavat povereny
stavebny a technicky dozor investora potvrdenim zistovacieho protokolu a sipisu
vykonanych prac.
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© Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknn z tehto zmluvného

vztahu, nie je mozné postipit’ trete] osobe a ani nie je mozné zriadit’ z&lozné
pravo na tieto pohladavky.

CL6

Ostatné podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a

6.1
6.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

Zhotovitel je povimmy realizovat dielo v dohodnutom termine, rozsahu a kvalite.

Zhotovite! poveri riadenim prac na diele pracovnikov spliajicich odborni
spOsobilost’ v zmysle zak. . 136/1995 Z.z. o odborne) spdsobilosti na vybrané
¢mnosti vo vystavbe.

Po dobu realizacie diela je zhotovitel’ povinny spravat sa tak, aby nedoslo k
poskodeniu objektov a ostatného majetku objednévatela, v opaénom pripade
zodpoveda za Skodu podla §373 a nast. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ je povinny v stlade so stavebnym zdkonom viest' ¢ vykenanych
pracach stavebny a mentaZzny dennik {Jalej len dennik), kiory je zakladnym
dokumentom o priebehu vystavby a na ktory je mozné sa odvolat’ v dalSom
konant.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednéavatela prostrednictvom zépisu v denniku
na preverenie prac, ktoré budd d’aldim postupom zakryté alebo sa standl
nepristupnymi.

Zhotovitel je povinny v priebeln vykondvania zmluvnych préc trvale udiZovat’
Cistotu a portadok na stavenisku a pristupovych komunikdciach. Pripadné pokuty
za znedistenie verejného priestranstva a komunikéci{ znafa v plnom rozsahu
zhotovitel’.

Zariadenie staveniska si zabezpeduje zhotovitel. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, ndrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st
suCastou zmluvnej ceny podla ¢lanku CL 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyprace stavenisko v lehote do 3 kalendamych dni odo dila
skonéenia preberacicho konania.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia viasinych zamestnancov.

Zhotovitel’ sa zavizuje vybavit’ svojich zamesinancov zodpovedajucimi
ochrannymi osobnymi pracovnymi prostriedkamsi.

Povinnosti objednavatel’a

6.11

Objednavatel je povinny spristupnit’ zhotovitel'ovi vEas priestory na vykonanie
diela a vytvarat’ mu podmienky na riadne a véasné plnenie, vratane poskytnutia
potrebne] sGéimnosti. Pri meskani s odovzdanim pracoviska na vykonanie dicla
objednavatel pristipi na zodpovedajlcu zmenu terminu ukondéenia diela.
Objednavatel zabezpeéi stavebny a technicky dozor nad vykenavanim préac.
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Objednavate!’ odovzda pisomne zhotovitelovi pracovisko v stave
zodpovedajicom projektovym podmienkam a predpisom bezpednosti a ochrany
zdravia pri préci a poziare] ochrany. Objednévatel zabezpeti v zmysie vyhlasky
374/90 Zhb. vstupné $kolenie 0 BOZPaPO a oboznami s miestnymi predpismi
samestnancoy zhotovitel'a pred ndstupom na prace. V znvysle zakona 33 0/1996 Z.

7. objednévatel’ odoyvzda pracovisko shotovitelovi, kiory zodpoveda za BOZaPO
potas zhotovovania diela v plnom rozsahu.

6.13  Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika. Objednavatel je povinny do
dvoch pracovnyeh dni od predloZenia zépisu v denniku poznadit’ pripadny
nesihlas s obsahom zdznamu, a to s yvedenim dévodu nesthlasu, Ak tak
neurobi, ma sa za to, ze S obsahom zaznamu stavbyvediceho stihlast.

6.14  Zodpovednou oscbou objednévatela poverenou stavebnym a fechnickym
dozorom nad vvkenom préac a kontrolu stavebného deanika je p. Dusan Yiala —
hospodér staleho zastipenia SR pri EUL

6.15 Objednavatel poskytne objednéavatel'ovi nasledujiicu sudinnost’

6.15.1 ku ditu zadiatku prac ukondt schvalovaci proces projektove] dokumentacie;
6.15.2 ku dita zadiatku prac vyprézdni priestore uréené X stavebnym Upravam,

6.15.3 zabezpedi ubytovanie pracovnikov zhotovitel'a na néklady zhotovitel'a;

6.15.4 zabezped&i vstup pracovnikov shotovitePa na miesta zhotovenia diela a to denne

po dobu zhotovenia diela v ¢ase miniméalne od 8.00 hod do 18.00 hod vratane dni
pracovného volna;

6.15.5 zabezped{ miesto pre parkovanie vozidiel zhotovitela po dobu zhotovenia diela;

6.15.6 zabezpedi objednavku kontajnera na odvoz stavebnéhe odpadu podla
poziadaviek zhotovitel'a na naklady zhotovitel'a;

Ostatné povinnesti

6.16 Zmluvné strany sa za udelom zabezpedenia bezpednosti a ochrany zdravia pri
préci, ochrany Zivotného prostredia a poZiarne] ochrany budu riadit’ privoymi
predpismi upravujucin dotkruté oblasti, ako st
. 7aikon NR SR €.330/1996 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri pract v

platnom zneni.

- Vyhlagka Siovenského firadu bezpednosti prace a Slovenského banského
Gradu &.374/1990 Zb. o bezpeénosti préce a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

_ 7ikon ¢.238/1991 Zb. o odpadoch v platnom znen

. Nariadenie vlady SR &.605/1992 Zb. o vedeni evidencie odpadov v platnom
zneni.

_ Nariadenie viady SR &.606/1992 Zb. o nakladan{ s odpadmi v platnom zneni.

_ Zakon £.309/1991 Zb. o ochrane ovzdudia pred znedistujtcimi-Jatkami (zdken
0 ovzdugi) v platnom zneni.

. Nariadenie viady SR &.92/1996 Z.z., ktorym sa vykondva zakon ¢.309/1991
Zb. (zdkon o ovzdusi).

. 7akon &.17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v platnom zneni.

L



7ikon &.127/1994 Z.z., o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
v platnom zneni.

. 7akon ¢.138/1973 Zb. o vodach (vodny zakon) v platnom zneni.

. Zakon &.287/1994 Z.z. o ochrane prirody 2 krajiny v platnom zneni.

. 7&kon £.126/1985 Zb. o poziarnej ochraue v platnom zneni.

6.17 Ak polas realizicie smluvného diela nastant okolnost, ktoré mdzu z hladiska
bezpetnosti pri praci ohrozit zdravie a zivoty osdb, alebo spdsobil prevadzkovl
nehodu, pripadne poruchu technického zariadenia, nevyhovujiceho technického
stavu kongtrukeie stroja alebo zariadenia, pripadne inych nepredvidanych
okolnost, je zhotovitel’ povinny preruiit’ pracu na stavbe. O prerudeni urchi
zéapis do dennika stavbyveduci alebo jeho zastupea.

6.18  Pri prerueni préce urobi zhotovitel opatrenia nevyhnutné na ochranu Zivota,
zdravia a majetku a vykond o nich zapis do dennika.

6.19 'V préci moZno pokraoval’ az na pokyn zodpovednéhe zamesinanca
objednavatel’a urobeny formou zépisu do stavebného dennika.

6.20 Zhotovitel’ je povinny realizovat smluvné dielo tak, aby pouzitou technologion,
pripadne zariadeniami nezhorgoval Zivotné prostredie v budave. Ide najmi o teto
negativne Géinky: slodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach,
zépach, zne¢istovanie vid a pod.

CL 7

Odovzdanie a prevzatie diela, vlastnictvo diela

7.1 Za def splnenia zmluvogho zavizku zhotovitel'a podTa tejio zmluvy sa povazuje
deft odovzdania a prevzatia celého diela.

72 Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi najneskor 5 pracovnych dni
vopred, kedy bude celé dielo pripravené k odovzdanit.

73  Objednavatel’ bez zbytoéného odkladu od vyzvy zhotovitela zaCne preberacie
konanie, alebo ozndmi dovod, pre ktory dielo neméze prevziat,

7.4  Po dobu trvania preberacicho konania neplynie lehota realizdcie dielaa
zhotovitel nie je v omedkani s plnenim svojho zavizku,

7.5 O priebehu preberacieho konania spisuje objednavatel protokol aspoil v §tyroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby, ktore sa ho zidastnili.
Odovzdéavaci protokol okrem zékladnych tdajov o diele bude obsahovat’ aj
- sipis odovzdanych dokladov;

- kongtatovanie objednévatela, Ze diclo prebera diiom podpisu preberacieho
protokolu;
- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmiuvnych stran.

76 Vlastnikom zhotoveného diela je shotovitel, kiory znida aj nebezpedenstvo skody
na fiom. Vlastnictvo, ako aj nebezpedenstvo 8kod k zhotovenérmu dielu prechadza
na objednavatel’a protokolarnym odovzdanim diela, jeho fyzickym prevzatim
opravnenou osobou objednavatefa a zaplatenim za dielo objednavatel'om.
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Zodpovednost’ za vady

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podlFa podmienok,
spdsobom a v kvalite, ktoré su dohodnuié touto zmluvou.

Zhotovite? zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ase jeho odovzdania
objednavatel’ovi.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré beli spdsobené pouzitim podkladov
a veel poskytnutych objednavatel'om a zhotovite? nemohol zistit’ich
nevhodnost’.

Zhotovitel je povinny, na zéklade pisomne) vyzvy objednavatel'om, bez
zbytoéného odkladu odstranit’ vady a nedorobky diela, ktoré boli zavineng
zhotovitelom a boli zistené objednavatelom alebo opravnenymi pracovnikmi
NBU.

Objednavatel je povinny potvrdit zhotovitelovi odstranenie vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani.

Objednavatel’ nesmie preddasne uzivat préce, fast’ diela, alebo dielo, ktoré neboli
odovzdané a prevzaté. V opagnom pripade zhotovitel neberie zodpovednost’ za
takto vzniknuté kody a kvalitu prac.

Po odovzdani diela objednavatelovi, objednévatel’ nesmie manipulovat

s urdéenymi namontovanymi zariadeniami s vymmkou postupov stanovenych v
wrvatelskej dokumentécii, inak straca naroky, vyplyvajuce z podmienok
zéruéného servisu.

Zhotovitel’ poskytuje zaruky predmetu diela nasiedovne:
- technologické dodavky po dobu 24 mesiacov;
. stavebné price a kablové rozvody po dobu 36 mesiacov.

Zadiatok zarudnej doby zatina plynit ditom odovzdania a prevzatia diela — diiom
podpisania zapisu o odovzdani 2 prevzati diela.

Potas doby od nahlsenia opravnenej reklamacie az do odstranenia vady neplynie
zarucna doba.

CL9

Sanlicie

Ak zhotoviteF odovzda dielo po termine dohodnutom v tejto zmluve, ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ zmiuvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy deri omeskania.

V pripade omegkania s Ghradou faktiry, méze zhotovite uplatnit’ trok z
amegkania vo vyike 0,05 % z fakturovane] ¢iastky za kazdy defl omeskania.

S
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Zaplatenim sankeif podl'a tohto &lanku zmiuvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu skody.

CL 10

Odstapenie od zmluvy

Ak sa porugenie zmluvne]j povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejio
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zékennika za podstatné porudenie
rmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial to oznami pisomne
druhej zmluvnej strane bez zbytogného odkladu, najneskér viak do 15 dni
potom, ako sa ¢ porudeni dozvedela.

Ak oprévnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadale] trva alebo nevyuZije v lehote préave od zmbuvy odstipit, méze od zinluvy
odstipit len spdsobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 O.z.

Ak opravnend strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podla bodu 1. tohio
Elanku stanovi na plnenie dodatodni lehoty, vznikd jej pravo odstipit’ od zmluvy
po marnom uplynuti tejto lehoty.

Odstapenim od zmluvy zmluva zaniké ditom doruéenia prejavu vile opravnene]
strany druhej zmluvnej strane.

Odstapenfim od zmluvy zanikajd vietky préava a povinnosti stran zo zmluvy,
okrem narokov nandhradu spdsobenej §kody, ndrokov na dovtedy uplatnené
zmluvné, resp. zakonné sankcie.

111

Pravne predpisy a rozhodovanie sporov

Pri ploent tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto
zmluvy. Vzajomné vztahy zmluvnych strén touto zmluvou neupravené, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika ako aj d'al$imi, na zmluvné zavizky sa
vziehujtcimi predpismi a normami. Jednostranny prejav vole dotykajici sa
zmeny zmluvy alebo jej zrusenia je potrebné vykonat' tiez v pisomnej forme.
Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade
niektoryeh jej ustanoven{ alebo rozpory pri uzatvaran{ dodatkov riesit’ cestou
zimieru a vzajomnym rokovanim.

Ak neddjde k sahlasnému stanovisku zmiuvnych strin ani na rokovani
Htatutdrnych zastupcov, je ktordkol'vek strana opravnena predloZit’ spor na
rozhodnutia prisludnému sudu SR,

A
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Ochrana utajovanych skutodnosti

Ak v priebebu realizacie diela vznikne potreba postipit’ utajované skutoénosti na
zhotovitel'a, bude ochrana utajovanych skutoénosti zabezpelena v stilade s
poZiadavkami zdkona ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutoénosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vykondvacich predpisov a to len na
zaklade zmluvy o postupovani utajovanych skatoénosti uzatvorene] medzi
objedndvatel'om a zhotoviteFom zo diia 31.8.2005.

Objednavatel’ i zhotovitel zabezpetia, aby sa s utajovanymi skutoénostami
zoznamovali fen oprdvnené osoby.

CL 13

Zaverefné ustapovenia

Menit" alebo dopliiovat’ obsal tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budd platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnyeh stran.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom ich obsahu

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit’
pisomne v Jehote 15 dni od dorudenia navrhu dodatku druhej strane. Po 1 ist
dobu je tymto navrhom viazana strana , ktora ho podala. Ak neddide k dohode o
zneni dodatku k zmluve, opréviiuje obe strany, aby ktordkol'vek z mich poziadala
std o rozhodnutie.

V pripade zmeny obchodného mena, pravnej formy, Statutarnych orgénov, adresy,
sidia alebo bankovéhe spojenia a &isla a&tu, kazda zo zmluvnych stran oznami
tito skutotnost’ bezodkladne v pfsomne] forme druhej strane dorudenym listom a
premietnu tito zmenu do zmluvy dodatkom k nej.
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a dodavok.

zmluvné dokumenty.

V Bratislave, dia f

Za objednavatela :

HISTERSTVO ZAHRANISNYCH VEC!
SLOVENSKE REPUBLIEY
Hiokd cesta 2
BE 2 BRATISLAVASY

Doc. Ing;? Andrej Sokolik, CSe,

1% aditel’ INPO

NeoddelitePnou sutast'ou tejto zmiuvy je priloha & 1 Rozpotet stavebnych prac

Této zmluva nadobiida platnost’ a tdinnost’ diiom podpisu opravnenymi
zéstupcami zmluvnych stran. Je vyhotovend v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 obdrzi
objednavatel’ a 2 zhotovitel. V rovnakom pocte sa budl vyhotovovat’ vietky

Y
D84 el

V Liptovskom Mikulasi, dila

Za zhotovitela :

Ing. Pavel Vrbi¢an
generalny riaditel a ¢len
predstavenstva QUADRIQ, as.

Ing. Dubomir KruZliak
¢len predstavenstva QUADRIQ, a.s.

Guadrig, 8.5

pobolka Bratisiava

Miletidova 23 o
221 09 Bratistava

IG0: 30 225 582

15 DPH; SK2020427859
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