ZMILUVA O DIELO

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov, na zhotovenie diela

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavajici

Nazov organizicie: Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislave
Sidlo: Limbovéa 12, 833 03 Bratislava 37

Zriadena: Zakonom &. 401/2002 Z.z.

Forma hospodérenia:  Statna prispevkova organizacia

ICO: 00 165 361

DIC: 2020341895

Cislo t&tu: 7000200522/8180

Bankové spojenie: ~ Statna pokladnica

Statutarny zéstupca: Prof. MUDr. Jan Stencl, CSc., rektor
(d’alej len ,,objednavajaci®)

Zhotovitel’

Obchodné meno: INSSPOL — instalaéna stavebnd spoloénost’ s 1.0

Sidlo: Zatigie 12, 831 03 Bratislava

Statutdrny zéstupca:  Ing. Ryz Karel, Starosta Michal

Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo udtu: 262 0555 110/1100

1CO: . 00604542

IC DPH: SK 2020300546

Zapisany v ZR: Zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu BA I, oddiel Sro, vioZka

¢.389/B

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Clénok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje na vlastné ndklady a vlastné nebezpedie, za podmienok
dohodnutych vtejto zmluve vykonat dielo ,,Odstranenie havarijného stavu -
Rekonitrukciou kotolne v  Ufelovom vzdeldvacom zariadeni Slovenskej
zdravotnickej univerzity v Modre Harmoénii & 3019 (dalej len ,dielo™) v sulade

s cenovou ponukou (priloha €. 1) v nasledujiicom rozsahu:
- Plynové kotle, hordky, priprava TUV

- Expanzné a zabezpelovacie zariadenie

- Obehové Eerpadla

- Potrubia a potrubné tvarovky

- Armatiry

- Doplnkové konstrukcie

- Tepelné izoléacie

- Nétery potrubi a kovovych konstrukeii




- Plynofikacia

- Vzduchotechnika kotolne

- MaR a silnopradové rozvody

- Skasky a revizie

- Stavebné prace

- Projektova dokumentécia a inZinierska ¢innost’

- DemontaZne prace

- Pripojenie kotlov na existujici vykurovaci systém

- Uspesna komplexn4 skuska celej dodavky v trvani 72 hodin

. Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpe€it' chod tretiecho kotla v prevadzke pocas realizacie
dodavky rekonstrukcie kotolne, aby bol zabezpeéeny ohrev teplej vody.

. Vykonané prace sa zhotovitel' zavizuje vykonat' na zédklade priloZeného rozpoétu
(priloha €. 1) a harmonogramu prac (priloha ¢&. 2), ktoré tvoria neoddelitePnu stdast tejto
zmluvy.

. Objednévatel’ sa zavézuje dielo, po jeho riadnom zhotoveni za podmienok uvedenych
vilanku 5 od zhotovitela prevziat' a vsilade sustanoveniami &ldnku 4  zaplatit’
dodavatel'ovi cenu za jeho zhotovenie.

. Pri plneni predmetu Zmluvy sa dodévatel zaviizuje postupovat’ v silade so vieobecne
zdviznymi prdvoymi predpismi, schvalenym projektom, pokynmi a pozadovanymi
podkladmi objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny byt’ po cely €as trvania tejto zmluvy
poisteny pre pripad zodpovednosti za pripadné $kody na predmete zmluvy minimalne vo
vySke ceny zhotovovaného diela.

_Clénok 2
Cas plnenia

. Zhotovitel' sa zavdzuje zadat’ s realiziciou diela podla &l. 1 tejto zmluvy do 7 dni od
podpisu zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v termine do
31.10.2010

. Zhotovitel’ je povinny vycistit® priestor realizdcie a odovzdat’ ju objednavatel'ovi v lehote
3 dni po ukongeni zhotovenia diela.

. Zmena terminu podla predchidzajuceho bodu je moZnd len o &as, o ktory bola realizacia
diela pozastavena

Clanok 3
Cena za dielo

. Cena diela je nasledovna:

Cena diela bez DPH: 256 038,00 €
z ¢oho DPH (19%) 48 647,22 €
Celkova cena diela s DPH: 304 685,22 €

slovom: tristo$tyritisic3est’stoosemdesiatpdt’ EUR 22 centov.

V cene zhotovenia diela su obsiahnuté vietky néklady na rekonstrukciu, prevadzku,
straZenie, udrzbu, vypratanie a vycistenie staveniska zhotovitel'om, pripadné price
v noci, v diioch pracovného volna a v nadCasoch, poistenie diela, rieSenie obmedzenych
priestorovych moZnosti miesta plnenia diela.




. Kzmene dohodnute] vydky ceny uvedene] pod bodom 1, mdZe ddjst’ len v pripade

pisomne odsthlasene] zmeny rozsahu stavebnych prac, dokladovane] poloZzkovitym

rozpoStom. Tieto zmeny je moZné vykonat' len na zdklade pisomného suhlasu

objednavatela a zhotovitel'a.

. Zmluvné strany sa: dohodli na pripadnej zmene ceny z nasledujicich dévodov

a)} ak bude objednavatel’ Ziadaf’ prace naviac, ktoré nie st obsiahnuté v rozpodéte

b) ak na Ziadost' objednavatela bude uplatneny iny, kvalitativne vy§§i druh materidlu
alebo iné riedenie oproti tomu, ktoré je dohodnuté v rozpoéte

c) zmeny zékonného predpisu ohladom DPH, dovozne] prirdZky, cla alebo inych
zékonnych predpisov, ak bude mat tato zmena vplyv na dodavky materidlov a prac

Clénok 4
Platobné podmienky

. Za zhotovitel'om odovzdané a objedndvatelom prevzaté dielo, riadne zhotovené podla
priloZenej projektovej dokumenticie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zaplati
objednédvatel zhotoviteTovi cenu, dohodnuti podla ust. § 546 ods. 1 Obchodného
zakonnika &, 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov, ako maximélnu cenu, doloZenti
predloZenym rozpoctom zhotovitela, ktory tvori stiast’ tejto zmluvy

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi splatky na zaklade zhotovitel'om vystavenych faktir
ato do 90 dni od jej doru¢enia objednavatelovi.

. Faktura musi mat’ naleZitosti datiového dokladu a musi obsahovat’ tieto naleZitosti:

a) presné oznaenie zhotovitel'a a objedndvatel’a diela, ich sidlo, adresa, 1Co aiC DPH,

b) oznadenie ,faktira" a jej &islo,

¢) Cislo zmluvy a dei podpisu zmluvy,

d) predmet plnenia a def jeho splnenia,

e) deil odoslania a lehotu splatnosti faktary,

)  oznadenie petiazného Ustavu a &islo Gétu zhotovitela, na ktory treba previest’ Ghradu
faktury,

g) zéstupcom  objednavatela  potvrdeny  supis zhotovenych  Casti  diela,
predmetny stpis vykonanych prac sluzieb a dodanych tovarov bude tvorit” prilohu
faktiry,

h) celkovu fakturovant &iastku a naleZitosti pre €ely DPH,

i) pravna forma, oznadenie registra a ¢islo zapisu
zhotovitela,

j) podpis opravnenej osoby zhotovitela.

. Ak faktira nebude obsahovat ndleZitosti urCené vSeobecne zAvdznymi prévnym

predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, mé- objedndvatel’ pravo vratit' ju do terminu

splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie resp. doplnenie. Opravnenym vratenim faktary
sa prerudi lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéina plynit’ odo diia doru€enia
opravenej faktiry objednévatelovi.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi zdlohov platbu

Clanok 5
Odovzdanie diela

Pred odovzdanim diela vykond zhotovitel za Gdasti objednédvatel'a komplexné skusky
technologickej €asti dodévky v trvani 72 hodin. Pocas komplexnych ski§ok nesmie dojst’
k preruSeniu  zd6vodu poruchy na dodavanej technoldgii. V pripade neudspesne;
komplexnej skii¥ky, zadne nova aZ po odstranenf portch.




. Zhotovitel’ pred odovzdanim diela vyhotovi projekt skutoéného vyhotovenia a odovzda ho
objednavatel'ovi v Siestich vyhotoveniach a v elektronickej forme . dgf.

Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne, najmenej 3 pracovné dni
vopred po splnent podmwnok uvedenych v bodoch 1. a 2. tohto ¢lanku..

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat , ak dielo spiiia kvalitativne a technické normy
v zmysle tejto zmluvy v stlade s prechadzajiicim bodom.

O odovzdévani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela
v &ase jeho prevzatia objednavatel'om.

. Vady diela, ktoré budd zrejmé pri odovzdani, musi objednévatel Specifikovat
zhotovitelovi v zapise o prevzati.

.V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednévatel zisti, Ze dielo
mé vady, ktoré bréania jeho riadnemu uZivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spile so
zhotovitePom zépis, ktory bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a spdsob ich odstrénenia.
Zhotovitel je v tomto &ase v omeskani s plnenim a je povinny platit’ Groky z omeSkania a
zmluvnt pokutu v zmysle €l. 8 ods. 1.

. K odovzdaniu diela zhotovitel' pripravi prisluiné atesty a certifikity o pouZitych
materidloch, doklady o vykonanych skugkach, revizne spravy, képie zdpisov v stavebnom
denniku a pod., podPa vieobecne z4viznych prévnych predpisov. Ak vSeobecne zéavézné
préavne predpisy alebo zévizné &asti platnych Statnych noriem uréuju vykonanie skiiSok
osveddujucich dohodnuté vlastnosti diela, mus{ Gspe$ne vykonanie tychto skuSok
predchadzat’ prevzatiu dicla.

Clinok 6
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienck tejto
zmluvy, bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude vyhotovené v kvalite
zodpovedajicej prislu$nym technickym normam a rozpoétu, vztahujlcej sa na vykonanie
diela ako celku. Drobné odchylky od rozpo¢tu, ktoré nemenia prijaté rieenie ani
nezvy$uji cenu diela, sa nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspoil sihlasnym
zapisom zmluvnych strin v stavebnom denniku.

. Ak zhotovitel' neodstrani vady pocas zaruénej doby do dohodnutého terminu ani po
pisomnej vyzve, objedndvatel zabezpe&! odstranenie vady inym subjektom na naklady
zhotovitela, ktoré je zhotovitel’ povinny uhradit’ do 14 dnf po predloZeni faktary.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s
inymi nebrénia riadnemu uZivaniu diela, sa zhotovitel' zavézuje na ich odstrénenie do 10
dni odo diia protokoldrneho prevzatia objedndvatelom.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaruénej doby mé objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.
Objednévatel je povinny reklaméciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni
vady.

. Zarugna doba je 5 rokov na stavebné prace a2 roky na dodavku technoldgie a zaCina

plynit odo diia protokoldrneho odovzdania diela objednavatelovi po odstraneni
pripadnych zavad.
Zhotovitel’ je povinny nahradit objednavatelovi vietku $kodu, ktor bola objednévatelovi
spdsobend v stivislosti s vykonanim dicla ako aj naklady, ktoré objednavatel
preukazatelne vynaloZil na néhradu 3kody, ktord vznikla tretej osobe v stvislosti
s vykonanim diela a bola preukazatelné spdsobend pracovnikmi a subdodévatelmi
dod4vatel'a (napr. zateSenie cez odkryti strechu pocas realizécie diela).
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Cléanok 7
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpedenstvo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je, ako aj jeho subdodévatelia, opravneny vykondvat’ &innost’
podla &lanku 1 tejto zmluvy a je pre fin vplnom rozsahu naleZite kvalifikovany.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vnajlepdej kvalite, zo sprévneho materidlu a
vhodnou technolégiou v plnom silade s dohodnutymi podmienkami, platnymi normami a
pravnymi predpismi

Zariadenie staveniska si zabezpetuje zhotovitel' sdm na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady straZenie zariadenia staveniska. Na stavenisko
mdu vstupovat iba povereni pracovnici objednavatel'a. Objednavatel zodpoved4 za to, Ze
riadny priebeh vykonu prac zhotovitefom nebude rueny neopravnenymi zasahmi tretich
0s6b.

. Zhotovitel’ je povinny na stavenisku a v priestoroch, po ktorych sa pohybuje zachovavat’

gistotu a poriadok, odstrafiovat’ na svoje néklady odpady a negistoty vzniknuté vykonanim
prac.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a podas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda
za bezpetnost prace a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov pri vykone zmluvnych innosti.

Objednavatel’, v zmysle rozsahu predmetu zmluvy, zabezpedi pred zacatim jej plnenia pre
zodpovedného vediceho pracovnika zhotovitel'a: Starosta Michal ml.: poudenie zamerané
na problematiku dodr¥iavania predpisov bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a pogas doby jeho plnenia prebera na seba povinnosti
ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad: Zakon &. 330/1996 Z.z, Nariadenie vlady SR
&. 504/2002 Z.z., Zakona & 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR &. 124/2000 Z.z.). ako aj
stivisiace technické normy stvisiace s dielom so zretefom na vSetky pracovné &innosti
v zmysle predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znidenie alebo poskodenie majetku, zranenia
0s6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde potas alebo ako nasledok vykondvania prac v rdmci
tejto zmluvy.

Objednavatel’ zabezpedi pre zhotovite'a moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody.

Objednavatel’ poskytne zhotovitefovi bezplatne skladovy priestor na uskladnenie
materidlu potrebného k realizécii diela.

Zhotovitel sa zavizuje do 3 dni po skoneni diela vypratat' stavenisko, upratat’ ho
a protokolédrne ho v pdvodnom stave odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat pisomne objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maji byt zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prée, bude zhotovitel pokragovat’
v précach. Ak objednavatel’ bude dodatotne poZadovat' odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednévatela.

Pokial' v priebehu vykonavania prac zhotovitel zisti, Ze je potrebné vykonat’ vACs rozsah
prac ako bolo dohodnuté, musi tuto skutonost’ bezodkladne oznamit’ objednavatelovi,
ktory je povinny pisomne potvrdit’ & sthlasi snaviSenym rozsahom prac a v tomto
pripade déjde aj k zmene dohodnutej ceny a terminu vykonania diela.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dila odovzdania staveniska objednavatefom az do
odstranenia pripadnych véad stavebny dennik. Ten musi byt’ uloZeny u stavbyvedaceho na
pristupnom mieste a objednavatel’ ma moznost’ kedykol'vek dofiho nahliadnut’.




16. Stavebno-technicky dozor bude vykonavat’ zastupca objednavatel’a, ktory je opravneny a

povinny kontrolovat’, usmertiovat’ a preberat’ prace vykonané zhotovitelom. O termine
ukondenia prac, ktoré sa stana daldim vykonom nepristupné, oboznami zhotovitel
technického zastupcu objednavatela formou zépisu v stavebnom denniku.

17. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel' v pripade odstipenia od zmluvy uhradi

zhotovitel'ovi naklady v preukazanej vyske az do okamihu odstipenia objednévatela od
tejto zmluvy.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1=

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu dokonéenia diela
uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% zceny diela za kazdy den
omeskania.

2. Objednavatel' sa zavizuje, Ze pri omeskani so zaplatenim jednotlivych faktir zaplati

zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,01% z dlZnej &iastky za kazdy deii omeSkania.
Clanok 9
Odstipenie od zmluvy

1. Objednévatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel' nedodrZiava
harmonogram préc, ktory je neoddelitelnou siiastou tejto zmluvy alebo vyhotovuje dielo
v rozpore s touto zmluvou.

2. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade zacatia konkurzného konania
voci zhotovitelovi.

Clanok 10
Ziverecné ustanovenia

1. Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov.

2. Tato zmluva nadobuda platnost a u&innost ditom jej podpisania oboma zmluvnymi
stranami.

3. Tuto zmluvu je mozné menit’ a dopltiat’ iba formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve,
schvalenych a podpisanych Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran.

4. Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, zktorych 3 vyhotovenia obdrZi
objednavatel’ a dve zhotovitel.

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred podpisanim riadne precitali, Ze
bola uzatvorena podla ich vaZnej a slobodnej véle, vazne a zrozumitelne, nie v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok.

6. Ako prejav svojej vole, potvrdzuji zmluvné strany tito zmluvu svojimi podpismi.

V Bratislave, diia V Bratislave, dia
Prof. MUDr. Jan STENCL, CSc. Starosta hal, konatel’
Rektor SZU

ng. Ryz Karel, konatel’

Y
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Merné a tidelové jednotky
! Podet Nakiady /1 m.. | Potet | N&Mady/1m) | Poset | Nakedy/1mj
0 0 . 0; 0 0 0
Rozpoétové néklady v EU

oo

Sprscovand syshiman: CENKROS phes, tal, 0447707 10 11

S 5 ?ﬂ:” I%.%&mg fhi
Q| 8 iPraca nadgas Zariad, staveniska i 0
G|s Bez pavne] padl. 14 iMimostav. daprava § 0.(’.!0%:E 0
0.] 10 iKultGma pamiatka 15 |Uzemné vplyvy 0,00%:5 0
4 iMantaz 256 038 |11 16 iPrevadzkoveé vplyvy 0,00% 0
5 "M" !Dodavky: 0 17 iOstainé 0,00%! 0
6 iMontéz | 0 : 18 VRN z rozpodty ' 0
7 iZRN (. 16) | 256 038 |12 iDN (r. 8-11) 19{VRN (r. 13-18) 0
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Stranat z 4




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekons$trukcia kotolne Modra- Harmaénia 3019

Strana 1 z1
Sprasovans systdmom CENKRO'S ploe, tof. 041707 1011

Objekt:  Ucelové vzdelavacie zariadenie - SZU Bratislava JKSO:
Cast: eco:
Objednévatel: Spracoval:
- Zhotoviterl Datum: 25.08.2010
P:C KCN| Ko palozky Popis my | Mnozstvo o oona | Cenacelkom
1] 2 3 4 5 6 7 8
PSSV PSV ~ 256 038,00
001-01-001089 SZU - Modra - Harménia 256 038,00
1R [001 * |Pripojka plynu sub 1,000 18 000,00 18 000,00
2|IR 901 Projekiova dokumenticia sub 1,000 1091360 10 913,00
3R |01 InZinierska ginnost sub 1,000 134700 1347,00
4R |00 Demontsz kotolne sub 1,000 6934,00 6 934,00
5IR (o0 DemontaZ elekfro + MaR sub 1,000 956,00 856,00
g/R 001 ‘|Btiracie prace sub 1,000 2 670,00 2 670,00
7IR |00t Stavebneé (pravy sub 1,000 6716,00 6 716,00
8|R |001 Dodavka a montaZ kotlov sub _1,000] 49920,00 48 920,00
g|[R 001 Dodavka a montaZ hordkov sub 1,000{ 15 260,00 15 260,00
10i{R - [001 Zariadenie TUV sub 1,000 15420,00 15 420,00
11|R oot Potrubné rozvody sub 1,000 5976,00 5 976,00
12(R _ |001 Armatiry sub 1,000 9 938,00 9 938,00
13|[R 1001 Kominy a dymovody sub 1,000 § 899,00 5 899,00
14|R  |001 Elektrointalacia + MaR sub 1,000 54 233,00 54 233,00
15|R 1001 Malby a natery sub 1,000 2 820,00 2 820,00
16|R  |001 Vzduchotechnika sub 1,000 7 654,00 7 654,00
17|R  J001 Doplnkové konstrukcie sub 1,000° 261500 2615,00
18{R __|001 Cerpadla sub 1,000{ 15 655,00 15 655,00
19]R  |001 Expanzné zariadenia sub 1,000 1561500 15 515,00
20[R  |004 lzolécie sub - 1,000 3 360,00 3 360,00
21|[R 1001 Tlakové skiisky sub 1,000 566,00 566,00
22|R |00 Revizne spravy sub 1,000 800,00 800,00
23R [004 Uradna skiska sub 1,000 420,00 420,00
24|R |01 Funkéna skuska sub 1,000 1 200,00 1 200,00
25/R (001 Meranie emisil a imisif sub 1,000 1 051,00 1 051,00
Celkom 256 038,00




